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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg :

Budowa budynku szkoleniowego , zbiornika szczelnego na nieczystosci
ciekle o pojemnosci V= 10,00 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu
na dzialce nr 99/7 w Roszkach - Wodzkach , gmina Lapy

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup , klas oraz kategorii robot .
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujg :

45262370-5 roboty w zakresie pokrywania betonem

45321000-3 izolacja cieplna

45410000-4 tynkowanie

45262650-2 roboty w zakresie okladania

45443000-4 roboty elewacyjne

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45214400-4 roboty budowlane w zakresie obiektow zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym

45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 instalowanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych . jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Zakres robot ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac zwigzanych z

» Budowa budynku szkoleniowego zbiornika szczelnego na nieczystosci
ciekle o pojemnosci 10,00 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu -na
dzialce o nr geod. 99/7 w miejscowosci Roszki — Wodzki ,, Gmina

Lapy ,,



1.2 WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH 1
ROBOT TYMCZASOWYCH
- ustawianie rusztowan

1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren inwestycji jest niemal plaski. Zielen wysoka nie wystepuje
na dziatce. Nieruchomos¢ nie jest ogrodzona . Dziatka ma dostep
do drogi publicznej (dz.nr 244).

14 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektows 1 kosztorysem, /naktadem rzeczowym/

a takze specyfikacja techniczng 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy .

141 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w danych kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacje techniczna.

1.42 ZGODNOSC ROBOT Z ST
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

— dokumentacja projektowa

— przedmiary robo6t / naktady rzeczowe/.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
winny by¢ uwazane za wartosci docelowe.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub pominig¢ w dokumentac;i,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru

1 projektanta, ktérzy dokonaja zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z tymi
dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢, to takie elementy beda
niezwlocznie zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
Wykonawca robdt musi si¢ wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami

1 jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 ich zgodnos$¢ z dokumentacja

1 specyfikacja.



1.43 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot .

1.44 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania aby stosowac

si¢ do przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem . Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza , wod gruntowych , nadmiernego hatasu

i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnos$cig przy wykonywaniu robot .

1.45 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIW POZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach,
a W szczegblnosci zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie p. poz. w stanie gotowosci , zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa p. pozarowego .

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie /sg w cenie kontraktu/.

1.46 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- utrzymania porzadku na placu budowy
— skladowania materiatéw i elementow budowlanych
— utrzymania czystosci placu budowy

1.47 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu administracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
wykonanych elementéw robot, odbioru robot 1 przekazywania polecen
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1 innej korespondencji technicznej pomiedzy inwestorem, wykonawca
kierownikiem budowy, inzynierem i projektantem.
Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji
projektowej
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.
Zarzadzajacy realizacja umowy - Inzynier budowy lub Inspektor
Nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowq ,
specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkOw umowy .
Ksiega obmiarow - akceptowany przez inZyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce
obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicOw 1 ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow . wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera .
Rysunki — czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje zakres
wykonywanych robot 1 jego wymiary.
Opis techniczny — doktadny opis wykonywanych roboét, ze wskazaniami
dotyczacymi uzycia materialdéw 1 sposobu wykonania.
Dokumentacja po wykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z na —
niesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnoSci — dziatanie trzeciej strony / jednostki niezalezne;j
od dostawcy 1 odbiorcy/ wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz nalezycie z identyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okre§long normg i przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnoS$ci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
normg lub aprobatg techniczng.
Odbior roboét czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt
ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych , a takze dokonywanie prob 1
sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych 1 przewodéw kominowych .
odbiorem czg¢Sciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania przed zgloszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego , ktory jest traktowany jako ,,
odbior koncowy ,,
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci
zwanych tez ,, odbiorem koncowym ,, polegajacym na protokolarnym
przejeciu (odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
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wyznaczonych przez Inwestora . Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu
przez Kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych tgcznie
z uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenow przylegtych ,
wykorzystywanych jako plac budowy . zesp6t czynnosci majacych na
celu sprawdzenie zgodnosci robot z projektem, warunkami technicznymi i
normami.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania , z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przed miarowych robot
podstawowych .

Wykonawca — oznacza Generalnego wykonawce oraz wszelkich
podwykonawcow badz dostawcoOw materialow 1 ustug objetych umowa z
Zamawiajacym .

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj.
Gmina Lapy ul. generata Wiadystawa Sikorskiego 24

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania ,
wmontowania , zainstalowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowsq .

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zrodla uzyskania materialéw.
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych , okreslonych w art.5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie .
Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiaty , elementy
budowlane 1 urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane
odpowiadaly wymaganiom okreslonym art. 10 ustawy prawo Budowlane .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialow i1 odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot .
Pozostale materialy wbudowane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o
ktorych mowa w SST.




Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Zostang przez wykonawce usuni¢te z terenu budowy , badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robét, w
ktorych znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
nie optaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.
Sktadowanie materiatow winno odbywac si¢ w miejscu przeznaczonym
na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy b¢dg one potrzebne do
robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru .
Gospodarke materiatlowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlanych.

Wariantowe stosowanie materialow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach , Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co
najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie
to wymagane dla przeprowadzenia badan.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 odpowiadaé

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie

organizacji robot 1 zaakceptowany przez inzyniera. W przypadku braku
takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet winien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie
spetnial normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania .
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajace
dopuszczenie do uzytkowania sprzetu tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach , wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 1 uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu .

Jakikolwiek sprzet , maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy
moga by¢ nie dopuszczone do realizacji robot .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ,
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ktore nie wptyna na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow .

4 . TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow / sprzgtu na i z terenu robdt . Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /
Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu ,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci
przewozonych materialow .

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST 1 wskazaniach
Inzyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umowg .

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy .
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .

4. WYKONYWANIE ROBOT

o Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot ,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa , wymaganiami ST ,PZJ ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Decyzje inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach z formutowanych w
dokumentach umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych . Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym , pod grozbg wstrzymania robot .

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Program zapewnienia jakosci - PZJ

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jakosci robot , w ktorym przedstawi on
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zamierzony sposob wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg kosztorysows ,
techniczng , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inzyniera .
Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac :

a) Cze$¢ ogolna opisujaca:
¢ Organizacj¢ wykonania rob6ot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot

Organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

BHP

Wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

System ( sposob 1 procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakoscig wykonywanych robot

Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli ( opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan )

Sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych , zapis
pomiarow , nastaw mechanizmdw sterujacych , a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym ,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi1 / Inspektorowi .

b) Czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

Wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1
urzadzenia pomiarowo kontrolne

Rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
materialow , kruszyw itp.

Sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu

Sposob 1 procedure pomiardow 1 badan ( rodzaj 1 czgstotliwosc ,
pobieranie probek , legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. )
prowadzonych podczas dostaw materialéw , wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot

Sposob postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.1 Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby o0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakos¢
materiatow .



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wigczajac personel ,
laboratorium , sprz¢t , zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do
pobierania probek , badan , materialéw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéw oraz
roboét z czgstotliwoscig zapewniajacg , ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sa
okreslone w ST , normach 1 wytycznych . W przypadku gdy nie zostaly
one tam okres$lone , Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsg .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawcezy posiadajg wazng legalizacje , zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom okreslajacych
procedury badan .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca .

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera / Inspektora

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli , pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania , 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow .

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce .

InZzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy . Jezeli wyniki badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia powtérnych lub dodatkowych badan , albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja kosztorysowa 1 ST . w takim przypadku
catkowite koszty powtornych badan ponosi Wykonawca .

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadajg :

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1
dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z :

e Polska Normg

e Aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ustanowiono PN , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1

1 ktore spetniajg wymogi ST
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W przypadku materiatow , dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST , kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty ,
okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
Niego . Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi .

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych badan beda odrzucone .
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajagce wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci materiatow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz
Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r
p0z.881)

6.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy - wszystkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z pdZniejszymi zmianami ) oraz

e rozporzadzeniami wykonawczymi z szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy ,
montazu 1 rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z
2002 r poz. 953)

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy .

e Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢
przebiegu roboét , stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy

e Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania ,
podpisem osoby , ktora dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne , dokonane trwalg
technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po drugim ,
bez przerw

e Zalaczone do Dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym nr zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem
Wykonawcy i Inzyniera

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

e Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
11



e Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

e Uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramowania robo6t

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot ,
przebieg robot , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i
przyczyny przerw w robotach

e Uwagi 1 polecenia Inzyniera

e Daty zarzgdzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu

e Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czeg$Sciowych 1 ostatecznych odbiorow robot

e Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e Stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot

e Dane dotyczace jakos$ci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto przeprowadzit

e  Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot

e Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢ .

e Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

e Przechowywanie dokumentow budowy -

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zagini¢cie ktorego kolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego .

6. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru robot
e Obmiar robot bedzie okreslac stan faktyczny zakresu wykonywanych robot

zgodnie z dokumentacja kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie

12



e Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem

e Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt . Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie .

e Obmiar gotowych rob6t bedzie prowadzony z czgstotliwosciag wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
e Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot
e Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997
e [los¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

e Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inzyniera

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych , to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji .

e Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

e Obmiary be¢dg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem robot a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
robotach

e Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

e Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujagcym
etapom odbioru
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Odbiorowi robo6t zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi wstepnemu

Odbiorowi koncowemu

Kryterium odbioru jest zgodno$s¢ wykonanych robét z :
e Dokumentacja kosztorysowa
Kosztorysem ofertowym
Ustaleniami z inwestorem
Wiedza 1 sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
Wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego
dotyczacymi danego zakresu robot

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e (Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu

e (dbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot

e (dbioru robot dokonuje Inzynier / Inspektor
Gotowos¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednocze$nie powiadamia Inzyniera

e (dbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i
powiadomienia o trym fakcie Inzyniera

e Jakosc¢ iilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg kosztorysows ,
ST i uprzednimi ustaleniami

8.2 Odbidér czeSciowy
e (Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych roboét
e (Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot
e (Odbioru rob6dt dokonuje Wykonawca

8.3 Odbiéor wstepny robot
e (Odbior wstepny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci , jakosSci 1 warto$ci
e C(Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
14



e (QOdbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy

e Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw , wynikoOw badan , pomiaréw , oceny wizualne;j
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja kosztorysowg i ST

e W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

o zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych

e W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego

e W przypadku stwierdzenia przez Komisje , ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacjg kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu , komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umownych

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego
e Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego
e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty
1. Dokumentacje¢ kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows , jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy
ST
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dziennik budowy 1 rejestry obmiaréw ( oryginaly )
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ,
zgodnie z ST i Ew. PZJ
7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan 1 pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych
zgodnie z ST i1 PZJ
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw zgodnie z ST 1 Ew. PZJ
9. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych
10.Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
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porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot .

wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja .

8.5 Odbior koncowy
e (Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
e Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na pdst. Oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt ~ ,, Odbiér wstepny
robot ,,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

e Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu

e Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie po wykonawczym
podstawg platnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej
poz. kosztorysu.

e Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w ST 1 dokumentacji kosztorysowe;]

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac :

e Kaoszty organizacji i przygotowania placu budowy
e Robocizng bezposrednig wraz z kosztami
o Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,

ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Obowigzujace w Polsce normy 1 normatywy

. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2006 r nr 156 poz.
1118 ze zmianami )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa
2004 r

. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano montazowych —
ARKADY 1987 r

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r w sprawie Ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektéw budowlanych 1 terenow

. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami ( Dz.U. z 2000 rnr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami )

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (
Dz. U. z 2003 r nr 48 poz.401)

sporzadzit :
Barbara Bakun upr. Bud. Nr B¥/147/82

17



18



