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Nr sprawy: RIR.271.2.2023
Zatacznik Nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dniu eceeeeeeeeeeenen. r. w Gotczy, pomiedzy:

Gming Goflcza, z siedzibg w Gotczy (32-075), Gotcza 80, NIP: 659-154-58-80,
w imieniu ktérej dziatajg nastepujgce osoby:
Wjt Gminy — Lestaw Blacha

przy kontrasygnacie Skarbnika — Romany Nowak
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

reprezentowang przez:
L ,
zwanym dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”

Oswiadczenie Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych — dalej ,,PZP” (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm.).
2. Zamawiajacy oSwiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie
obejmujacym ,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu w Ulinie Wielkiej -etap II”, ktérego
przedmiot zostat szczegétowo okreslony w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 5.
2. Przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu
w Ulinie Wielkiej -etap 1I”, polegajgcego miedzy innymi na:

1) budowie pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salg konferencyjna,
motylarnig oraz zapleczem sanitarnym wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan.,
deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, c.o. i gazowymi, robotami
wykoniczeniowymi, windami,

2) zagospodarowaniu terenu przy budynkach pawilonéw, w tym: budowa drogi p.poz,
parkingu, tereny utwardzone, mata architektura, porzgdkowanie terenu, instalacje
zewnetrzne: oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggowe, gazowe ze zbiornikiem podziemnym LPG, elektroenergetyczne,

3) budowie pawilonu z salg audytoryjng, wykonanie fundamentéw z ptytg zelbetowgq
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stopniowang, izolacji przeciwwilgociowych, scian nosnych, stropodachu z dociepleniem,
warstwami pokrycia dachowego, elementami odwodnienia i instalacja odgromowa,
docieplenia $cian zewnetrznych, oktadziny elewacji ze stali cortenowskiej, montazu stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

4) budowie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i technologii basenu wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod.-kan., deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, ogrzewania,

5) budowie basenu rekreacyjnego i wodnego placu zabaw z plazg wokdét basenu i
ogrodzeniem wokét plazy,

6) technologii uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego i wodnego placu zabaw,

7) budowie pomostu na istniejgcych palach zelbetowych w zbiorniku wodnym z deski
kompozytowej na drewnianej konstrukcji nosnej,

8) montazu systemu fontann multimedialnych,

9) zagospodarowaniu terenu przy basenach, w tym m.in.: budowa instalacji zewnetrznych:
oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
elektroenergetycznej,

10) montazu matej architektury: zjazd linowy z siedziskiem (tyrolka).

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét

budowlanych, uzyskania niezbednych zezwolen i zgdd, w szczegdlnosci prawomocnej decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, a takze

innych wymaganych czynnosci okreslonych szczegétowo w dokumentacji przetargowe;j.

Realizacja zadania zostata podzielona na 2 zakresy:

1) Zakres1 - wykonanie co najmniej 50 % wartosci otrzymanej promesy;

2) Zakres 2 - wykonanie pozostatej czesci zamowienia (zakonczenie realizacji zadania
inwestycyjnego).

Zakres i sposéb wykonania robot okreslaja:

1) Niniejsza umowa,

2) Dokumentacja projektowa (w tym przedmiary robdt, ktére majg jedynie charakter
informacyjny, nie sg obligatoryjne dla Wykonawcy i moga by¢ traktowane tylko jak pomocnicze
do przygotowania oferty cenowej),

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB),

4) Opis przedmiotu zamoéwienia,

5) SWz,

6) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.

W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest takze do dostawy i montazu tablicy

informacyjnej z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu. Tablice nalezy wykonaé zgodniej

z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub

dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych - lokalizacja i wzor
tablicy w uzgodnieniu z Uzytkownikiem — Gming Gofcza.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte

Wykonawcy, regulamin naboru Whnioskdw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 2.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
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cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
Realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym- zatacznik
nr 2 do umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwosé:
1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Gminy Gotcza w danym roku
budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w § 19 i § 21 niniejszej umowy oraz w zataczniku
nr 1 —warunki zmian w umowie.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robdt ustala sie do 15 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..................
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamodwienia wynikajacej
z niekorzystnych warunkdw atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w § 19i § 21 oraz
w zafgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.
Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia
gotowosci do odbioru koricowego.
Za termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna zakonczenie robot budowlanych,
wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzgdkowanie terenu budowy
oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy (wywiezienie
resztek materiatéw, odpaddw, itp.) i skompletowanie petnej dokumentacji powykonawczej wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

§3

ZASADY USTALENIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci tacznej:

.............................. zt netto (stownie: ..........ccceeeeeeeeaaneeennnnn), plus podatek VAT w wysokosci
......... , W kwocie: ......cceeveeeeccceeinineeeeee. 28, co daje kwote brutto .......ceeeeeeeee. 2zt
(STOWNIE: et eeeeeeee ), zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztéw robét
budowlanych, kosztow uzyskania uzgodnien, dokumentéw itp. - zwigzanych z kompleksowg
realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg postepowania.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy
Wykonaweca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztédw prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztéw okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania robét zamiennych bedg
one przedmiotem dodatkowych ustaled Stron w formie aneksu do Umowy. Zamdwienia takie
rozliczane bedg kosztorysem sporzagdzonym w oparciu o sktadniki okreslone w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku cen materiatdw i cen sprzetu oraz wartosci robét w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie
mogg by¢ one wyisze niz Srednie ceny okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla
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Wojewddztwa Matopolskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robét.
Strony postanawiajg, ze Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
W nastepujgcy sposdb:

1) nie wiecej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, po wykonaniu co najmniej
50% wartosci promesy, o ktérym mowa w §1 ust. 3.

2) po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:

a) w pierwszej kolejnosci fakturami czesciowymi ze srodkéw wiasnych Gminy do kwoty wktadu
wtasnego tj. do kwoty 2 250 000,00 zt brutto;

b) jedng fakturg czesciowag ze s$rodkéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonania co najmniej 50% wartosci promesy, o ktérej mowa w §1 ust. 3, tj. po wykonaniu
prac o wartosci co najmniej ............... ;

c) w pierwszej kolejnosci fakturami czesciowymi ze srodkéw wiasnych Gminy do kwoty wktadu
wtasnego,

d) fakturg koncowa po dokonaniu odbioru koncowego ze Srodkéw dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania catego zamdwienia.

Zamawiajgcy zapewnia Udziat Wtasny w postaci srodkéw finansowych w wysokosci ................ zt

(stownie:........... 00/100). Ze Srodkéw wtasnych zaptacone zostang faktury przejsciowe

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposdb
okreslony Umowg oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi
regulacjami zwigzanymi z finansowaniem Inwestycji.

&84

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé,
zarowno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym prowadzi prace, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, zaréwno na mieniu jak
i osobie, jakie mogg powstaé na tym terenie jak i terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
Zamawiajgcy — Gmina Gotcza w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekazac:
dzienniki budowy, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy (projekty do zwrotu po zakorniczeniu
realizacji przedmiotu Umowy), dokumentacje geologiczng, STWiORB.

§5
ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajgcy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcg i koordynacji realizacji
INWESTYC]i PANI/PANa ...cvceeiecveiereiecte ettt v et e v vt seasas v tel. e,
W trakcie trwania inwestycji oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiajacy
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i Wykonawca przekazujg pisemnie (na adres Zamawiajgcego) lub drogg elektroniczng
(tomasz.blaut@golcza.pl ) w godzinach pracy Urzedu Gminy Gotcza.
Zamawiajgcy powotuje:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego (w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej):

W 0SObi€e: ..ot KOML
2) Inspektora nadzoru inwestorskiego (w branzy sanitarnej):

W 0SODbIE: .veeveeeeverecereeeneen. L KOML
3) Inspektora nadzoru inwestorskiego (w branzy elektrycznej):

W 0SObie: .o tEL KOML
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscia i jakoscig robét, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dot. robét
zaniechanych i zamiennych, ani do uzgadniania i zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.
Wykonaweca ustanawia:
1) kierownika budowy ( w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej):

W 0SObi€e: ..ot KOML
2) kierownika robot w branzy sanitarnej

W 0SODIE: wveericeeeiree e tel. kom. e
3) kierownika robdt w branzy elektrycznej

W 0SODIE: wevvriveeirce e tel. kom. e,
Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy (po spetnieniu warunkéw SW?Z)
wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pézniej niz w dniu zawarcia umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robat,

wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 5. i ze nie wnosi

do niego zadnych uwag.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy z Rzagdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35

dni od dania odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w tym koszty state, koszty zuzycia
wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowaé zaplecze
sanitarne dla pracownikow budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych na
sieciach przez wtascicieli podczas trwania prac ziemnych,

2) przed rozpoczeciem robot:

a) zaktualizowac¢ uzgodnienia branzowe z gestorami sieci, plan bezpieczenstwa i ochrony
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zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz z
zapleczem budowy, przygotowac i wykonaé dojazdy na tereny budowy (na podstawie
uzgodnien uzyskanych we wtasnym zakresie, dostosowa¢ do warunkéw i zalecen UG
Gotcza, Policji), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie mediéw (na podstawie
uzyskanych warunkow) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekdéw z zaplecza
budowy,
zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robdét i terenu przed dostepem oséb
trzecich, roznoszeniem sie pytu i kurzu, negatywnym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektdw sasiednich,
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania obiektéw sasiednich oraz przylegtego
terenu przez caty okres realizacji inwestycji — ogrodzenie powinno by¢ petne i trwate,
zinwentaryzowac stan techniczny drég dojazdowych do terenéw budowy i sam teren
budowy - wykonaé dokumentacje fotograficzng i przekaza¢ Zamawiajagcemu na
nosniku CD/DVD,
poinformowac wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewnic¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych i
porzgdkowych na kazdym etapie realizacji robdt,
w razie potrzeby dokonaé¢ pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych punktéw
charakterystycznych i poréwnac¢ z rzednymi projektowanymi, za btedy w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je bez wezwania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego,

3) zapewnic staty nadzér nad mieniem oraz zawrzedé stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej,

4) odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a)

Kazdorazowo poinformowad Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla uzytkownikéw tj. odciecie np. wody,
kanalizacji, elektrycznosci lub innych mediéw uzytecznosci publicznej. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym przystgpieniem do tych robat.

utrzymywacé porzadek w trakcie realizacji robdt, systematycznie porzadkowaé miejsca
wykonywania robdt, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzadkowac teren po zakornczeniu robdt,

prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,

natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robdt, w tym usuwac uszkodzenia sieci i odtworzy¢
sgsiadujgce nawierzchnie terenu: trawniki—iee i chodniki,

wszelkie ucigzliwosci redukowaé do minimum,

utrzymywaé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w
razie potrzeby przygotowad stanowisko do mycia kof,

zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnos$cig Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak,
aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na teren budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac

WA
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uszkodzenia tych drég oraz nie naraza¢ na niebezpieczedstwa pozostatych
uzytkownikow drogi, utrzymanie drég dojazdowych a po zakonczeniu robodt
przywrécenie dréog objazdowych do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac,

h) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich znakéw
geodezyjnych,

i) stosowad, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

j) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robdt ulegajgcych zakryciu, przed ich
zakryciem, lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli
Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, nastepnie
przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego,

k) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robot budowlanych z postanowieniami ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1062 ze zm.),

[) zapewni¢ nadzér archeologiczny,

uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu oméwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi oraz
zabezpieczyé miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.
uzywaé materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi -
art.10 - ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okresSlonych ustawg - "Prawo
budowlane" oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.
zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegdlnosci:

10) zapewnié¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegdlnosci:

a) nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi
z wykopdw, piasku oraz sprzetu na zielericach, przy pniach i pod koronami drzew, na i
w poblizu krzewdw oraz na trawnikach,

b) zabezpieczy¢ istniejaca zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew i krzewdw przed wysychaniem i
przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdéw recznie pod nadzorem
dendrologicznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemoéw
korzeniowych,

d) nie dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewdw,

e) w przypadku odkrycia systemdéw korzeniowych przykryé wtdkning i nie dopusci¢ do
wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakorczeniu
robot,
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f) odtworzy¢ trawniki na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwtocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczyscic¢
z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnac, nastepnie nawiez¢ min. 20 cm
warstwe humusu, wysiac¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypaé¢ 1 cm warstwg
torfu i zwatowaé. Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym
koszeniu (wymagany wzrost trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej
biomasy,

g) nie przycinaé gatezi i konarow drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowlanego
nalezy podwigza¢ gatezie zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest
niewystarczajgcy, uzgodni¢ z Gming Gofcza zakres ewentualnych cie¢,

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materiatdbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowac
materiatow sktadowych pochodzacych z systemdéw réznych producentdédw - nalezy stosowac
rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzdr autorski i inwestorski
systemu;

12) zapewnié¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:

a) wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg wraz ze zgtoszeniem
do odbioru korcowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po 3 egz. dla kazdej
branzy oddzielnie,

b) opracowaé¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokonaé zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyskaé i przekazaé wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu mape
zasadniczg powykonawczg potwierdzong o przyjeciu do zasobu przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w wersji drukowanej — 3 egz. i
elektronicznej — na ptycie CD lub DVD),

c) dokonaé zgtoszenia zmian w ewidencji gruntéw w Wydziale Geodezji i Kartografii
Urzedu Gminy Gotcza;

13) przed zgtoszeniem robdt do odbioru kornicowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie wlasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju
robot wraz ze sporzadzeniem stosownych protokotéw i przekazaé je Zamawiajgcemu (w razie
potrzeby wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa), w szczegdlnosci:

a) pomiar stezenia substancji szkodliwych,

b) pomiary rezystancji izolacji obwodow,

c) pomiary ciggtosci przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych,

d) pomiar uziemien roboczych i ochronnych,

e) préby szczelnosci instalacji kanalizacji,

14) opracowac i doreczy¢ Zamawiajgcemu ze zgtoszeniem do odbioru korcowego przedmiotu
Umowy:

a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej
i 2 egz. na nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego zadania.

b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ ja Zamawiajagcemu p o 2 egzemplarze —
operat kolaudacyjny w wersji papierowej, dotgczy¢ tozsamg wersje elektroniczng
zapisang na ptycie CD lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi: sprawozdanie
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techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych, protokoty odbioru czesciowego, robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan, pomiardéw i sprawdzen,
instrukcje obstugi wbudowanych urzadzen i systemdw, instrukcje konserwacji i
eksploatacji, dokumenty potwierdzajace utylizacje odpaddéw powstatych na budowie,
dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw, Swiadczace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty
te zostaty wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy,

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierajacej m.in. zestawienia
dtugosci, rodzaje nawierzchni, dtugos$é¢ i szerokos¢ drogi, chodnikdw, s$ciezek
rowerowych, powierzchni parkingdw i ilos¢ miejsc, dtugos¢ i rodzaj sieci sanitarnych,
teletechnicznych, oswietlenia itp., w formie papierowej i elektronicznej. Wersja
elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w 2 egzemplarzach, w tym po 1
oryginale i 1 kopia;

15) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie z
wtasciwoscig wynikajaca z przepiséw szczegdlnych, organy oraz uzyskac ich pozytywne opinie,
w razie koniecznosci zapewnic czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,
16) uzyskac i dostarczy¢ Zamawiajacemu pozwolenia na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
17) zdemontowa¢ obiekty tymczasowe i uporzgdkowac teren po zakonczeniu robét,
18) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotdw,
przy pomocy ktérych realizuje przedmiot Umowy.
Wykonawca odpowiada za przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.
Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamdwienia materiatdw, urzadzen, wyposazenia,
dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowej
realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zamdwienia, materiatdw i urzadzen, :z
uwzglednieniem istniejgcych warunkédw w miejscu prowadzenia robdt oraz elementéw
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw, a takie przedstawic
Zamawiajgcemu - Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatéw, kolorystyki, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji
zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materiaty zgodne z oryginalnymi rozwigzaniami,
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe materiaty muszg by¢
atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych zwigzkéw
chemicznych.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktdcaé bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub korzystania z drég, chodnikéw, placéw
prywatnych i publicznych, tak nalezagcych do Zamawiajgcego jak i oséb trzecich, a takze nie
naruszac bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkéw umownych zasad
wynikajgcych ze stosunkéw dobrosgsiedzkich, obowigzkéw w zakresie utrzymania czystosci oraz
norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, iz powyzszy zapis umowny nie

WA



10.

11.

12.

13.

14.

15.

ma POLSKI

tAD  DBOK

zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed naruszenia
oraz biezgcego utrzymywania czystosci.

Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac przedmiot Umowy z udziatem podmiotéw, na ktorych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takie do
sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatéw. Badania wynikajgce z obowigzujacych normi
przepisdw oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, beda realizowane przez
Wykonawce na witasny koszt. Jezeli Zamawiajagcy zazgda badan, ktdre nie byty przewidziane
niniejsza umowa i obowigzujagcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan
Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 11 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowsg,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac Zakres 1, o ktorym mowa w §1 ust. 4 pkt. 1) Umowy,
w terminie do 30.11.2023 r.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ instrukcje eksploatacji, przeprowadzi¢ uruchomienie
systemOw przy udziale Uzytkownika i przeszkoli¢ Uzytkownika oraz przez caty okres gwarancji
przeprowadza¢ okresowo (minimum dwa razy w roku) czynnosci serwisowych i przeglagdéw
urzadzen technologicznych.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia zakonczenia robét lub uzyskuje prawomocne decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego, nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy,
2) dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 13,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
5) udostepnienie Wykonawcy punktéw poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia robét.

§8
RAPORT O STANIE PRAC
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres:
ug@golcza.pl, do 10 dnia kazdego miesigca sprawozdania / raporty, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru uwzgledniajace: zakres oraz stan zaawansowania robdt prowadzonym narastajaco,
zaktdcenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac powierzonych

10
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podwykonawcom z zakresem ich wykonania.
W?z6r raportu stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
Termin ztozenia pierwszego raportu strony ustalajg na dzien ..........ccocevevvecivenrennnne.

§9
PODWYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia zwigzane z:

1) wykonywania robot drogowych/ziemne,

2) wykonywanie robét konstrukcyjno-budowlanych,

3) wykonywania robdt sanitarnych,

4) wykonywania robét elektrycznych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i
podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego na miejscu
wykonywania swiadczenia.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.:

1) oryginatu oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze zawiadomi Panistwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z
zatrudnianiem wskazanych pracownikéw na umowe o prace.

§10
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona:
1) bez udziatu podwykonawcow;
2) przy udziale podwykonawcy/dw, w zakresie robot ...........cccceeeecevecereee e
3) przy Udziale ... , tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby w
ZaKres robOt ...
Zakres przedmiotu umowy powierzany do realizacji podwykonawcom nie moze wykracza¢ poza

11
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zakres przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcdéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

2) zawierac informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na
zasadach okreslonych w ustawie prawo zamdwien publicznych,

3) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o

Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdézniej niz 14 dni przed jej

zawarciem oraz projektu jej zmian.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o

Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej

umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze

zaakceptowat te umowe lub zmiany do niej.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni

od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungac¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjgtkiem pierwszej. W szczegdlnosci,
Wykonawca wystepujac z drugg fakturg i kazdg nastepng, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacja danego zamdwienia, zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zaptaty.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 18, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajagcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 i 19 uwag w sposéb wystarczajacy do
wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawecy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub wartosci umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
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zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§11
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6 oraz 9+10 Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Prowadzenia dokumentacji budowy.

2) Sporzadzanie sprawozdan z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym
robét wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i
podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru - § 8 ust. 1.

3) Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robdt
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i
sporzadzania na te okoliczno$é protokotéw koniecznosci.

4) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5) W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem
przystgpienia do robdt. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem
budowlanym, w szczegdlnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

6) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania,
sktadowania lub utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania
czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

7) Jako wytwarzajagcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
2556 z pdzn. zm.).
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022 p0z.699 z pdzn. zm.).

8) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym
terenie w trakcie trwania robdt lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10) Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenie, ze ukoniczone przez niego roboty s catkowicie zgodne z umowag i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
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obiektéw, fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalacji;

12) Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie
danych podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka
korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13) W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikbw na umowe o prace przedtozenie
Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajgcego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw
wskazanych w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj
umowy o prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowa
wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o
prace z minimalnym wynagrodzeniem.

14) Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych
Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rdwniez od angazowania sie
w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec
Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy,
ktérych wykonuje Umowe, w tym podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od
wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

15) Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy dotgczajgc oryginat prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienie o zakoriczeniu budowy wraz z

dokumentacjg wskazang w § 6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru korcowego
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:
dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koricowe
przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu
bedg obcigza¢c Wykonawce. Strony ustalajg, ze za dzien zgtoszenia faktu wykonania
przedmiotu Umowy uznaje sie dzien, w ktérym zgtoszenie wptynie do Zamawiajacego o ile
zgtoszenie wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

17) W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych sie do
usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

18) Zamawiajgcy odmadwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub
ma wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19) W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadad usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,
b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
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ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,
c) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonaweca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunaf wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20) W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w
tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode. Zamawiajacy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robdt przed uptywem
terminu rekojmi badZ gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

21) Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktéorym mowa w §16 ust.7 pkt. 2) niniejszej umowy.

22) Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét, co najmniej 2 razy w roku
kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

§12

ROZLICZENIE
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie:
w pierwszej kolejnosci fakturami czeSciowymi ze srodkéw witasnych Gminy do kwoty 2 250 000,00
zt brutto;
jedna fakturg czesciowg ze Srodkéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania
Etapu 1, o ktéorym mowa §1 ust. 4 pkt. 1) Umowy, po wykonaniu co najmniej 50% wartosci
promesy,
w pierwszej kolejnosci fakturami czesSciowymi ze srodkéw witasnych Gminy do kwoty
................................ zt brutto;
w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 ze srodkéw dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych tj.: fakturg konicowg po
zakonczeniu robdt i dokonaniu odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy.
Podstawe do wystawienia faktury przejSciowej bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania przejsciowego robdt budowlanych podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzong narastajgco przygotowang i podpisang przez kierownika budowy oraz
potwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokoét wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdt
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z
okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw Iub ustug wykonanych przez

16




3)

ma POLSKI

tAD  BGK

)SPODARS
KRAJOWEGO

BANK G(

o

podwykonawce i ich wartosci.

w przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokot wykonania zakoriczonych elementdw robot budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okredleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowe] dla zakoriczenia Etapu 1 bedzie stanowic:

1)

2)

3)

protokét wykonania min. 50 % wartosci robét budowlanych Etapu 1 podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokét wykonania zakoniczonych elementdw prac lub robét budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z
okresleniem zakresu robdt budowlanych, dostaw Iub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci.

w przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokot wykonania zakoriczonych elementéw robot budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1)

2)

3)

4)
5)

protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robdét budowlanych, zgodnie
z ust. 7 pkt. 4) i ust.8 pkt. 7) podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wraz z prawomocnymi pozwoleniami na uzytkowanie lub skutecznym zgtoszeniem
zakonczenia budowy,

w przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokét wykonania zakoriczonych elementédw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdt
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

w przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokét wykonania zakoriczonych elementdw robdt budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikow odbioru,
pozwolenie na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienie o zakoriczeniu budowy.

5. Zapfata faktur czesciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o

podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdin. zm.) tj. rachunek bankowy musi
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by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym
wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa
wystawienia faktury.

Zaptata faktury czesciowej i koncowej ze srodkéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych nastapi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30
dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13
ustawy o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) tj. rachunek bankowy
musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym
wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa
wystawienia faktury, nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestycji.
Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych oraz faktury czesciowej
stanowic bedzie komplet dokumentow:

1) protokdét wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robét prowadzone
narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez
inspektora nadzoru,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zataczone
oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie
naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamodwienia zostaty zaptacone przez
Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i Ze nie istniejg zadne zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z
umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia
faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ztozy dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym
tj. potwierdzenie przelewu.

4) Protokoty zakonczenia elementéw robdt sporzadzone z podwykonawcami w przypadku
robot wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru,

5) W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcédw) robét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczenn potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania pfatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowacé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego
do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana
pfatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego
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podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentodw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
Podstawe do rozliczenia koficowego zadania i ztozenia faktury koricowej stanowié bedzie komplet
dokumentow:

1) kopie z dziennikbw budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robot
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) protokoét koncowy wykonania robdt i zestawienie zaawansowania wykonanych robot
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach sporzadzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,

4) prawomocne decyzje: pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienie o
zakonczeniu budowy,

5) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.:

--dokumentacja geodezyjna powykonawcza
- Instrukcje uzytkowania w wersji papierowej i elektronicznej
- Powykonawcza inwentaryzacja.

6) pisemne oswiadczenie kornicowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za
prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone
oswiadczenia konicowe Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze
wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamodwienia zostaty zaptacone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego
Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajace zaptate
petnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, tj. potwierdzenie
przelewu.

7) Protokoty zakoriczenia elementéw robdt sporzadzone z podwykonawcami w przypadku
robot wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce potwierdzone
przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych i koricowej w terminie do 30 dni liczac od
daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku ztozenia przez
Wykonawce faktury bez kompletu dokumentéw, uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury
skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajacego
dokumentu bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. W przypadku braku reakcji
Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz faktury, Zamawiajgcy w
terminie do 30 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos$¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub
W czesci nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 7-8, w szczegdlnosci oswiadczen
Podwykonawcow o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:
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Nabywca: Gmina Gofcza, 32-075 Gotcza 80, NIP: 659 154 58 80,
Odbiorca: Urzad Gminy w Gotczy, 32-075 Gotcza 80.
taczna wartos$é faktur nie moze przekraczac:

1) Wroku 2023 -...........cccncu..e. zt brutto ze srodkéw wtasnych Gminy Gotcza,

2) W roku 2023 — ......ccoeeeeeenenes zt brutto ze srodkéw z Programu Rzqdowy Fundusz Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych,
3) Wroku 2024 —.........ccuueu.e. zt brutto ze srodkéw wtasnych Gminy Goftcza,
4) W roku 2024 — .......ccovvveueee. zt brutto ze srodkéw z Programu Rzqdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
Numer NIP Wykonawcy: ..........cccoecvveeiincnnennnn.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacja umowy, zlecenia badZz zamodwienia jest numerem zawartym w Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej
ptatnosci.
Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od
Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Optaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu zajecia
pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy, po otrzymaniu decyzji zarzadcy drogi ustalajgcej wysokosc
naleznosci z tytutéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, potraci te naleznosci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i
inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§13

KALKULACIA
Wykonawca wraz z ofertg zobowigzany jest do sporzadzenia i przedfozenia Zamawiajagcemu
kalkulacji obejmujgcej wykonanie catosci przedmiotu umowy potwierdzajgcej cene ofertowg
(zgodnie z wzorem tabeli elementdéw scalonych zamieszczonych w dokumentacji przetargowej).
Kalkulacja nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamodwienia i jest jedynie dokumentem
pomocniczym w zakresie dotyczgcym rozliczenia budowy i okreslenia zaawansowania finansowego
robot w poszczegdlnych ich okresach i etapach.
Obowigzek przedtozenia kalkulacji nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy.
Kalkulacja powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie z wzorem tabeli elementéw scalonych
zamieszczonej w dokumentacji przetargowe;j.
Kalkulacja powinna okreslaé rzetelnie wartos$¢ poszczegdlnych zakresow robot.
Ogdlna wartosc robét okresdlana kalkulacjg ma potwierdzi¢ cene ofertowa.
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§14
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:

1) za zwiloke oraz za opdzinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieA zwtoki lub
opdznienia,

2) za zwtoke oraz za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki lub opéznienia,

3) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy,

4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub
nieuzasadnionej odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

5) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych, ustug lub dostaw objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

6) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.l1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, zgodnie z
art. 464 ust.10, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

10) za nieterminowe przedtozenie sprawozdania z realizacji prac i zestawienia robot
powierzonych podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdzZnienia.

11) za nieterminowe przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 14 oraz § 12
ust. 17 Umowy 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdZznienia.

12) za realizacje prac niezgodng z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

13) za brak wspétpracy z inspektorem nadzoru w zakresie nieprzestrzegania zalecen:
prawidtowego zabezpieczenia placu budowy, przestrzegania przepisdw BHP, przedktadania
dokumentéow we wskazanym terminie zgodnie z zapisami z protokotéw rad budowy lub
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o
wezwan inspektora w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia w wykonaniu
zalecen.

taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy - za wykonanie przedmiotu
umowy.

W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia od
Wykonawcy uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdlinych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dziert opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robodt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§15

GWARANCIJA | REKOJMIA
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujacych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepisow okreslonych w k.c. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze korhcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, wady urzadzen oraz wady w robociznie.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w
przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia
protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposdb oraz termin ich usuniecia, w ktérych to
czynnosciach ma prawo uczestniczyé Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do
usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad
nie usunie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..... miesiecy od daty koncowego odbioru
robot.
W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgltoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunieciu wady.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady w miejscu, w ktorym znajduje sie rzecz, w ktérej wada
wystapita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swéj koszt i swoim staraniem.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
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czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokosé kosztdw usuniecia
wad, w tym wysokos$é kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos$é rzeczy, w ktdrych
wystapity wady.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osdéb
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
uktadowego, w ktdrym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujacych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1,5 % wartosci umownej
brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ zt, stownie:
............................................................................... W FOrMIE v
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu
wykonania umowy o kolejne 30 dni.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy , o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacg za

nalezycie wykonane (po odbiorze koricowym bezusterkowym);

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji;
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest w noszone w pienigdzu to musi zostac
ztozone na pismie z podziatem na odpowiednie kwoty i okresy:

1) 70% wartosci na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (na okres ................ miesiecy

liczac od daty koncowego odbioru robot).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zadnej z czesci nie moze zawiera zapisu
o bezspornosci roszczen.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczed Zamawiajgcego w
przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w
wykonaniu postanowiern umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega potracenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.
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§17

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z
tytutu czyndéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizsza niz 15 000 000,00 PLN.
Ubezpieczenie OC winno obejmowac roéwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego
podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim
wiasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegélnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i
innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot objetych przedmiotem Umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen do

wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze
budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koricowego
odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt,
zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdziniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodéw (-u) wptat
(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie
terminu (-0w) zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§18
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:
a) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 dniowego terminu
przerwy w realizacji umowy,

d) Wykonawca realizuje roboty w sposdéb niezgodny 2z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

e) Zamawiajacy powzigt wiadomosc¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym
o ztozeniu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od
uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

f) Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w sprawie zamodwienia publicznego, w
przypadku koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

g) Wykonawca, ktéry w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotéw, nie realizuje przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo
wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajgcego.

h) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma
prawo ztozy¢ w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego
podstawe do odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawg do rozliczenia Stron za
wykonane roboty, podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury stanowic
bedzie protokét inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz protokét odbioru
robot wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
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na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swdj dozor teren budowy.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) uprawniony jest do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 4) pkt c), niniejszego paragrafu umowy.

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy Pzp).

§19
KLAUZULE WALORYZACYJNE
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy.
Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 i art. 439 ust.1 — po zmianach - ustawy Pzp Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony s3
uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
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wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku
akcyzowego, a takze doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajagcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych wysokosc¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztédw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyziszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos$¢ wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwoty podwyziszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
wysokosci wptaty do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowe]j wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 — 6 niniejszego
paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany
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wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegdétowy sposdb wyliczenia nowej wysokosci
wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu
obejmowacé bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych
w ust. 2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Strona ztozy
uzasadniony wniosek, o ktdrym mowa w tych postanowieniach, drugiej Stronie w terminie 30 dni
od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po terminie — zmiana
wynagrodzenia obejmowac¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia,
badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat odpowiedniego uzasadnienia
faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone takiego uzasadnienia faktycznie
wykazujgcego wptyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu po uptywie 6
miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j
za 12 miesiecy Gtdwnego Urzedu Statystycznego, ktdrego wartos¢ bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza
niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie prac
pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku i wycene prac podlegajacych
waloryzacji, o warto$¢ wynikajacg z opublikowanego wskaznika. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego
wskaznika oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia
sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji
zostanie ujeta w zestawieniu kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu o
pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie ktérego zostata przygotowana oferta cenowa
Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 4 do
Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w
sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze
przekraczaé¢ tgcznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze
by¢ dokonana czesciej niz co 6 miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2), 3), 4)
i 5) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych i Wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z
zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

§20
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczes$nie uwzgledniajagc ewentualne zmiany w drodze ustawowe] dotyczace przepisdow
o ochronie danych osobowych i prywatnosci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepisdw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepisdw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.
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§21
ZMIANY W UMOWIE

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpié

wyfacznie z przyczyn wskazanych w § 19 i § 21 niniejszej umowy oraz zataczniku nr 1 do umowy.

W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawieraé co najmniej:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,

informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 ppkt. 4), sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

I.

w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji

publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow,

produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

c) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdéw, surowcow,

I1.

produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty
lub korespondencja

w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien, analiz, ekspertyz itp.,
wraz z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatkg stuzbowg Ilub innym
dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy, ktére
potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy,

f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogty przewidzieé
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy,

h) dokumenty i oswiadczenia okreslone- wymagane w § 19 § 21 niniejszej umowy.

w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub stwierdzajacy
decyzje zamawiajgcego o zaniechaniu wykonania niektdrych robot,

b) dokumenty i oswiadczenia - wymagane w § 19 § 21 niniejszej umowy
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Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22
POZASADOWE ROZWIAZYWANIE SPOROW

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcga o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, spory powstate na tle realizacji
niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten
pozostaje wifasciwy rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
umowy w zwigzku z dochodzeniem roszczen zwigzanych z odstgpieniem.

§23

RODO
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze szczegdtowg klauzulg informacyjng o wypetnieniu przez
administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.
2 04.05.2016).
Zamawiajgcy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych przez
wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegaé przepisdw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.
z 2016 Nr 119 poz. 1).
W przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zostanie przez Strony podpisana oddzielna umowa powierzenia przetwarzania
danych.

§24

POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony Umowy oswiadczajg, iz beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktore
mogg powstaé w przysztosci w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia zadnych ze swoich praw wynikajacych z Umowy ani
zadnej jej czesci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdujg wtasciwe przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OPZ, Strony
przyjma, iz pierwszefdstwo majg postanowienia Umowy.
Strony zobowigzujg sie, ze w przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ Umowy zostanie uznana za
niewazng lub w inny sposéb prawnie wadliwg, pozostata czes¢ Umowy pozostanie w mocy. W
przypadku postanowien uznanych za niewazne lub niewykonalne, Strony podejma negocjacje w
dobrej wierze w celu zastgpienia takich postanowien, postanowieniami alternatywnymi, ktére
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beda wazne i wykonalne oraz beda odzwierciedlaé pierwotne intencje Stron, o ile to mozliwe.

§25
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatqczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki Zmian w umowie

2. Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Zatqcznik nr 3 — Wzor sprawozdania / raportu miesiecznego
4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr........

WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje

mozliwo$é wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych

ponizej:

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamoéwienia, gdy wystgpi jedna lub kilka

okolicznosci nizej wymienionych:

1)

7)

8)

Nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki terenowe, w szczegélnosci:
wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane sieci i obiekty budowlane,
Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumieé w szczegdlnosci nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: wysokie mrozy, nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry —
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledéw technologicznych (np.
prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow), co moze mie¢ wpltyw na jakos¢ wykonania, trwatos$¢ i zachowanie okresu rekojmi
i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych wykonawca winien zgtosié
w dzienniku budowy oraz pisemnie zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru,
Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdélnosci:
a) wstrzymanie robdt przez zamawiajgcego lub rezygnacje przez zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy z przyczyn od zamawiajgcego niezaleznych,
b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.
Wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.
Wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.
Wystgpienie opdzinien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.
Wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.
Wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdow
nie da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyziszg bedzie sie uwazac
dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie
jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny, epidemia, dziatania legislacyjne wtadz powodujgce
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niemoznos$¢ wykonania umowy.

9) Dziatanie osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron.

10) niemoznosci wykonania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

11) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku:

1) Zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w umowie stawki podatku od towardéw i ustug
lub podatku akcyzowego VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepiséw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez strony inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie
kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy
odpowiednio zmieniona.

2) Robdt zamiennych i zaniechania wykonania niektérych robét przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowient umowy, takie jak:

1) Zmiany technologii wykonywania robdt i/lub rodzaju materiatow, z ktorych bedg wykonane
roboty budowlane, wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i cechach
uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych
w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej akceptacji zamawiajgcego,
uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez wykonawce uzasadnienia zmiany. Zmiana
rodzaju materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

2) Zmiana osdb, ktére beda uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. rozwigzania
umowy, Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw
wynikajacych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, np. rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana oséb, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpic¢ po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiajgcego i
spetnieniu przez te osoby warunkéw SWZ.

3) Zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgodg zamawiajgcego, tj.:

a) zmiany czesci zamodwienia, ktérg wykonawca zamierzat zleci¢ podwykonawcom,

b) rezygnacja z planowanego podwykonawstwa,

c¢) zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie na etapie realizacji robat,

d) wprowadzenie podwykonawcy w przypadku gdy wykonawca oswiadczyt w ofercie, iz
wykona przedmiot zamoéwienia bez udziatu podwykonawcéw,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek np. zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,

f) zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem umowy,

g) zmiany wynikajgcej z przejecia zobowigzan przez zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcédw Wykonawcy,

Zmiany zasad wyptaty dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych.

Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

1) Kazdy wniosek o zmiane zapisdw umowy winien by¢ przedtozony przez wykonawce pisemnie
wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem zmiany.
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2) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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