Zatgcznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkow
uzyskanych z zewnatrz,

b) ograniczenia zakresu robo6t wynikajgce z braku srodkéw finansowych,

c) opoznienie w uzyskaniu decyzji z wlasciwych organdéw z przyczyn dotyczacych organu jg wydajgcego,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur administracyjnych, liczonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

d) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy,

e) wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowe;j,

f)  wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, i przerwa ta trwa diuzej
niz 1 miesigc,

g) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

h) konieczno$é wykonania robot dodatkowych i zamiennych wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp,

i) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robot (temperatura, opady, wiatr),
dziatania sit natury, ktére zostalty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt
w racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia,

j)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

k) przedtuzenie sie okresu wykonywania prac przez Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z o.0. oddziat we
Wroctawiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotéw wprowadzonych na teren budowy
na wniosek Zamawiajgcego.

2.  Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i zakresu prac moze nastgpi¢ w wyniku:

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac.
2) zmiany finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw
uzyskanych z zewnatrz.
3) udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wplywajgcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy.
4) zmiana zakresu robot wynikajgca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego.
5) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych.
6) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
7) przediuzenie sie okresu wykonywania prac przez Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z o0.0. oddziat we
Wroctawiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotéw wprowadzonych na teren budowy
na wniosek Zamawiajgcego.

3. Inne;

1)  zmiany osoéb realizujgcych zamoéwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone w
SIwz

2) powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca
nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow) na etapie ztozenia oferty lub
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

4)  zmiana przepiséw prawa,

5) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

6) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

7) zmiany oso6b reprezentujgcych strony,

8) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

9) zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) oczywiste omyiki pisarskie.

4. Z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron.

5. Z powodu sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci.

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.
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7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zmiany przepiséw prawa w zakresie w jakim majg one bezposredni wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Z powodu zmiany warunkéw ptatnosci, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepisdw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

11. Zmiana termindw z powoddw okreslonych powyzej moze nastgpi¢ jedynie o czas wynikajgcy ze zmiany
i niezbedny do wprowadzenia zmiany.

12. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, w tym art. 144.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowaé
Zamawiajgcego pisemnie.
Warunkiem dokonania zmian postanowiern umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny
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