Zatgcznik nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY (dla wszystkich czesci)

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu; ... 2022 r. pomiedzy: Gming Skolyszyn, z siedzibg: 38-242
Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw Krecisz -Wéjt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora —
Skarbnika Gminy - zwanym dalej ZAMAWIAJACYM ,

Przedmiot umowy

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zadanla ] R
Zadanie jest doflnansowane ze srodkéw zwigzanych z wytaczeniem z produkciji gruntow
rolnych na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomigdzy Gming Skolyszyn
a Zarzadem Urzedu Marszatkowskiego.

§2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Dokumentacji projektowo — kosztorysowej — (autor Dominik Nigborowicz) — zwana dalej
,Dokumentacjg”

2) Opisie przedmiotu zamowienia (zwanym dalej ,OPZ”).

3) Postanowieniach niniejszej umowy.

4) Ztozonej ofercie.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowaé zadanie inwestycyjne zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej okreslonych

w ofercie z dnia ...... stanowigcej czes¢ sktadowg umowy oraz zgodnie z zakresem okreslonym

w Dokumentacji, stanowigcymi zatgczniki do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ stanowig integralng

czesé niniejszej umowy.

W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na
.................................................................................................... , na podstawie
posiadanej przez Zamawiajgcego Dokumentaciji.

2) Uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, jezeli bedzie wymagana, oraz przekazanie do
uzytkowania obiektu bedgcego przedmiotem zamowienia.

Szczegotowy zakres rzeczowy umowy oraz pozostaty nie wymieniony w umowie zakres robot

okreslony jest w Dokumentacji oraz OPZ, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci Dokumentacjg oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen.
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2) Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie mogqg
wynika¢ z charakterystyki tego terenu.

3) Szczegodlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac.

4) Rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania.

5) Posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot niniejszej umowy zgodnie Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego,
a zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepiséw
prawa.

8. 0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogélnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
mogag na nim powstac.

§ 3.
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Udostepnienie Dokumentacji i innych posiadanych dokumentéw, wymienionych w paragrafie 2
umowy, dotyczacych terenu objetego budowa majgcych wptyw na realizacje zadania.

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy
wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami
umozliwiajgcymi realizacje inwestyciji.

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

5) Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

6) Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji umowy.

7) Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§4.
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie =z oferta, SWZ, Dokumentacja i zgodnie
z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy przedmiot umowy.

2) Wykonania robdét budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
w Dokumentaciji.

3) Wykonania robdét budowlanych z materiatdw i urzadzeh odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na kazde Zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw,
z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych dla kazdego uzywanego na
budowie wyrobu.

4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
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zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5) Przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwiania mu
przeprowadzenie kontroli jej wykonania.

6) Wykonania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej.

7) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy.

8) Utylizacji odpaddéw, materiatdbw budowlanych pochodzgcych z wykonania roboét, tgcznie
z ponoszeniem kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swéj koszt. Pozyskany humus
nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposéb na warstwe humusu skarp i przeciwskarp. Grunt
nadajacy sie do wbudowania nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy.

9) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
11) Dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzeh, w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenia instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

13) Dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

14) Biezgcego utrzymywania przejetego placu budowy.

15) Uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez

terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalaciji.

16) Zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy.

17) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji.

18) Stosowania sie do poleceh przedstawicieli Zamawiajgcego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy.

19) Usuniecia wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych w trakcie trwania robét w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia.

20) Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

21) Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

22) Sporzadzania planéw organizacji robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjgc.

23) Przywrécenie do stanu pierwotnego drég dojazdowych i terenéw przylegtych do budowy
po zakonczeniu robot.

24) Udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane.

25) Udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany
bedzie na wtasny koszt do odkrycia robét, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét.

2) Woykonania badah dodatkowych niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do przywrdcenia
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10.

robét, na wtasny koszt, do stanu poprzedniego.

3) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru korncowego, dla zakresu robot
objetych przedmiotem Umowy.

4) Naprawy uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

5) Przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany
jest do wspotpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych Kierownik Budowy/robdt jest
zobowigzany zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek
bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego
tzn. sit wkasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow itp. w sposéb gwarantujgcy zgodny
Z umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiac
Zamawiajgcego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na
wilasny koszt takich robét, celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.
Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robo6t budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane bedg niezwlocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni, liczgc od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

§ 6.
Termin wykonania zaméwienia
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ dO ......cceiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeans (do 30 dni od
zawarcia umowy) w tym:
1) Wykonanie rob6t budowlanych (zgtoszenie do odbioru koricowego) — do .....oevuviiiiiiiiinanene.
(do 30 dni od zawarcia umowy)
2) Odbidr koNncowy robOt — A0 ..cieeviuieiiiiiirr e (do 30 dni od terminu
zgtoszenia)
Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t budowlanych bez zastrzezeh.
Za termin wykonania robét podlegajgcych odbiorowi czesciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesciowego robét bez zastrzezen.
Za termin wykonania robot podlegajgcych odbiorowi koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1
przyjmuje sie dzien zakonczenia robdt budowlanych, zgtoszenia do odbioru koncowego wraz ze
ztozeniem u Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymienionej w paragrafie 8
umowy.
O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego i koncowego robét Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej. Dopuszcza sie przestanie
zawiadomienia na adres e-mail:
Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowic:
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1) Protokdt wykonania zakonczonych elementéw ustug/robét podpisany przez inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
2) Protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikoéw odbioru.

§7.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace
Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonanie robét ogdélnobudowlanych,
wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy, wykonywanie robot zwigzanych z uktadaniem podbudowy, nawierzchni - przez
osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
najpozniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamodwienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2,
wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy:
1) Oswiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy
o prace, lub
2) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
3) Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub
4) inne dokumenty,
- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie/dokument, o ktérym
mowa w ust. 3.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

§8.
Odbiér przedmiotu umowy
Wykonawcy przystuguje mozliwos¢ zgtoszenia wykonania robot budowlanych do odbioru po wykonaniu
catego zakresu robot objetego umowa.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac:
1) Odbiory robét budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2) Odbiér koncowy robét budowlanych.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy/robét ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego pisemnie, pod
warunkiem potwierdzenia zakonczenia robot objetych odbiorem i gotowosci do odbioru robot
podpisanego przez Kierownika Budowy/robot.
Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru na dzien przypadajgcy nie pozniej niz w ciggu 14
dni, liczagc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy. W przypadku braku
mozliwosci zakonczenia odbioru w pierwszym dniu, odbiér moze trwaé do momentu zakohczenia
wszystkich czynnosci, uwzgledniajgc koniecznosé¢ ewentualnych poprawek przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 12.
Obowigzek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.
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10.

11.

12.

Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbiory
czesciowe bedg polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robét na odbieranym odcinku.
Na dzien zgtoszenia do odbioru kohcoweqgo rob6t Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koncowego, w tym:
1) Oswiadczenie kierownika budowy/robét, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robot.

2) Atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia..

3) Inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit bezusterkowy protokét odbioru podpisany
przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego zlozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdét a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

Ostateczny odbiér robét budowlanych powinien zakonczy¢ sie w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt
2 umowy.

§9.

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI: .....oiviviiiiiiiiiininiiineann, ztotych  brutto (stownie
ztotych.....oooi ).
Zamawiajgcy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 jednorazowo po dokonaniu
bezusterkowego odbioru korncowego robot na zasadach okreslonych w § 8 umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz Dokumentacjg. Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje
réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutlu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, prac tymczasowych i prac
towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw, naprawy
uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektéw budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktury koncowej wraz
z protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ,@” termin zaptaty liczy sie od zlozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura koncowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w § 9 ust. 22.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z fakturg dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Dowodem, o ktérym mowa w ust. 11 moze by¢é m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym Ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozyé Zamawiajgcemu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy.

Brak zatgczonych dowodow zapfaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce

od zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie

procedury okreslonej w ust. 13-17.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informaciji. Niezgtoszenie uwag

w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% (stownie: pie¢ procent)

wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7).

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr rachunku

Spoéznienie w zapfacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia

w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg

Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne

dyspozycje kierownika budowy/robé6t w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwiocznie

pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres roboét oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegoétowym

kosztorysem,

Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie

akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, za wyjatkiem

okolicznosci wynikajacych z zastosowania § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” oraz § 17, nie moze by¢ podstawg

do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §13 ust. 1

pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:
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1) Negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) Poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majgtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”.

23. Wykonawca zobowigzany jest umieszczac na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia

przelewu w wykazie podmiotéw o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw
i ustug ( Dz.U. 2021, poz. 685 z pézn.zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wylgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
Podwykonawstwo

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zaméwienia objety umowg wykona (sitami wiasnymi / sitami
wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:

) )

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego roboty budowlane

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezenh do przedtozonego projektu
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dluzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia
niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowié¢ bedzie zatgcznik

do umowy z Podwykonawcg),

2) terminu wykonania,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie

(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg,
5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania

*

niewtasciwe skresli¢
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

niniejszej umowy.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt (stownie:
piec¢dziesiagt tysiecy ztotych 00/100).
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 18 umowy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

§11.

Kierownik budowy / robét
Wykonawca ustanawia Kierownika robét w osobie: ..o nr upr. budowlanych .........
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
0 zamiarze dokonania takiej Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robot do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.
Kierownik budowy/rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji.
Wykonawca oraz Kierownik budowy/robét zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu, Projektantowi
oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.
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§12.
Osoby upowaznione przez Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy powotuje osoby upowaznione do nadzorowania, kontrolowania oraz dokonywania
odbiorow:
) PP
) e
2. Osobywymienione w ust. 1 sg upowaznione do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci rob6t i zastosowanych materiatbw oraz ich wykonania zgodnie
z ofertg Wykonawcy.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wymienionych w ust. 1
4. Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.

§ 13.
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) iuniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy w razie potrzeby wyznacza terminy przeglgdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek
w okresie gwaranciji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

5. Wady nieusuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone
przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze
Zamawiajgcy obcigzy kosztem usunigcia tych wad Wykonawce.

§14.
Kary umowne
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) Zwiloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci: 0,2% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od wymagalnych terminéw
okreslonych w § 6 ust. 1 umowy,

2) Zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranc;ji
i rekojmi za wady — 0,2% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 30% (stownie: trzydzieSci procent) tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
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w § 9 ust. 1 umowy.

4) Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy, w wysokosci 30% (stownie: trzydziesci procent) tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokos$ci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

6) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

7) Niewykonanie obowigzku okres$lonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

8) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

9) Niewykonanie umowy w terminie okreslonym w paragrafie 6 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgce
utraceniem tj. nieotrzymaniem dofinansowania bagdz obowigzku zwrotu otrzymanego
dofinansowania w ramach srodkéw zwiazanych z wytaczeniem z produkcji gruntéw roinych,
w wysokosci utraconego tj. nieotrzymanego dofinansowania badz dofinasowania podlegajgcego
zwrotowi.

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

10) Brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych).

11) Brak =zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa
w paragrafie 10 ust. 12 w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych).

12) Nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych).

13) Nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 2000,00 zt, (stownie: dwa tysigce ztotych).

14) Niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 2000,00 z, (stownie: dwa tysigce ztotych).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 30% (stownie: trzydziesci procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
567, 568, 695 i 875).

Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony na okres nie dtuzszy niz
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, a takze rekojmi za wady, nie moze by¢ wyzsza niz
90 % (stownie: dziewieédziesiat procent) kwoty umoéwionego wynagrodzenia brutto.

§ 15.
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.
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10.

11.

12.
13.

Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 2 lata, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robat.

Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy (minimum 2 lata) liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do udziatu, przez caty okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) w przeglagdach gwarancyjnych.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przeglagdéw wykonanych
robét (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, kiére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

§ 16.
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie, uniewaznienie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze:

1) Wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp — w takim przypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej;

3) Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, =z winy Wykonawcy,
w przypadku nieuzasadnionego nieprzystgpienia przez Wykonawce do wykonywania umowy w
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terminie 30 dni od daty podpisania umowy, przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy
w wykonaniu robodt trwajgcej dtuzej niz 30 dni, lub w jakimkolwiek innym przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawce.

5) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 4 w nastepujgcym trybie:

a) W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robot lub przerwie
w wykonywaniu rob6t w terminie okreslonym w pkt 4 Zamawiajacy wysyta do Wykonawcy
pismo wzywajgce do wykonywania robot;
b) Jezeli mimo wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca nie przystapi do wykonywania robét
w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
W umowie.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét wg stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

5) Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie
robot, o ktérych mowa w pkt 4a - kary umownej za odstgpienie od umowy, o ktérej mowa w § 15
ust. 2 pkt 3 i 4 umowy.

5. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.
6. Pozostate warunki odstgpienia oraz uniewaznienia umowy zawarto w art. 456 — 461 ustawy Pzp.

§17.
Zmiana postanowien umowy
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.zm.) istnieje
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamédwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

1) Przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

2) Powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamowieh dodatkowych lub robot zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy.

3) Koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie wykonania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen oséb trzecich albo wiasciwych organow.

4) Wystgpienia opdznien wynikajgcych z odmowy lub opdzZnienia wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolenh, uzgodnieh, opinii z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

5) Woystgpienia opdznieh wynikajgcych z konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego

Zat.Nr 5 do SWZ — Projekt umowy, postepowanie Nr GPIR.271.1.17.2022 — str. 13/17
Budowa i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych



orzeczenia sadu, lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.

6) Woystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacé w swietle
dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

7) Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (w szczegdlnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow).

8) Woystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajgcych wykonanie
umowy, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany woéd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego.

9) Wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

10) Wystapienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice
kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk,
nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami.

11) Wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.

12) Zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem
akceptacji Zamawiajgcego.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokosé wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

6. Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznosciag wykonania zamowienia
dodatkowego.

7. Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) Stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia.

9. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, oséb petnigcych funkcje: kierownika
budowy, kierownikéw robét, inspektoréw nadzoru, innych oséb reprezentujgcych strony umowy oraz
innych danych identyfikacyjnych.

10. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.

Zmniejszenie zakresu robét i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowieh umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na pismie o tym fakcie Wykonawcy
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do
zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
Ochrona danych osobowych
Strony Umowy potwierdzajg znajomo$¢ obowigzkédw wynikajgcych z przepiséw Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego ,RODO”.

Strony Umowy stwierdzajg, ze pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nie dochodzi do powstania

stosunku powierzenia danych osobowych do przetwarzania i jednocze$nie oswiadczajg, ze kazdy

z tych podmiotéw jest samodzielnym Administratorem danych osobowych. Relacja zachodzaca

miedzy nimi dla zawarcia i realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, o ktérym mowa w § 1, to

udostepnienie  Wykonawcy danych osobowych o0séb reprezentujgcych Zamawiajgcego,

a Zamawiajgcemu udostepnienie danych osobowych oséb reprezentujgcych Wykonawce.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem udostepnionych danych osobowych o0séb reprezentujgcych Wykonawce
przetwarzanych w celach zwigzanych z zawarciem, realizacjg i rozliczeniem niniejszej Umowy jest
Gmina Skotyszyn, w imieniu ktérej dziata Wojt Gminy Skotyszyn wykonujgcy prawem okreslone
obowigzki przy pomocy Urzedu Gminy Skotyszyn. Dane kontaktowe: 38-242 Skotyszyn 12, tel. 13
4491062-64, e-mail: gmina@skolyszyn.pl .

2) Udostepnienie danych osobowych o0s6b reprezentujgcych Wykonawce wymaganych
w komparycji niniejszej Umowy oraz danych wymaganych do jej rozliczenia i wzajemnych
kontaktéw, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia
i wykonania.
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3) Udostepnione dane osobowe 0s6b reprezentujgcych Wykonawce bedg przetwarzane zgodnie z:
a) art. 6 ust. 1lit. e) RODO — przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wfadzy publicznej powierzonej
administratorowi - w zwigzku z m.in. realizacjg zadan i postanowien okreslonych uchwatami
Rady Gminy Skotyszyn oraz ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
2021.1372 ze zm.);
b) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzgcego na Administratorze - w zwigzku z m.in. przepisami:
= art. 73 ust. 1i art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
Publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.),

= art. 33 i 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze
zm.),

= art. 13 w zwigzku z art. 6 i art. 15 ustawy z dnia 14 pazdziernika 2021 r. 0 zmianie ustawy
— Kodeks karny oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.2021.2054),

= art. 1, 4 i 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U.2020.2176 ze zm.),

= art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
2020.164 ze zm.).

4) Odbiorcami udostepnionych danych osobowych o0séb reprezentujgcych Wykonawce
(z uwzglednieniem art. 86 RODO) mogg byc¢:

a) upowaznieni pracownicy Administratora Danych,

b) osoby reprezentujgce Zamawiajgcego (o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy),

c) podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepiséw prawa

d) podmioty, ktére przetwarzajg dane osobowe na podstawie stosownych umoéw zawartych
z Gming Skotyszyn lub/i z Urzedem Gminy Skotyszyn.

5) Udostepnione dane osobowe oséb reprezentujgcych Wykonawce przechowywane bedg przez
okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaty one zebrane, tj. przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a nastepnie zgodnie z terminami archiwizaciji
okreslonymi przez przepisy szczegolne.

6) Udostepnione dane osobowe o0sOb reprezentujgcych Wykonawce nie podlegaja
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

7) Administrator danych nie zamierza przekazywac¢ poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji miedzynarodowej udostepnionych danych osobowych o0séb reprezentujgcych
Wykonawce, ale nalezy uwzgledni¢ jawnos$¢ gospodarowania s$rodkami publicznymi i
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, co moze skutkowaé przetwarzaniem tych
danych poza ww. obszarem.

8) Osobom reprezentujgcym Wykonawce przystugujg prawa:

a) dostepu do danych, ktére dotyczg danej osoby oraz otrzymania ich kopii (zgodnie
z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 15 RODO) ,

b) sprostowania (poprawiania) danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 16
RODO),

€) usuniecia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre$lonymi w art. 18
RODO),

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi
w art. 21 RODO),

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ktorym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,
t. j. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9) W sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych mozna kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: (13) 4491724 Ilub pod adresem e-mail:
iod@skolyszyn.pl .
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania tresci ust. 3 osobom go reprezentujgcym, o ktorych
mowa w ust. 3, a ktérych przetwarzanie dotyczy.

5. Administratorzy danych osobowych bedgcy stronami umowy oswiadczajg, iz stosujg sSrodki
bezpieczenstwa (techniczne i organizacyjne) spetniajagce wymogi RODO i odpowiadajg kazdy we
wlasnym zakresie za ewentualne nieuprawnione i niezgodne z ich przeznaczeniem wykorzystanie
udostepnianych danych osobowych.

§ 20.
Witasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wtasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
i Kodeksu Cywilnego.

§ 22.

Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zat.Nr 5 do SWZ — Projekt umowy, postepowanie Nr GPIR.271.1.17.2022 — str. 17/17
Budowa i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych



