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Załącznik nr 10 do SIWZ  

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa 

przystani kajakowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie 

Szlaki Kajakowe” projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej 

Wisły”.   

3.2. Teren objęty inwestycją leży na terenie miasta Gdańska w dzielnicach Śródmieście  

i Stogi. 

3.3. Zamówienie obejmuje realizację 2 przystani kajakowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz stosownym oznakowaniem szlaku wodnego i obejmuje swoim 

zakresem 2 (dwie) części: 

1) Część nr 1 zamówienia - Przystań kajakowa przy ul. Wiosny Ludów ; 

2) Część nr 2 zamówienia – Przystań kajakowa Tamka. 

3.3.1. Przystań kajakowa przy ul. Wiosny Ludów zlokalizowana jest w graniach 

administracyjnych portu, obejmuje swoim zakresem działki nr 228/2 obręb 81, nr 17 

obręb 91 i polega na: 

a) budowie pomostu pływającego we wnęce promowej przy istniejącym nabrzeżu 

Opływu Motławy mocowanego do istniejącej ściany nabrzeża za pomocą 4 szt. 

ramion promieniowych, 

b) wykonaniu trapu zejściowego wraz z systemami mocowania do ściany nabrzeża, 

c) wykonaniu oznakowania (tablica informacyjno – promocyjna + oznakowanie szlaku 

wodnego). 
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3.3.2. Przystań kajakowa Tamka obejmuje swoim zakresem działki nr 19/5, 19/6 obręb 260  

oraz działkę nr 6/3 obręb 102 i polega na: 

a) wykonaniu półki dla kajaków na istniejącym pomoście pływającym, 

b) wykonaniu modułu rowerowego ze stojakami, 

c) wykonaniu oznakowania (tablica informacyjno – promocyjna + oznakowanie szlaku 

wodnego). 

3.4. Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje : 

1) Roboty przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze: 

a) Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej obszaru inwestycji, w tym 

zainwentaryzowanie stanu obiektów sąsiadujących z inwestycją oraz terenu 

wokół nich, w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń zaleca się Wykonawcy 

wykonywanie inwentaryzacji fotograficznej bezpośrednio przed rozpoczęciem 

prac. 

b) Roboty pomiarowe, wytyczenie robót w terenie, przygotowanie reperów 

roboczych. 

2) Roboty ziemne – wykopy pod: elementy małej architektury, tablice informacyjno-

promocyjne, znaki wodne. 

3) Roboty budowlano-montażowe – montaż elementów pomostów, małej 

architektury, tablic i znaków. 

4) Pomiary geodezyjne. 

5) Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 

6) Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót oraz bezpośredniego otoczenia. 

3.5. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji 

projektowej  oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, opracowanych przez DHV Hydroprojekt Biuro Regionalne we Włocławku 

pn.: Budowa przystani kajakowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe”, listopad 2016 i maj 2020. 

Zestawienie wymaganego oznakowania oraz wizualizacja tablic informacyjno – 

promocyjnych, oznakowania szlaku wodnego, a także szczegółowe wymagania w 

zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem 

wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe" stanowią załącznik nr 6 do OPZ.  

Wskazana dokumentacja stanowi załączniki do OPZ, w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót, 

4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący przedmiary, 

5) Załącznik nr 5 obejmujący decyzje administracyjne/opinie/uzgodnienia, 

6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wymagania dotyczące tablic informacyjnych  

i oznakowania szlaku wodnego, 

7) Załącznik nr 7 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”. 
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Uwaga: 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny 

ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte  

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ  

wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 

należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za 

równoważne rozwiązania , których zastosowanie nie spowoduje zmiany 

projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku gdy 

Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , o których mowa w 

art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 

zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. 

Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ 

norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.6. Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać  

w okresie przewidzianym na sporządzenie oferty, w trybie określonym w art. 38 ust. 1 

ustawy. 

4. Warunki prowadzenia robót:  

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Opisie przedmiotu zamówienia, 

b) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

c) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym  

do dokumentacji projektowej. 

d) Bieżących uzgodnieniach z użytkownikami oraz gestorami uzbrojenia terenu. 

e) Uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej. 

f) Decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej oraz stanowiących załącznik do 

OPZ. 

4.2. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, 

sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji, w tym fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na 
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obiekty sąsiednie poprzez: 

a) Pomiar geodezyjny osiadań, 

b) Stan zarysowań budynków. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z: 

a) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

„Plan BIOZ” sporządzić w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy. 

4.4. Wykonawca podczas wykonywania prac na terenie budowy zobowiązany jest do: 

a) Przestrzegania wymagań wynikających z:  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126). 

b) Prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących  

w sąsiedztwie placu budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

c) Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych, w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 

i czystości na bieżąco. 

d) Przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; 

tereny nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu 

biologicznej aktywności poprzez obsiew mieszanką traw. 

e) Przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym 

terenie. 

f) Prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. 

zm.). 

4.5. Wykonawca we własnym zakresie: 
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a) Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację. 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z pomieszczeniami 

socjalnymi dla pracowników, pomieszczeniami magazynowymi, z dostawą 

wody i energii elektrycznej, odprowadzaniem ścieków, zabezpieczeniem 

mienia przed kradzieżą obciążą Wykonawcę robót. 

b) Zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy. wraz z uzyskaniem warunków technicznych 

od użytkowników urządzeń podziemnych.  

c) W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla 

placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy ( np. wykorzystanie agregatu 

prądotwórczego). 

Przy organizacji zaplecza budowy oraz dróg technologicznych należy zapewnić 

oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 

zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego oraz usunąć ewentualne 

szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami. W celu ochrony środowiska na 

etapie realizacji Wykonawca winien usytuować zaplecze w możliwie największej 

odległości od zabudowań i terenów wodnych oraz zminimalizować teren zajęty na cele 

budowy. 

4.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) Dozór budowy i ochronę mienia. 

b) Zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy. 

c) Realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych. 

d) Utrudnienia związane z realizacją zadania. 

e) Odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania. 

f) Tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy. 

g) Wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, itp.). Wykonawca zobowiązany 

jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu, 

gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, nie nadających się do powtórnego 

wykorzystania, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy 

Zamawiającemu. 

4.7. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych  

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 

rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia 

dla pieszych. 

4.10. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru sprawdzającego rzędne 

wysokościowe i punktów sytuacyjnych elementów istniejących w odniesieniu do 

projektowanego. Dalsze prowadzenie robót będzie możliwe w przypadku pisemnego 

potwierdzenia przez kierownika budowy występowania zgodności pomiaru z 
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projektem, (wykluczenia przeszkód terenowych i kolizji itp.). 

4.11. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 

niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty nadzoru i robót z tym związanych ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.12. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi, światłowody itp. oraz uzyska od podmiotów 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 

wskazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wystąpi do 

wszystkich gestorów sieci i urządzeń podziemnych z zapytaniem o lokalizację urządzeń 

podziemnych  

i nadziemnych będących ich własnością, a zlokalizowanych na terenie inwestycji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.13. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren 

objęty inwestycją zlokalizowany jest w strefie ochrony archeologicznej. Pismem znak 

ZA.5183.1167.2016.EP z dnia 13.01.2017 r. Pomorski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków odstąpił od obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego ze względu 

na bardzo mały zakres praz ziemnych w strefie ochrony archeologicznej. Niemniej w 

przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

4.14. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi. 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest: 

4.15.1. w czasie realizacji zamówienia do przestrzegania warunków wykonania prac 

wynikających z obowiązujących decyzji/pozwoleń/uzgodnień, stanowiących załącznik 

nr 5 do OPZ, w tym do pozyskania wymaganych prawem decyzji. Obiekt pływający 

powinien odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie budowy, jego stałych 

urządzeń i wyposażenia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 27 ust. 1 i 4 

ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz.2128). Dokumentem 

stwierdzającym spełnienie powyższych wymagań jest dokument bezpieczeństwa 

statku tj. uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, wydane na podstawie art. 28 

ust. 1 pkt 4 ustawy o żegludze śródlądowej. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa 

ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych określa § 9 ust. 4 i 5 

zarządzenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z dnia 13 marca 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 84, poz. 1300). 

4.15.2. Zgodnie z zapisami decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego, zezwalającą na czasowe 

zajęcie morskich wód wewnętrznych, stanowiącą załącznik nr 5 do OPZ, po zakończeniu 

realizacji przedsięwzięcia Wykonawca przedstawi atest czystości dna wokół obszaru 

wykonywanych prac oraz autoryzowanego sondażu. 
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4.15.3.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784), o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:  

a. Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na 

adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b. Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na 

adres info@gzdiz.gda.pl   

c. Właściwego Komendanta Policji:  

• Komenda Miejska Policji – mailem na adres:  

komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl   

• Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres:  

wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl   

W terminie:  

• Co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;  

• Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni.  

4.15.4. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 

szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy. 

b) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr do 7 OPZ. Treść 

umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 

a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony 

umowy „o ochronę drogi”.  

4.15.5. Uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych 

zgodnie z procedurą GZDiZ. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w 

pas drogowy Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni. DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie 

obciąży Wykonawcę notą księgową. 

4.15.6. Przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg  

i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy.  W zależności od potrzeb 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
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i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.15.7. Zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym. 

4.15.8. Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem. 

4.15.9. W okresie trwania budowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania układu 

drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym. 

4.16. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w terminie 10 dni od 

daty zawarcia umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB. 

4.16.1. Program zapewnienia jakości winien zawierać co najmniej: 

a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonanych robót. 

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań). 

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne. 

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

4.17. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

12.1. (część nr 1) oraz załącznik nr 12.2. (część nr 2) do SIWZ. Harmonogram robót 

budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu, powodowanych 
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emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 

szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających 

z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia 

w terminie umownym. 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji 

Inspektorowi nadzoru o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 

a) Wystąpienie wypadku na budowie. 

b) Wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie budowy. 

c) Wystąpienie awarii, uszkodzenie i nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego. 

d) Konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

e) Itp. 

4.19. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych  

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4.21. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

4.22. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób minimalizujący niedogodności  

dla mieszkańców i minimalizujący ryzyko powstania szkód w sąsiadujących 

nieruchomościach. 

4.23. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich  

za wszelkie wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4.24. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego 

jako przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące 

trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zadania. 

4.25. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót 

lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń lub też dla część wykonywanych zamówień będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzielni Wykonawcy 
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odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie 

koszty związane z wykonaniem powyższych prac ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.26. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.27. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 

projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów 

sieci  

i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby uzyskania 

uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4.28. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż. 

4.29. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, związanych z ochroną 

środowiska, w tym zwłaszcza: prowadzenia robót w sposób minimalizujący straty  

w środowisku, właściwą gospodarkę odpadami, powstałymi w czasie realizacji robót, 

przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  

oraz sposobów prawidłowego postępowania, w tym zakresie, np.: zabezpieczenia 

gruntu przed wyciekiem paliwa z maszyn budowlanych, zabezpieczenia potencjalnych 

pułapek  

dla drobnych zwierząt, w trakcie wykonywania robót. 

4.30. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przyrodniczego w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności, np. pojawienia się zwierząt na placu budowy. 

4.31. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zwolnienia od zakazów, określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r., w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt – jeśli zajdzie taka konieczność. 

4.32. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy  

i w trybie zmianowym. 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm  

w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących 

wykonywanych robót. 

4.34. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 

umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zaakceptowanych przez 

DRMG. 

4.35. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. 

4.36. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.37. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 

wymogi: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, 
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b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041 z 

późniejszymi zmianami). 

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 

chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na 

język polski. 

4.38. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.39. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i 

rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a 

konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 

budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 

dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.40. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania 

laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanych 

materiałów. 

4.41. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania  

we własnym zakresie badań laboratoryjnych, umożliwiających niezależną ocenę 

jakościową. 

4.42. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren. 

4.43. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego 

stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

4.44. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej Wykonawca zapewni: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

 wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

− Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy. 

− Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 

− Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja. 

− Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej. 

− Inwentaryzację powykonawczą. 

− Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.: 
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− Odbiór podłoża gruntowego.  

− Pomiary zagęszczenia gruntów.  

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia 

zagęszczenia gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi 

nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia 

pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.  

Uwaga: Ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana  przez 

Wykonawcę i ujęta w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.45. W zakresie zabezpieczenia zieleni: 

a) Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy przygotować teren zgodnie z 

planem organizacji budowy. 

b) Przed rozpoczęciem prac w rejonie drzew i krzewów należy wygrodzić strefę 

ochronną. 

c) Roślinność istniejącą sąsiadującą z prowadzonymi pracami budowlanymi należy 

zabezpieczyć. Pnie drzew w rejonie prowadzonych prac należy osłonić np. matami 

słomianymi lub trzcinowymi, zabezpieczyć deskowaniem, w razie potrzeby można 

podwiązać gałęzie. 

d) Miejsca składowania materiałów budowalnych, ziemi z wykopów, odpadów, 

powinny być zlokalizowane poza obrębem koron drzew. 

e) Prace w bliskim sąsiedztwie drzew powinny się odbywać ręcznie, a nie przy użyciu 

ciężkiego sprzętu budowlanego. 

f) Wszelkie prace związane z zielenią powinny być konsultowane z Inspektorem 

nadzoru. 

g) Po zakończeniu realizacji należy zdemontować zabezpieczenia roślin. 

4.46. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania 

odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do 

tego miejscach, w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego 

wykorzystania. 

b) Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm, zajmujących się ich unieszkodliwianiem. 

c) Wszystkie odpady musza być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 

miejscu z łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i 

wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. 

Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwym zezwoleniem organów 

administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych,  

nie nadających się do powtórnego wykorzystania. 
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e) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali  

we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

f) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie  

ww. wywozu na legalne składowiska – karta przekazania odpadów, zgodnie z 

ustawą  

o odpadach. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia 

robót, w tym między innymi: 

a) Organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej. 

b) Zorganizowania tymczasowych składowisk materiałów, mas ziemnych i odpadów  

oraz tych poza placem budowy 

c) Zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom 

posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

d) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska. 

e) Zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy. 

f) Odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

g) Odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

h) Koszty nadzoru przyrodniczego jeśli zajdzie taka potrzeba. 

i) Koszty nadzoru saperskiego i archeologicznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

j) Wykonania niezbędnych projektów technologicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

k) Odtworzenia ewentualnych zniszczeń, dokonanych w wyniku prowadzonych prac 

na budowie. 

l) Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

m) Całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

n) Sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

o) Niezbędnych uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót. 

p) Opłat za zajęcie pasa drogowego za cały okres podany w zezwoleniu GZDiZ. 

q) Odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z uzgodnieniem 

GZDiZ – w przypadku gdy zajdzie taka konieczność. 

r) Sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z: 

− Ustawą - Prawo Budowlane art.21a, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120  poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

s) Realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy nocnych, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

t) Umów przyłączeniowych, usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, 

działań niezbędnych celu wykonania i odbioru robót. 
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u) Zobowiązań wynikających z prowadzenia robót (m. in. uzgodnień, odbiorów). 

v) Tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót. 

w) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz 

założenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, jeśli będzie taka 

potrzeba. 

x) Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

y) Opracowania programu zapewnienia jakości; 

z) Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 

i czystości na bieżąco. 

aa) Sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem 

terenu wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

bb) Wykonania własnym staraniem i na własny koszt dwóch tablic informacyjnych  

i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablice powinny być umieszczona  

na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. W celu uzgodnienia 

projektu należy kontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej, tel. 58 320 51 

38 oraz adresu mailowego na tablice@gdansk.gda.pl. Lokalizacja tablic powinna 

zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru.  

cc) Montażu regulaminu korzystania z przystani kajakowej, którego ostateczna treść 

każdorazowo musi zostać uzgodniona Gdańskim Ośrodkiem Sportu. 

6. Odbiory: 

6.1. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

6.2. W terminie zakończenia robót wykonawca przygotuje: 

a) Kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 

egz. z podziałem na użytkowników, operatorów, właścicieli w każdej z ulic. 

b) Zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 

zgodnego z tabelą elementów scalonych. 

c) Sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu). 

d) Sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

e) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu 

budowy). 

f) Dokumentację w wersji cyfrowej – 3 egz. 

6.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 4 egz. planszy zbiorczej (jeżeli 

dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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6.4. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne 

rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

6.5. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu 

zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

6.6. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 

wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i 

praw zależnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 nr 1191 z późn. zm.), wynikających z działań 

Wykonawcy.  

6.7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót. 

 

 


