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Czesc IV SWZ - Projekt umowy
UMOWA NR DCRO.DI-......[ccccee/ erriunnns

Zawarta w dniu ......ceeeiiinnnnnen, r. lub w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze ztozonych
chronologicznie kwalifikowanych podpiséw elektronicznych, pomiedzy:

Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1, KRS nr 0000143957, NIP 614-15-30-335,
REGON 231139207, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 37 691 500,00 zt,

reprezentowanym przez:

........................... — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

a

NrKRS ..o S NIP , REGON .......coeeeueus , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego ................ zt,
reprezentowanym przez:

RS

2 i eeetrrtereeeeeeeeereeeeeeeeeerer————————irrrrrrereeeeeeeee e aarr e rrrrraerees

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

I. Przedmiot zamdwienia
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie
i termomodernizacji dachu budynku przy ul. J. Korczaka 1F w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.
2. Zakres umowy obejmuje nastepujgce prace:
1) Roboty rozbiérkowe;
2) Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej;
3) Remont i wzmocnienie wiezby dachowej i stropow wraz z dociepleniem;
4) Wymiane i remont trudnodostepnych elementéw wiezby dachowej;
5) Pokrycie dachu spadzistego dachéwka karpidwka;
6) Pokrycie dachu ptaskiego papa termozgrzewalng;
7) Drobne naprawy elewacji;
8) Podbitka drewniana okapu;
9) Kominy;
10) Wykonanie instalacji odgromowej, w tym pomiary;
11) Odtworzenie instalacji elektrycznej o$wietleniowej poddasza i pietra oraz pomiary;
12) Demontaz i ponowny montaz syreny alarmowej systemu ostrzegawczego;
13) Wentylacje.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w nastepujgcych zatgcznikach:
1) Czesc II Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia — Przedmiot zamoéwienia;
2) Dokumentacja projektowa — Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej takze STWIORB).
4. Przedmiot umowy dofinansowany jest w ramach Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

§2
Roboty okreslone w § 1 realizowane beda na podstawie:
1) Decyzji nr 205/23 z 30.10.2023 r. (AS.6740.250.2023) — pozwolenie na budowe wydane przez
Staroste Kamiennogérskiego,
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2) Decyzji nr 1841/2023 z 25.10.2023 r. (JG/N.5142.957.2023.K§) — pozwolenie na prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku wydanej przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreSlonymi

w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) i w zatgcznikach do niej:

1) Przedmiot zamdwienia - CzeS¢ II SWZ,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

4) Wyjasnienia udzielone na etapie ubiegania sie wykonawcéw o udzielenie zamdwienia (Gezeli
wystapity),

oraz zgodnie ze swojg ofertg, w tym Kosztorysem ofertowym (zatacznik do niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad przedmiot zamdwienia oraz usungé wszelkie wady w petnej

zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy uzyciu

sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom

i warunkom.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazdg cze$¢ robot i uzyte

materiaty, jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 1. Odrzucenie powinno nastgpic¢

w formie pisemnej, niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamdwienia przez odpowiedni personel

posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robét budowlanych lub

CzZynnosci.

Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz

obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

II. Terminy realizacji

§4

Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:

a)

b)

I11.

termin zakonczenia robot budowlanych — do 160 dni od daty podpisania umowy, tj. do
dnia ....ocociininien r. (data zgfoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do
dziennika budowy);

termin zakonczenia umowy - do 14 dni od terminu zakonczenia robot budowlanych, tj. do
[« 11 T r. (data podpisania protokotu koricowego odbioru robot budowlanych).

§5

. Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o zaakceptowany przez Strony harmonogram

rzeczowo-finansowy. Harmonogram obrazuje planowany przebieg robdt, przy zachowaniu ciggtosci
funkcjonowania budynku przy ul. J. Korczaka 1F oraz utrzymania przejezdno$ci wokot tego obiektu.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przygotuje i ztozy Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Zamawiajgcy zajmie stanowisko w sprawie przedtozonego harmonogramu w ciggu 1 dnia roboczego,
liczac od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naniesienia zmian/korekt w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Zaakceptowany przez Strony
harmonogram stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji robdt budowlanych ewentualne zmiany w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, jezeli bedg one uzasadnione organizacyjnie, technicznie lub wplyng na
skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia odstepstw od realizacji umowy wzgledem zatozen harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dokona jego aktualizacji. Zapisy § 21 ust. 1 pkt
1.1, ppkt 1, lit. a) i b) oraz zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 sg przestankami do takiej aktualizacji.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§6
Wstepna wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
WYNOSI sxeresmsnssnnunnss zt brutto (stownie zk: ... ) §. netto ........... z + . % VAT,

zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozong na etapie ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia
i stanowigcg integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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4.

5.

Wynagrodzenie umowne ma charakter mieszany i sktada sie na nie wynagrodzenie ryczattowe oraz
asortymentowo-iloSciowe rozliczane kosztorysem powykonawczym. Poszczegdlne  wysokosci
wynagrodzenia wynosza:

2.1. Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci .........c.ccccueueen.... zt netto + podatek VAT, za wykonanie
elementdow robdt wskazanych w ofercie Wykonawcy,
2.2. Wynagrodzenie asortymentowo-ilosciowe o wstepnej wartosci szacunkowej ..................... zt netto

+ podatek VAT, za wykonanie robét okreslonych w ofercie Wykonawcy, rozliczanych tg metoda.
Wartos$¢ koncowa tej czesci robot obliczona zostanie przez przemnozenie ilosci wykonanych prac
przez odpowiadajgce im ceny jednostkowe netto okreslone w Kosztorysie ofertowym.
Ostateczna wartoS¢ umowy obliczona zostanie przez zsumowanie wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w pkt 2.1 z koncowg wartoscig robdt, o ktorej mowa w pkt 2.2.
Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone na zasadzie okreSlonej w ust. 3 obejmuje wszystkie sktadniki
kosztéw Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nie podlega waloryzadji.

IV. Rozliczenia

1.

2.

3.

§7

Rozliczenie przedmiotu zamodwienia nastepowaé bedzie w oparciu o faktury wystawiane przez

Wykonawce. Przyjmuje sie faktury przejSciowe (czeSciowe) oraz jedng (1) fakture koncowa, przy czym

faktury czeSciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Warto$¢ brutto wszystkich faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartoSci umowy pomniejszonej

o kwote wskazang w ust.3 lit. B. Faktura koficowa pkt 4).

Faktury bedg wystawiane i rozliczane nastepujgco:

A. Faktury przejsciowe:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajgcemu fakture przejéciowg za wykonane roboty.
Podstawe wystawienia faktury przejsciowej stanowi - odpowiednio do metody rozliczania robot
(ryczatt/rozliczenie asortymentowo—iloSciowe):

a) protokdt odbioru czesciowego wykonanych robdt, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
i/lub

b) kosztorys powykonawczy zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.

2) Inspektor Nadzoru sprawdza zasadno$¢ kosztorysu i potwierdza jego warto$¢ w ciggu 5 dni od
daty jego dostarczenia.

3) Wraz z fakturg przejsciowa Wykonawca przedktada ponadto:

a) dowody zaptaty (potwierdzenia zrealizowanych przelewdéw) wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zaméwienia —
jezeli wystepuja; w przypadku nie zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zatgczy
o$wiadczenie potwierdzajgce ten fakt;

b) oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji
zamowienia o otrzymaniu zaptaty od Wykonawcy wymaganego im wynagrodzenia — jezeli
podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy wystepuja.

B. Faktura koncowa:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Inspektorowi Nadzoru rozliczenie koncowe przedmiotu
umowy. Podstawg sporzgdzenia rozliczenia koricowego jest operat kolaudacyjny. Inspektor
Nadzoru obowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania.
Sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie jest niezbednym warunkiem
podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego.

2) Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw przeprowadzonych
badan, pomiardw i préb, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robdt, stanowigcych podstawe
odbioru koncowego.

3) Rozliczenie koncowe musi uwzglednia¢ faktury przejSciowe oraz wyszczegodlnienie kwoty, ktorej
Wykonawca domagac sie bedzie w fakturze koncowej.

4) Wartosc brutto faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 400 000,00 zt i musi by¢ zwigzana
z rozliczaniem czesci kosztow wskazanych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy: Dziat I. Dach.
Roboty remontowe zabezpieczajgce, zachowawcze i odtworzeniowe, stabilizacja konstrukcji
(Czes¢: TIA. Rozliczenie ryczattowe oraz IB. Rozliczenie powykonawcze).

5) Podstawg wystawienia faktury korncowej jest podpisany przez Strony protokdt odbioru koricowego
przedmiotu umowy, sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

4) Wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedktada ponadto:

a) dowody zaptaty (potwierdzenia zrealizowanych przelewéw) wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamdwienia — jezeli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wystepujg; w przypadku nie zatrudnienia podwykonawcdéw Wykonawca zatgczy os$wiadczenie
potwierdzajace ten fakt;

b) oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji
zamoOwienia o otrzymaniu zaptaty od Wykonawcy wymaganego im wynagrodzenia — jezeli
podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy wystepuja.

§8
Faktury pfatne beda na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ bedg odsetki
ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze akceptuje stosowanie faktur elektronicznych na nizej okresSlonych
zasadach.
Stosowanie faktur elektronicznych dotyczy wszystkich faktur, faktur korekt i duplikatow faktur
wystawianych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.
Faktury elektroniczne bedg wystawiane w formacie pliku PDF.
Przestanie faktury elektronicznej wylgcza mozliwoS¢ jej ponownego wygenerowania w formie
papierowej.
Faktury elektroniczne w formacie okreSlonym w ust. 5 bedg przesytane jako zatgcznik do wiadomosci
e-mail.
W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia faktur elektronicznych Strony ustalajg co nastepuije:
8.1. Adres e-mail Wykonawcy, z ktérego bedzie dokonywana wysytka faktur elektronicznych:
8.2. Adres e-mail Zamawiajgcego, na ktory faktury elektroniczne bedg przesytane:
faktury@dcro.org.pl
Za moment otrzymania faktury, faktury korekty lub duplikatu faktury uznaje sie moment otrzymania
wiadomosci e-mail z zatgczong fakturg elektroniczng wraz z zatacznikami, o ktérych mowa w §7
ust. 3 lit. A pkt 3) oraz lit. B pkt 4).
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do potwierdzenia odbioru wiadomosci e-mail, o ktdérych mowa
w ust. 7, @ w szczegodlnosci do potwierdzenia otrzymania faktur korekt w formie zwrotnego maila
wraz z zataczonym, podpisanym skanem faktury korekty.
W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne po stronie Wykonawcy uniemozliwig
wystawienie lub przestanie faktur elektronicznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjac faktury
w formie papierowe;j.
Strony o$wiadczajg, ze majg Swiadomos¢ i wiedze, ze o$wiadczenie ztozone przez Zamawiajgcego
w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zostaé przez niego cofniete, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w nastepstwie czego Wykonawca utraci prawo do wystawiania i przesytania
Zamawiajgcemu faktur elektronicznych, poczawszy od nastepnego dnia po dniu, w ktorym
Wykonawca wystawiajgcy faktury otrzymat powiadomienie od Zamawiajgcego o wycofaniu
akceptacji stosowania faktur elektronicznych.
Jezeli sprawdzenie dokumentow niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opoznieniu
na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okre$lonym w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych.
Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu
na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okresSlonym w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych, z wyjatkiem sytuacji w ktérej watpliwo$¢ dotyczy dokumentéw, o ktérych mowa w §7
ust. 3 lit. A pkt 3) oraz lit. B pkt 4).
Zamawiajacy oswiadcza, ze platnos¢ za wykonane ustugi odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug - art. 108a-108d
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361).
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

8§9
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Postanowienia § 7-9 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy

i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —

Kodeks cywilny.

V. Obowiazki Stron

§ 10

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

ounkhwn

7.
8.
9

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy po jednym egzemplarzu dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz wyjasnien udzielonych na etapie ubiegania sie wykonawcéw o udzielenie
zamowienia (jezeli wystapity).

Przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Wskazanie w dniu przekazania terenu budowy punktéw poboru energii elektrycznej i wody.
Wskazanie miejsca pod zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

Opiniowanie projektbw umoéw o roboty budowlane, ktére Wykonawca chce zawrzeé
z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrazanie zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub pisemnie zgtaszanie
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji, gdy przewiduje ona termin
zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni liczonych od dnia doreczenia
wykonawcy przez podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

Terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z prdb, badan i pomiardw,
metki towardw, itp.).

10. Przystgpienie do koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§11

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscia, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym,
projektem technicznym, STWIORB, swojg ofertg, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze
biezacymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu i innych urzadzen oraz
wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24.

25.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach niniejszego zamdwienia

czynnosci, ktorych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pdzn. zm.) — zgodnie z zapisem pkt 13

Czesci I SWZ.

Petna odpowiedzialnos¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Wykonywanie prac zgodnie ze Standardem 8/IQS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych

dziatajgcych na terenie DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Goérze, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do

niniejszej umowy.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie robét.

Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie

gwarancji i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcdw.

Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie

odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,

zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu

poprzedniego.

Okazywanie Inspektorowi Nadzoru metek produktow materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy.

Utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie

zbednych materiatéw i odpaddw.

Zapewnienie przejezdnosci na drogach wokdt budynku przy ul. Korczaka 1F w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

Utrzymywanie na biezgco porzadku na terenie robdt oraz w bezposrednim sasiedztwie i na drogach

transportowych.

Transportowanie materiatow, urzadzen, narzedzi itp. w sposéb eliminujacy zanieczyszczanie

i uszkadzanie drdg transportowych.

Eliminowanie przyczyn powstawania zbednego hatasu.

Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru

Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz

udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych rob6t upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego

oraz pracownikom Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zabezpieczenie terenu robdt tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie sie kurzu

i pytu na pozostatg czes¢ obiektu.

Zabezpieczenie terenu robdt przed wejsciem osdb trzecich.

Uporzadkowanie terenu robodt po zakonczeniu prac.

Niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robot, w tym skutki uszkodzen i zalan.

Okazanie na Zzadanie Zamawiajgcego Ilub stuzb Konserwatora Zabytkéw dokumentéw

potwierdzajgcych spetnianie wymagan okreslonych w ustawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad

zabytkami dla oséb kierujgcych robotami.

Wykonywanie czynnosci, o ktdrych mowa w § 12 ust. 6, w stosunku do dalszych podwykonawcow.

Oznaczenie w sposob trwaty ubran roboczych osob wykonujgcych prace w ramach niniejszej umowy,

umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje firmy na rzecz ktérej Swiadczg ustuge. Powyzsze dotyczy

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Zamawiajagcy ma prawo usungc z terenu robot

osobe, ktéra nie posiada firmowych oznaczen identyfikacyjnych lub ktérej oznaczenia nie wskazuja

na powigzanie z realizacjg niniejszej umowy.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace

0s6b o ktérych mowa w pkt 4, Zamawiajgcy moze zadac:

a. oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d. innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§12

Obowigzki Wykonawcy oraz podwykonawcow w zakresie podwykonawstwa:

1.
2.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie zamoéwienia podwykonawcom.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.
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3.

11.

VI.

W przypadku powierzenia czesci robdt budowlanych podwykonawcom:
3.1. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcéw robot budowlanych:
a) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub projekt jej zmiany;
b) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodno$¢ kserokopie
umowy z podwykonawcg;
c) okreslit szczegdtowy zakres robot, ktory powierzy podwykonawcom.

3.2. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia z podaniem uzasadnienia. Zamawiajacy dokonuje analizy projektu umowy
opierajac sie na zapisach wynikajgcych z art. 463 + 465 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

3.3. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na powierzenie robdt podwykonawcy na zasadach okreslonych w tym dokumencie.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci
wiekszej lub rownej 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przedstawit Zamawiajgcemu potwierdzong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawcy,
Z zastrzezeniem, Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni.

W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robot podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia
z tytutu niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca,
zgodnie z postanowieniami ust. 6.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowoddw potwierdzajacych uregulowanie zobowigzan
wzgledem podwykonawcdw lub o$wiadczenia, o ktéorym mowa w §7 ust. 3 lit. A pkt 3) oraz lit. B pkt
4), wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostanie wstrzymana
do przedtozenia przez  Wykonawce dowoddéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3 + 8.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ................... zt (stownie:

..................................................................................... ), wniesione w formie ........ccccocoeviiiiinnin e

Ustanowienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i potwierdzenia tej okoliczno$ci
bezusterkowym koncowym protokotem odbioru.

Pozostate 30% zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i zostanie
zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna miec charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne Zzadanie
wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego
zabezpieczenia, bez obowigzku wykazywania niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
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7. Jezeli termin realizacji umowy lub termin wskazany w § 4 lit. a) umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany, lub tez zostat przez Strony przesuniety, Wykonawca, w przypadku ziozenia
zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji umowy.

VII. Odbior robot
§14

1. Odbidr czesciowy wykonanych robdt polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robdt objetych
tym odbiorem. Odbioru czesciowego dokona Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy.

2. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy. Odbioér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji robot ulegajg zakryciu lub zanikaja.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robét budowlanych okreslonych w Rozdziale
I niniejszej umowy.

3.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwtocznie powiadamia na pismie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru korcowego.

3.2. Wraz z informacjg, o ktérej mowa w pkt 3.1, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
komplet wymaganych dokumentéw, tj. operat kolaudacyjny oraz rozliczenie korcowe, o ktdrych
mowa w § 7 ust. 3 lit. B pkt 1). Brak tych dokumentéw lub ich niekompletnos¢ skutkuje odmowg
dokonania odbioru przedmiotu umowy.

3.3. Inspektor nadzoru, w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji i dokumentdw,
o ktorych mowa w pkt 3.2., potwierdza zakonczenie robdt, kompletno$¢ przedtozonych
dokumentow i gotowos¢ do odbioru korcowego.

3.4. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
gotowosci Wykonawcy do odbioru robot, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni, liczac od terminu
zakonczenia robdt budowlanych.

4. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w dniu zakonczenia czynnosci odbioru przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjna,
sporzagdzong wg wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy. Przekazanie Zamawiajgcemu
karty gwarancyjnej jest niezbednym elementem podpisania przez niego protokotu odbioru
koncowego.

§15

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguijg

nastepujace uprawnienia:

1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w takim
przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 19 ust. 2, lit. b)
umowy.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

2.1. Jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2.2. Jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 16
1. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy
2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktdrych mowa w § 15 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej
w § 14 ust. 3.

VIII. Gwarancja i rekojmia
§17

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji wynoszacej ....... miesiecy (zgodnie ze ztoZong
ofertg - minimum 36 miesiecy), z zastrzezeniem ust. 3, zobowigzujac sie w niej, ze wykona te roboty
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.

2. Zastosowana do realizacji umowy dachéwka ceramiczna posiada gwarancje producenta wynoszgcg
........... lat (zgodnie ze ztoZong ofertg - minimum 25 /at).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze robdt.
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Okres gwarangji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru koncowego.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone trzy przeglady gwarancyjne na
wezwanie Zamawiajgcego.

7. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajgcemu i uzgodnionej z nim przez Wykonawce
karty gwarancyjnej.

ou

§18
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktdrych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie ...... miesiecy
(okres rownowazy okresowi gwarancji), liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego.

IX. Kary umowne
§19

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu robdt albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych z winy Wykonawcy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dziert zwtoki od planowanej
daty zakonczenia robot okreslonej w § 4 lit. a);

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym -—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien zwtoki
od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

e) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamoéwienia lub w przypadku
nieudostepnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace - w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace
obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia
lub nieudostepnienia stosownej dokumentacji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

f) z tytutu niedokonania zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 12
ust. 6 umowy — w wysokosci 500 zt;

g) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

— projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

w wysokosci 1 000,00 zt liczac za kazdy dzien zwioki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww.
dokumentu;

h) z tytutu:

— nieprzediozenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, dokumentéw/o$wiadczen
o ktérych mowa w § 11 pkt 25, dotyczacych weryfikacji zatrudnienia osob na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od daty wyznaczonej
na ztozenie przedmiotowych dokumentow/o$wiadczen,

— nieprzedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 2.

3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy
30%, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z Zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
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Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Yaczna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi
30% wynagrodzenia.

X. Odstapienie od umowy

1.

§ 20

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Poza przypadkiem, o ktorym mowa w ust. 1 Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

2.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych sytuacji:

a) zostanie ogtoszona upadtosc lub likwidacja firmy Wykonawcy;

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z niniejszg umowa;

c) jezeli kary, o ktérych mowa w § 19 ust. 2, lit. od b) do h) przekroczg 30% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 6 ust. 1;

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robot
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

e) opdznienie w realizacji robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego wynosi
wiecej niz 2 tygodnie z winy Wykonawcy,

f)  wpisania Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na liste, o ktorej mowa
wart. 2 ust. 1 ustawy z 15.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 507);

2.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej, okolicznosci nie bedzie mdgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwdch
miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia.

XI. Zmiany postanowien umowy

§21

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkdw ich wprowadzenia:

a) wystgpienia ponadnormatywnych warunkdw pogodowych i klesk Zzywiotowych
powodujgcych  zniszczenia wykonanych wczesniej robdt lub  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

b) w przypadku przerwy w realizacji zaméwienia spowodowanej sitg wyzszg, rozumiang jako
zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktdremu nie mozna zapobiec, w tym
skutkdw epidemii choréb zakaznych. Wykonawca zobowigzany jest wykazac i uzasadni¢ w
formie pisemnej, w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata
wplyw na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajacych zastosowanie zapisow pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢ do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania
umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowiern umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajgcy zgodno$¢ ze stanem faktycznym oraz
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowa¢ bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogélnego charakteru umowy, woéwczas nie
przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.
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5.

6.

1.2. Wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

1) W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, Strony ustalg takg technologie
wykonania robét, ktdra wyeliminuje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy.

2) Podstawg wprowadzenia robot zamiennych jest protokdt koniecznosci robdt zamiennych
sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Wykonawcy robot. Wykonawca wykona wstepng wycene robdt zamiennych w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow
cenotworczych:

— stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewddztwa dolnoslgskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnej na dzien sporzadzenia kosztorysu,

—  koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzgdzenia kosztorysu,

— zysk Kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnej na
dzien sporzadzenia kosztorysu,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR;

1.3. Zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4),
oraz ust.2, ustawy Pzp.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na

realizacje przedmiotu zamoéwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do

obowigzujgcego stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym

wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto

obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisbw w tym zakresie i wymagac

bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 5 podlega uniewaznieniu.

XII. Postanowienia szczegétowe

1.

wnN

§ 22
Zamawiajacy ustala swoich przedstawicieli w osobach:
1l
1.2, e

Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie: ..........cccocoiiiiiiiiniiinen

Zmiany personalne w zakresie ust. 1 + 2 nie wymagajg wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zmiany dotyczacej ust. 3, Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce
spetnianie przez nowg osobe wymagan, jak na etapie sktadania oferty o udzielenie zamoéwienia.

XIII. Postanowienia koncowe

—

4.

§ 23
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
Ssporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegodlnosci:
3.1. Ustawy Prawo zamdwien publicznych.
3.2. Kodeksu cywilnego.
3.3. Ustawy Prawo budowlane.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
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NounhswnNE

8.

9.

Przedmiot zamodwienia - Czes$¢ 11 Specyfikacji Warunkdw Zamowienia.

Oferta Wykonawcy, w tym Kosztorys ofertowy.

Dokumentacja techniczna — Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Decyzje wymienione w § 2 niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot.

Standard 8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych dziatajgcych na terenie DCRO
Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.

Wz0r karty gwarancyjne;j.

Wzdr protokotu odbioru koncowego.

5. Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 7 do Projektu umowy

Dolnoslgskie Standard 8/1QS/2021 Strona 1212
Centrum Dopuszezenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I1
Rehabilitacji i dzialajacych na terenie obiektéw szpitala | Data obow. 02.09.2024 r.

Ortopedii . ) . S zal. do umowy
Sp. 7 0.0. Kamienna DCRO Sp. z 0.0. w Kamicnnej Gérze : Ll

Gora

1. Cel standardu : Niniejszy standard zostal opracowany dla potrzeb organizacji prac zlecanych
do realizacji w obiektach szpitalnych przy ul. J. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze. Standard okregla
zasady dopuszczenia do pracy firm zewngtrznych, dzialajacych na zlecenie Dolnoslaskicego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o. o. Standard dotyczy firm wykonujgecych wszelkicgo
rodzaju prace na terenie kompleksu szpitalnego zlokalizowanego przy ul. J. Korczaka 1
w Kamiennej Gérze, w tym takze prace zwiazane z usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych oraz
awarii. Standard ma na celu uporzadkowanie czynnosci, jakie firma zewnetrzna powinna wykonaé
przed przystapieniem do prac na obiekcie, w trakcie prac, jak i po ich zakoniczeniu, a takze
okrcélenie odpowiedzialno$ci WykonawcOw prac w czasie ich przebywania na terenie DCRO. Za
nalezyta realizacje zasad niniejszego standardu odpowicdzialni sg koordynatorzy umow
reprezentujgcy obie strony, a w przypadku ich braku — wyznaczone osoby, ktére koordynuja
prawidtowe wykonanie zleconych prac.

2. Opis postepowania :

1. Wszelkie ustalenia dotyczace wykonywania prac na terenie ohiektow szpitalnych przez firme
zewnelrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem (koordynatorem umowy lub innym
wyznaczonym pracownikiem Wydziatu Infrastruktury), z wyprzedzeniem stosownym do zakresu
czynnosci przygolowawezych niezbednych dla zabezpieczenia miejsca pracy.

2. Firma zewnetrzna przed przyjazdem na teren obickiu winna o tym poinformowaé koordynatora
umowy lub inng osobe wskazang z Wydziatu Infrastruktury. W przypadku braku kontaktu
z wyznaczong osobg, nalezy przyjuzd zglosi¢é do Dzialu Techniczno — Gospodarczego
tel. 75 645 97 14.

3. Firmy zewnetrzne parkujace swoje pojazdy na terenie obiektu sa obowigzane do przestrzegania
wyznaczonych miejsc parkingowych / zgodnie z przepisami o ruchu drogowym /.

4. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystapieniem do prac sg zobowigzani uczestniczy¢
w szkoleniu informacyjnym (ktérego ramowy program stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego
standardu) dla firm zewngtrznych, ktore przeprowadzane jest przez Slarszego Inspektora BHP.
Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm zewnetrznych jest wazne przez rok. Po uplywie
tego okresu procedure szkoleniowa nalezy powtorzy¢. DCRO nie udziela zezwolenia na
prowadzenie jakichkolwiek prac Wykonawcom, ktorzy nie dopelniajg powyzszego standardu.

5. Za nalezyte przeszkolenie pracownikéw firmy zewngtrznej z zakresu bezpieczenstwa i higicny
pracy, a takze 7a praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym posiadanie i stosowanie
$rodkéw ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich pracodawca oraz pracownicy firm.

6. Bezposrednio przed podjeciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy zewngtrzncj
odpowiedzialny 7a prowadzone przez nig czynnosci, ma bezwzgledny obowiazek zglosi¢ sie
do Wydzialu Infrastruktury w celu ustalenia szczegdlow wykonywanych prac. a kluczowe
elementy moga zosta¢ zapisane w protokole przekazania placu budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom elementéw ubioru
pozwalajacych na jednoznaczne okre$lenie przynaleznosci pracownika do firmy zewnetrzne;.

8. Przedstawiciel firmy zewnetrznej odpowiedzialny za prawidlowe przeprowadzenie prac, przed
ich rozpoczeciem, udaje si¢ do Starszego Inspektora BHP. gdzie ustala termin i godzine szkolenia
informacyjnego dla pracownikéw swojej firmy.
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‘[—v Ddiﬁoélqsldc O “Standard 8/1QS/2021 Strona2z12
Centrum Dopuszezenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie 11
Rehubllll"ll.::[l i dzialajqcych na terenie obiektéw szpitala Data obow. 02.09.2024 r.
Ortopedii . N . - (zal. do umowy)
Sp. z 0.0. Kamienna DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz......
Gora

9. Firmy zewngtrzne dziatajace na zlecenie DCRO powinny wykonywaé prace w dni robocze
mi¢dzy godzing 7:00 a 15:00.

10. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo§¢ wydhuzenia czasu wykonywania pracy prze.
firme¢ zewngetrzna lub prowadzenic prac w dni wolne. W celu uzyskania zgody na wydtuzenic czasu
pracy lub pracy w dni wolne, konieczne jest zgloszenie do koordynatora umowy powyzszego
faktu, a po akceptacji dokonanie wpisu w ewidencji czasu pracy (zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalagcznik nr 6 do niniejszego standardu), ewidencja znajduje si¢ na stanowisku ochrony.
Koordynator umowy informuje o wydtuzonym czasie pracy Starszego Inspektora BHP.
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Dolnoslgskie Standard 8/1QS/2021 ' Strona3z12

Centrum Dopuszezenia do praey firm zewnetrznych, Wydanie IT
Data obow. 02.09.2024 r.

Re(')'i'::)':)';zg' : dzialajacych na terenie obiektéw szpitala T
Sp. z 0.0. Kamienna DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz.cecns :
Goéra

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCOW ZEWNETRZNYCH

PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI: Instrukecja okresla tryb postepowania i zakres
obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
organizacji prac / ushug wykonywanych przez firmy zewnetrzne na terenie DolnoSlgskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0. w Kamiennej Gorze przy ul. Korczaka 1 —
niezaleznie od ich rodzaju, zakresu i czasu trwania.

OPIS POSTEPOWANIA
I. Definicje

Wykonawca — podmiol, kléry wykonuje prace zlecone przez DCRO na terenie i na jego
obiektach.

Wykonawey, w zaleznoSci od wykonywanej pracy zostaja zakwalifikowani do jednej
z ponizszych kategorii:

Kategoria 1 — Podmioty wykonujace prace w ramach zlecefi / zamdwien / umow zatrudnione
do wykonywania drobnych prac np. ustugi doradeze, prace serwisowe sprzetu medycznego itp.
Kategoria 2 — Podmioty wykonujace prace w ramach jednorazowych zlecen / zamdowien / umow,
zaangazowanc do wykonania konkretnych duzych projektow np. rozbidrka, budowa, remonty itp.
Praca powyzszych firm i jednostek odbywa¢ sie bedzie na terenach wyznaczonych oraz
zamknietych przed bezposrednim dostepem do pacjentow DCRO.

Kategoria 3 — Podmioty na stale wspolpracujacc z DCRO, zatrudnione na podstawic umowy
do wykonania robdt budowlanych, ustug lub dostaw na terenie DCRO, o charakterze ciggtym np.
prace porzadkowe, duze projekty remontowe itp.

II. Wymagania okreslone w zakresie sporzgdzenia uméw.

1. Ninigjsza instrukcja powinna stanowié integralng cze$¢ kazdej umowy, zlecenia lub
zamowienia, na podstawie ktdrych beda wykonywane roboty przez firmy obce.

2. Sporzadzajacy umowg, zlecenie lub zamdéwienie zobligowany jest do doreczenia
Wykonawey przed rozpoczgciem pracy, druku o$wiadczenia, zgodnie z ktérym Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przestrzegania ogoélnie obowigzujacych przepisow i zasad w zakresie
bezpicezenstwa i higieny pracy oraz zapoznania wszystkich pracownikéw wykonujacych prace na
terenie DCRO z trescig niniejszej instrukeji oraz instrukcjami przekazanymi w formie papierowej
badZ elektronicznej. Powyzszy dokument po zapoznaniu oraz podpisaniu przez Wykonawce
przekazywany jest przed rozpoczeciem prac do koordynatora odpowiedzialnego za realizacie
umowy, zlecenia lub zamOwienia. Wzor os$wiadezenia ujeto w zalaczniku nr 3 ninigjszego
standardu.

3. Wykonawey, ktérzy podezas realizacji swoich zadan wytworzg odpady,
sa odpowiedzialni za prawidlowe gospodarowanic nimi zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie. Przed rozpoczeciem prac Wykonawcey zobowiazani sa do przedstawienia listy
planowanych do wytworzenia odpadéw w celu wyznaczenia bezpiecznego micjsca na ich
tymczasowe gromadzenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zabezpieczenia we wlasnym
zakresie kontenerow, pojemnikow itp. do ich tymczasowego gromadzenia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania zleconych prac do stosowania
$rodkow technicznych, dobrych praktyk majacych na celu zapobieganie | zmniejszenie
negatywnego wplywu na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.

4. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepiséw i zasad BHP, DCRO
wstrzyma czynnosci  wykonywane przez pracownikow Wykonawcy lub  pracownikow
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Podwykonawcy lub tez wstrzyma czgs¢ lub calo$¢ prac na terenie DCRO. Wstrzymanic czynnosci
wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.

ITI. Obowiazki cigzace na firmach zewne¢trznych i pracownikach DCRO w zakresie
prawidlowej organizacji robét i Swiadczonych ushug.

1. Pracownikom Wykonawcow 1 Podwykonawcéw zabrania si¢ wnoszenia, spozywania
na terenie DCRO alkoholu i napojéw alkoholowych, narkotykéw 1 innych $rodkdw odurzajacych,
a takze palenia tytoniu na terenie DCRO.

2. Pracownicy Wykonawcow 1 Podwykonawcow musza przestrzega¢ wszystkich powszechnie
obowigzujacych zasad, przcpiséw, norm i standardéw BHP / P.POZ., a takze zasad
obowigzujacych na terenie DCRO Zapoznanie z zasadami odbywa si¢ podczas szkolenia BITP.

IV. Kontrole w micjscu wykonywanych prac.

1. Pracownik / Starszy Inspektor BHP oraz upowaznieni pracownicy DCRO odpowiedzialni za

kontrolowanie postepu robdt wykonywanych przez Wykonawce / Podwykonawcee sg uprawnieni
do przeprowadzenia wizyty bez uprzedzenia, w miejscu prowadzenia robdt i do sporzadzenia
zapisow (w tym takze w formie audio-wizualnej) z tych wizyt.
Wszelkie spostrzezenia zarejestrowane podezas w/w  wizyt, ktore sugerowalyby istnienie
potencjalnego niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia ludzi oraz zagrozenia dla s$rodowiska
naturalnego i infrastruktury DCRO, moga spowodowaé zatrzymanie robot. Wznowienie tych robét
moze nastapi¢ po wdrozeniu niezbednych $rodkéw i zrealizowaniu czynnoscei naprawezych.

V. Zalaczniki:

Nr. 1 — Informacja dla gosci i firm zewngtrznych

Nr. 2 — Ramowy program szkolenia dla wykonawedow / podwykonaweow
Nr. 3 — Oswiadczenie wykonawcy

Nr. 4 — Lista pracownikow przebywajacych na terenie obiektu

Nr. 5 — Lista pracownikéw ze szkolenia BHP

Nr. 6 — Ewidencja czasu pracy
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Zalgeznik nr 1

INFORMACJA DLA GOSCI I FIRM ZEWNETRZNYCH DZIALAJACYCH NA
TERENIE KOMPLEKSU SZPITALA

Ryzyko dla gosci i firm zewnetrznych, zwiazane z pobytem i przeprowadzanymi pracami na
terenie kompleksu szpitalnego Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej
Gorze jest mate, pod warunkiem stosowania si¢ do zasad ujetych w niniejszej informacji oraz
ogolnych zasad bezpieczenstwa.

TELEFONY ALARMOWE

Alarmowy
Straz Pozarna
Policja

Pogotowie ratunkowe
Ochrona Pawilon I
Ochrona Pawilon 11

BHP

WITEP WZBRINONY

Nicupowaznionym
wstep wzbroniony

Zakaz spozywania
alkoholu

........... 697-071-352, 756-459-730
........... 697-071-304, 756-459-732
............................ 697-071-565

®

ZAKAZ PALENIA
WYROBOW TYTONIOWYCH
1 PAPIEROSOW ELEKTRONICZNYCH

Zakaz palcnia Nic zostawia¢ wigczonych

silnikow spalinowych

AN

NIEBEZFIECZENSTWO UWAGA!
PORAZENIA PRADEM NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczenstwo porazenia UWAGA!

pradem Niebezpieczenstwo

Na terenie obiektu
obowigzuje strefa
zamieszkania

UWAGA!
SUBSTANCJE
NIEBEZPIECINE

UWAGA!
Substancje niebezpieczne

Cze$¢ IV SWZ - Projekt umowy
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ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJTI WYJATKOWELJ

- Osoby czasowo przebywajace w strefie zagrozenia, o zagrozeniu informowanc sg glosem,
sygnatem dzwickowym,

- W razie wyslapienia syluacji awaryjne] wszyscy zobowigzani sg do realizowania polecen
wydawanych przez koordynatora akcji ratowniczej,

- Nalezy zachowaé spokdj, nie zblizaé si¢ do miejsca zagrozenia i nie blokowa¢ dojazdu pojazdom
specjalnym,

- Kierunek ewakuacji do wyznaczonych miejsc zarzadza koordynator akcji ratowniczej,

- Zabrania si¢ przemieszczania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

- Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek czynnosci mogacych wywolac panike.

- Niedopuszczalne jest zatrzymywanie lub tamowanie ruchu,

Teren Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii objety jest monitoringiem
wizyjnym.

KORZYSTANIE Z DROG WEWNETRZNYCH

- Na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii obowiazuja przepisy prawa o ruchu
drogowym (jak na drogach publicznych),

- Na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii obowigzuje strefa zamieszkania,
bezwrzglednie nalezy przestrzega¢ ograniczen predkosci i obowiazkdw  wynikajacych
z obowigzywania strefy zamieszkania,

- zabronione jest zastawianie drog i utrudnianie dojazdu do poszczegdinych obicktow,

Cze$¢ IV SWZ - Projekt umowy Strona 6
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Zalacznik nr 2

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA WYKONAWCOW / PODWYKONAWCOW

Lp.

Omowienie znaczacych zagrozen wystepujacych na terenie DCRO a takze
najwazniejszych zagrozen wypadkowych i zagrozen dla zdrowia wystepujacych

L. podczas wykonywania prac i podstawowych érodkéw  zapobiegawczych. 20 min |
Omowienie wykazu prac szczegoélnie nicbezpiecznych oraz zasad wykonywania
tych prac.

Tematyka . (,zasm

Omowicnie zasad bezpieczenstwa obowiazujacych na terenie DCRO, w tym:
- zasad wejscia na teren zaktadu pracownikéw Wykonawcy / Podwykonawcy,

2. asad poruszania si¢ na terenic jednostki, 20 min
- zasad uzywania sprzetu ochronnego indywidualnego,
- zachowania czystosci i porzadku podezas pracy i po zakonczeniu pracy.
3 Omowienie zasad postepowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach 20 mi
©' zagrozen (pozaru, awarii lub innego miejscowego zagrozenia) w DCRO. A
4. Omoéwienie zasad ochrony przeciwpozarowej na terenie DCRO. 20 min

Omoéwienie nakazéw i zakazéw obowiazujacych na terenie DCRO.
2. Odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw lub zasad bezpieczenstwa i higieny 20 min
pracy.

6.  Oméwienie zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej. 20 min

Razem: 2 godziny
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(micjscowosé 1 data)

”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

O$wiadczam, ze:

1. Bede przestrzegaé ogdlnic obowigzujacych przepiséw i zasad w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

2. Zapoznam swoich pracownikéw oraz pracownikéw moich Podwykonawcow delegowanych
do prac na terenic DCRO z trescia niniejszej instrukcji oraz materialami przekazanymi w formie
papierowej lub elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia przez nich prac, okreslonych
w zakresie realizacji umowy.

Osdwiadczam, 7¢:

Oswiadczam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktérzy beda pracowac na terenic DCRO
posiadaja aktualne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac wymagajgcych
uprawnien.

Oswiadczam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktérzy beda pracowaé na terenic DCRO
posiadaja aktualne szkolenie wstepne oraz okresowe BHP.

O$wiadczam ze, wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktérzy b¢da pracowac na terenic DCRO
posiadaja aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajagce brak przeciwwskazan zdrowotnych,
co do rodzaju wykonywanej pracy.

Os$wiadezam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy zostali zapoznani 7 aktualna ocena ryzyka
zawodowego powigzanego z wykonywang pracg na terenic DCRO.
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Zalycznik nr 4

LISTA PRACOWNIKOW

Lp. IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA

N

Wykonawca / Przedstawiciel Wykonawey

(picezet i podpis)
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Zalgeznik nr 5
LISTA

pracownikéw przeszkolonych w dziedzinic BHP na rzecz remontu / uslugi w Dolno$laskim
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze.

Ja, nizej podpisany(a), o§wiadczam, Ze zostalem (am) przeszkolony (a) w zakresie BIIP i P.POZ.
odnosnie zagrozen istniejacych na terenie Dolno$laskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze i ochrony przed nimi, posiadam znajomos¢ tych zagadnief oraz
zobowigzuje si¢ do ich $cistego przestrzegania.

YWykonawea nshugi/ LeMONII . eoonsssssssnsasiosisnsssssnssnsasnsesssssessatonmnsspsnnenessnmsmssiinssil

Data realizacji = Data waznosci Podpis

Lp. Imie inazwisko pracownika 3 g >
szkolenia szkolenia pracownika

6o
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Zalagcznik nr 6
Ewidencja czasu pracy
(po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy)

Wykonawea ushugi / remontu ... e

Podpis Podpis
Wykonawcy pracownika
Ochrony DCRO

Lp. Data Godziny  Ilos¢ pracownikow
pracy
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i / S dzit Zatwierdzit
Sl rawdzit : Zatwierdzit :
SPAEAFiSeEToR up P .
Kamienna (iéra azop‘m‘/
Ewidencja zmian
Nrkarty | Litera zmian Podpis Data Nr karty Litera zmian Podpis Deata
zmian/ strony Zmian/ strony
do wymiany do wyrniany
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Zatacznik nr 8 do Projektu umowy

WZOR KARTY GWARANCYJINEJ
(Gwarancja jakosci)

Zadanie :
REMONT Z PRZEBUDOWA DACHU I TERMOMODERNIZACJA PODDASZA BUDYNKU 1F
W DOLNOSLASKIM CENTRUM REHABILITACII I ORTOPEDII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr DCRO.DI-............... na zadaniu pn.:

~Remont z przebudowa dachu i termomodernizacja poddasza budynku 1F w Dolnoslaskim
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze”

Uprawnionym z tytulu Gwarangji jest:

Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. 0. z siedzibg w Kamiennej Gérze (58-400), przy
ul. J. Korczaka 1, NIP 614 15 30 335, REGON 231139207, reprezentowane przez:

Artura Mazura — Prezesa Zarzadu,

zwane dalej Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czynno$ci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje koncowy efekt robdt budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamodwienia - zgodnie z zakresem okre$lonym w Czesci II SWZ — Przedmiot
Zamowienia i zatgcznikach.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi:

A e miesiecy - na wykonane roboty budowlane (zgodnie ze ztoZzong ofertg),
b. ... lat na zastosowang dachdwke ceramiczng (zgodnie ze ztozong ofert3),
liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. Ilekroé
W niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robot, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.4 powyzej.

2. Obowigzki i uprawnienia stron
2.1. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a. Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b. Wskazania trybu usuniecia wady,

C. Zgodnie z § 19 ust. 2 lit ,¢” umowy, Zzadania od Gwaranta kary umownej za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien
zwtoki od daty wyznaczonej na usuniecie wad.

2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a. Spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
Gwarancji na wolng od wad;

b. Spetnienia zagdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

C. Zapftaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 lit. c.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Cze$¢ IV SWZ - Projekt umowy Strona 1



2.3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.4. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidiowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu badz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podja¢ dziatania
majace na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajacej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Komunikacja
4.1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujace dane adresowe:
4.1.1. Gwarant:

4.1.2. Zamawiajacy:
Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.
ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora
tel.:
e-mail:

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1, Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

4.4. Zamawiajacy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majacych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na
pisSmie o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cia umowy nr DCRO.DI-__ /_ / .
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 9 do Projektu umowy

Wzor protokotu odbioru koncowego

REMO!‘lT Z PRZEBUDOWA DACHU I TERMOMODERNIZACIA PODDASZA BUDYNKU 1E
W DOLNOSLASKIM CENTRUM REHABILITACII I ORTOPEDII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE
nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru obejmujg remont i termomodernizacje dachu budynku

zlokalizowanego przy ul. Janusza Korczaka 1E na terenie Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze, zgodnie z: )

3) Decyzjg pozwolenia na budowe nr 205/23 z 30.10.2023 r. (AS.6740.250.2023) - wydang przez
Staroste Kamiennogdrskiego,

4) Decyzjg pozwolenia na prowadzenie prac i robdt przy zabytku nr 1841/2023 z 25.10.2023 r.
(JG/N.5142.957.2023.KS) — wydang przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Odbidr rozpoczety .......coevvveveervenennnns r.
CZESCI
1. Zamawiajacy: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. o. reprezentowane
przez Komisje Odbiorowg powotang Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu nr ...... [ Z e r. do odbioru
robdt budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane nr ............... Z e r. w sktadzie :
Ll
120
1.3
imie i nazwisko, funkcia
2. WYKONAWCA: ........ocooiiiiiiiie et ee et e ste e eeteesnaesneeen reprezentowany przez:
2.1
2.2 e

imie i nazwisko, funkcia

3. Kierownik BUdOWy: ...

Iimie i nazwisko Nr uprawnieri

4. NadzZOr INWESEOrSKi: .uuiveesiresssrassmmnssmmasimmsssrnasimnsssmnsssmnssmmnsssmnssmmnssmmessmmsssmnsssmnnssrnsssmnnssrnnss
nazwa firmy
dziatajacy na podstawie umowy nr .................. zdnia ..o r. oraz reprezentujgcy go inspektorzy
nadzoru :
4l e
420 e

imie i nazwisko, funkcia

CZESC IT
6. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze :

6.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ... str. ...... J)/pismem z dnia ......... r.
gotowos¢ do odbioru w dniu ............... r.

6.2. Wykonawca ............ r. przedtozyt NadzorOW| Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY,
spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane nr .................. z dnia ............ , zawierajacy
dokumenty posegregowane wg branz stanowi Zat. Nr 1 do nin. Protokotu.

6.3. Wykonawca ............ r. przedtozyl Nadzorowi Inwestorskiemu ROZLICZENIE KONCOWE
PRZEDMIOTU UMOWY, zgodnie z umowg o roboty budowlane nr ................ z dnia ........... ,

stanowigce Zat. Nr 2 do nin. Protokotu.
6.4. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbioru robot ulegajgcych zakryciu i z

czynnosci tej sporzadzit wpisy do dziennika budowy (tom ............ ).
6.5. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbioréw czesciowych, ktore
udokumentowat Protokotami Odbioru CzesSciowego Robét z ............... Fa creeerreeineens r., itd.
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Protokoty stanowig zalgczniki do ztozonych przez Wykonawce faktur przejsciowych i sg
w posiadaniu Zamawiajgcego.

7. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze :

7.1. Teren budowy zostat przekazany Wykonawcy ............... r.;
7.2. Roboty budowlane wykonane zostaty w okresie:
od............ r.do ... r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy: tom ......... strona ............ ;
8. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, ze :
8.1. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg o roboty budowlane nr ..................... Z e r.

8.2. Wprowadzono zmiany istotnie / nieistotne do dokumentacji projektowej szczegétowo wskazane w
OPERACIE KOLAUDACYINYM;
8.3. Nie wykonano nastepujacego zakresu rzeczowego robot

8.4. Na podstawie OPERATU KOLAUDACYINEGO, wpiséw do dziennikéw budowy, o ktdérych mowa w
ust. 6 pkt 6.4, protokotdw wymienionych w ust. 6 pkt 6.5. oraz dokfadnej kontroli zadania
o$wiadcza, Zze zadanie NADAJE SIE DO ODBIORU.

9. Okolicznosci opisane w ust. 6-8 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru :

Lp. | Imie i  nazwisko Specjalnos¢/ Podpis
inspektora Nr uprawnien

1

2

CZESC IIT
10. Inwestycja bedaca przedmiotem odbioru posiada nastepujgcg charakterystyke:

Lp. | Rodzaj elementu Koszt brutto
PLN

RAZEM

OGOLEM

11. Na podstawie potwierdzonej przez Inspektorow Nadzoru tresci zapisow Czesci II niniejszego
Protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg w/w zakresu rzeczowego za gotowg do odbioru, co
stanowi podstawe rozpoczecia czynnosci przez Komisje Odbiorowg, powotang przez Zamawiajgcego.

12. Komisja Odbiorowa dokonata nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robdt:
12.1. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;
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12.2. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
umozliwiajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:
12.3. W wykonanych robotach nie ujawniono wad, ktére nadajg sie do usuniecia.
ponizej podpisy osob wchodzacych w sktad Komisji Odbiorowej Zamawiajacego

CZESC IV
13. Pozostate ustalenia do Protokotu:
1.
2. e
30
14. Czynnosci odbioru zakonczono .................. r.
15. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna
sie z dniem ............ r.

16. Z dniem przekazania nin. inwestycji na Zamawiajgcego przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane
z jej utrzymaniem i zabezpieczeniem.

17. Spis zatgcznikow:
17.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY — ... tom;
17.2. Zat. Nr 2 ROZLICZENIE KONCOWE PRZEDMIOTU UMOWY
17.3. ...
18. Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajgcego;
b) Wykonawcy;
¢) Nadzoru Inwestorskiego.
19. Podpisy 0séb uczestniczacych w dokumentowanych nin. Protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy: Dolnoslagskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze,
reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:

) et e e e teearae e teenreeateenreeanaeereen
) USSR
C ) TSRS
imie i nazwisko, podpis
Wykonaweca: ..............c.coeeveenen. , reprezentowany przez:
1 ) SR
) USSR
imie i nazwisko, podpis
KieroWniK BUAOWY ...........cocooiiiii ettt s ae e
imie i nazwisko, podpis
Nadzor Inwestorski: .......................... oraz dziatajgcy na jego zlecenie Inspektorzy Nadzoru:
1 ) SRR
) SRS

imie i nazwisko, podpis
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