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 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót hydrotechnicznych dla zadania pn. „Bydgoski węzeł wodny – rewitalizacja bulwarów i 
nabrzeży BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej”.  

   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentacji 
Przetargowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Bydgoski węzeł wodny – 
rewitalizacja bulwarów i nabrzeży BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

1.4.3.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.. 

1.4.4.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.5.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.6.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.7.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.8.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.9.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.11.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
 określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy elementów 
robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość robót, to takie roboty wykonane zostaną poprawnie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieku, 
a) zanieczyszczeniem powietrza, 
b) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiału.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskują zatwierdzenie Inwestora. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Roboty w których znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji robót. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 
5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
 
5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
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tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                       
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
 
6.8.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,               
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania robót, . 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
może żądać wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące 
dokumenty: 
a) zezwolenie na rozpoczęcie robót, 
b) rejestr obmiarów 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3.  protokoły odbiorów częściowych, 
4.  dzienniki budowy (oryginały), 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
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- wartość pracy sprzętu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego powrót do 
bazy sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i kierownictwa budowy, 
pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia energii 
i wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, bocznic, 
ubezpieczenia pracowników, materiałów i robót oraz koszty administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa 
Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest wartością ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, 
objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2.  Sposób fakturowania 
Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową. 
Podstawą do wystawienia faktur będzie: 
- dla faktur częściowych – protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru 
robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)  
- dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem 
powykonawczym)  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z  późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). . 
-   Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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ST-1.1. 

 
ROBOTY HYDROTECHNICZNE 

 
       „Ścianka szczelna stalowa” 
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1.1 ŚCIANKA SZCZELNA STALOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej stalowej z grodzic GU8N dla projektu  pn. „Bydgoski 
węzeł wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardyńskiego do ul. 
Uroczej”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 
- pogrążenie ścianek szczelnych, 
- wykonanie ściągów, kleszczy, etc. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-0.0  “Wymagania ogólne”. 

 
Konstrukcje pomocnicze – wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonania ścianek 
szczelnych. 
Podparcie – zestaw kleszczy i rozpór do podparcia konstrukcji. 
Rozejście zamków – rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 
Zagłębianie – działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej rzędnej. 
Metoda zagłębiania – wszystkie metody zagłębiania, takie jak: zagłębianie panelowe, zagłębianie 
ciągłe, zagłębianie etapowe za pomocą wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych 
metod. 
Wspomaganie zagłębiania – metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania, np. wpłukiwanie 
lub wstępne wiercenie. 
Szakla – osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 
Brus (grodzica) – jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź 
wieloprofilowa). 
Ścianka szczelna – ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość 
ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych wypustów lub 
poprzez specjalne łączniki. 
Konstrukcja ścianki szczelnej – konstrukcja do podtrzymywania gruntu i wody, składająca się z 
brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy. 
Przesuw – względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłużnym. 
Wibrator – urządzenie służące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz elementów nośnych i 
uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych. 
Kleszcz – pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do ścianki szczelnej i 
połączona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających sił 
na całą ściankę szczelną.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji Technicznej ST-0.0  “Wymagania Ogólne". 

Roboty powinny być realizowane na podstawie projektu określającego cechy materiałowe grodzic, 
wartości parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie i geometrię 
ścianek szczelnych, 
Ścianki szczelne powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie (dokumentacji 
geotechnicznej), należy w uzgodnieniu z Inżynierem i Projektantem ustalić dalszy sposób 
postępowania. Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w gruncie w trakcie pogrążania 
grodzic na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.). 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
ST i dokumentacji projektowej. 

 Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; 

późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.  U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe  
 
Grodzice – profile stalowe ścianek szczelnych ze stali zgodnie z PN-EN 102448-1 i PN-EN 10248-2. 

Wszystkie grodzice powinny być dostarczone wraz ze świadectwem producenta w celu wykazania 
zgodności ze standardami jakości wymaganymi dla materiałów i wykonania. 

Należy używać tylko grodzic nowych. Po dostarczeniu grodzice powinny być dokładnie zbadane. 
Grodzic, które były już wcześniej wbijane nie należy używać, chyba że Wykonawca wykaże, iż spełniają 
one wszystkie wymagania Specyfikacji. 

Materiały uszczelniające zamki 

Materiały uszczelniające powinny być stosowane w przypadku, gdy są wymagane uszczelnienia 
zamków zmniejszające ich przepuszczalność i powinny one odpowiadać wymaganiom projektu. W 
przypadku, gdy wymagania odnośnie przepuszczalności są bardzo wysokie, zaleca się 
przeprowadzenie próby szczelności zamka wykazującej, iż proponowane uszczelnienie odpowiada 
warunkom projektowym. 

Inne materiały 

Wszystkie inne materiały i wyroby powinny spełniać wymagania projektowe. 

 
2.3 Składowanie materiałów  

Grodzice dostarczone na teren budowy, wyładowywane dźwigami, układać w sposób umożliwiający 
odczytanie ich znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować materiał niezwłocznie po jego 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanym do poziomu gruncie w sposób zgodny z zasadami  bhp. Powstałe w wyniku transportu 
ewentualne uszkodzenia należy na miejscu składowania niezwłocznie naprawić. 

3. SPRZĘT 
    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.0 “Wymagania 
Ogólne". Proponowany sprzęt do wykonania robót wg niniejszej ST jest następujący: 

1. dźwig na podwoziu gąsienicowym o udźwigu 30 t  
2. wibromłoty do wbijania lub wyciągania grodzic 
3. spawarki elektryczne lub inwentorowe 
4. inny sprzęt wynikający z technologii i miejsca wykonywania robót 

 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością: 

 Wykonawca może użyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i aktualną 
kartą bezpieczeństwa. Do uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane 
techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na 
własny koszt. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.0 “Wymagania 

Ogólne".  

Transport materiałów wymaga zastosowania środków transportu lądowego oraz odpowiedniego 
sprzętu przeładunkowego. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport zgodny z zasadami kodeksu drogowego oraz na 
wodzie zgodny z przepisami szczegółowymi dotyczącymi transportu wodnego. Transport grodzic do 
miejsca wbudowania leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie 
niezbędne środki dla stworzenia odpowiednich warunków transportu i pracy związanej z transportem. 
Środki transportu powinny być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie zezwolenie dopuszczające 
do pracy. Ludzie obsługujący te urządzenia winni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. Podczas prowadzenia transportu lądowego obowiązują przepisy kodeksu drogowego. 
Natomiast podczas prowadzenia transportu wodnego obowiązują przepisy związane z poruszaniem się 
po drogach wodnych. 

Pamiętać należy o zabezpieczeniu materiałów i wyrobów na środku transportu, by nie uległy 
przesunięciu przy nagłym hamowaniu, ruszaniu czy podczas falowania. 

W rejon prac należy dostarczyć sprzęt wymieniony w p. 3. Każde z tych sprzętów mogą obsługiwać 
osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

Za dostarczenie sprzętu w rejon budowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. Podobnie, po 
zakończeniu budowy, za odtransportowanie sprzętu odpowiedzialny jest tylko Wykonawca. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, technologię robót budowlanych oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
       Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 “Wymagania Ogólne". Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji oraz harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty opisane w dokumentacji projektowej. 

5.2. Wykonanie ścianki szczelnej stalowej (roboty kafarowe) 

 roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi WTWO-H/ Zarządzenie nr 42 Prezesa CUGW z 15. 
12. 1966 r. ) 

 grodzice mogą być zagłębione w grunt przez: wbijanie za pomocą młotów na kafarach, pogrążanie 
wibromłotami; 

 przy doborze metody i rodzaju sprzętu należy uzyskać opinię geotechniczną oraz akceptację 
Inżyniera 

 na budowie powinien być prowadzony dziennik wbijania ścianki szczelnej zawierający: nr grodzicy, 
długość, dane konstrukcyjne elementu, nr odcinka nabrzeża, rzędna ostrza i korony grodzicy oraz 
informacje na temat zagłębienia ścianki (częstość uderzeń wibratora na danym odcinku); 

 
5.3. Zasady wykonywania robót 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- pogrążenie ścianek szczelnych, 
- montaż kleszczy i ściągów, 
 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do roboty należy: 
1) Wyznaczyć usytuowanie ścianek szczelnych: 
Miejsce pogrążania ścianki powinno być wyznaczone przez uzgodnioną służbę geodezyjną. Punkty 
geodezyjne muszą być ustabilizowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem bądź przesunięciem. Do 
wytyczenia elementów znajdujących się na wodzie powinno się wbić tymczasowe elementy kierunkowe. 
2) Sprawdzić zgodność grodzic z Dokumentacją Projektową oraz ich stan. Grodzice uszkodzone 
usunąć z placu budowy. 
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3) Przed przystąpieniem do wbijania należy sprawdzić czy wibromłot przeznaczony do wprowadzania 
ścianek w grunt posiada ważne świadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne 
zezwolenie na jego obsługę. 
4) Należy sprawdzić czystość dna w celu usunięcia wszystkich przeszkód mogących spowodować opór 
przy pogrążaniu grodzic. 
 
5.3.2. Pogrążanie ścianek szczelnych 
Pogrążanie ścianki należy rozpocząć od skrajnej grodzicy (z miejsca ustalonego i zaznaczonego na 
planie), po zawieszeniu i podniesieniu przez dźwig wibromłota razem z zawiesiem następuje 
podniesienie do pozycji pionowej pierwszego elementu ścianki zamocowanego do zawiesia. Po 
włożeniu elementu w szczękę wibromłota i jej zaciśnięciu dźwig podnosi go ponad teren i ustawia w 
miejscu wyznaczonym do pogrążenia. Operator wibromłota wprowadza głowicę w drgania i rozpoczyna 
się pogrążanie. Częstotliwość uderzeń wibromłota należy początkowo zmniejszyć, aby zachować 
właściwy kierunek pogrążania. Na początku pogrążania należy sprawdzić współosiowość grodzicy i 
młota. Po wstępnym zagłębieniu grodzicę należy pogrążyć z pełną energią. Kolejne elementy ścianki 
będą podnoszone razem z wibromłotem do pionu i wkładane w zamek wbitego ostatnio elementu. Po 
wprowadzeniu w zamek, na element nakładana będzie głowica wibracyjna i nastąpi jego pogrążanie. 
Wprowadza się obowiązek mocowania grodzicy przy pomocy zawiesia łańcuchowego (prócz trzymania 
grodzicy w szczęce wibromłota). Jego wypięcie możliwe jest dopiero po pogrążeniu grodzicy na 
głębokość nie mniejszą niż połowa jej długości. 
W przypadku natrafienia na lokalne przeszkody i brak możliwości pogrążenia na projektowaną rzędną 
lub niebezpieczeństwo uszkodzenia elementu, decyzję co do niedogrążenia podejmuje projektant, przy 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 
Pozostałe parametry muszą odpowiadać normie PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót 
geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
 
5.3.3. Montaż kleszcza i ściągów 
Montaż kleszcze i ściągów wykonany będzie po wbiciu ścianki szczelnej oraz pali prefabrykowanych  
zgodnie z etapami dla poszczególnych odcinków budowanego nabrzeża. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.0 
“Wymagania Ogólne".  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej 
głębokości. Dodatkowo należy wykonać sprawdzenie prawidłowości wykonania kleszcza i ściągów. 
 
6.2. Elementy stalowego 

Przed przystąpieniem do wbijania grodzic należy sprawdzić: 
- wymiary i jakości grodzic przygotowanych do wbicia, 
- geodezyjne wytyczenie elementów prowadzących ścianki szczelne. 
Grodzice nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone. Zamki powinny 
zapewnić szczelność połączeń. 
 
6.3. Tolerancje 

Tolerancje wykonania wynoszą: 
- dopuszczalna odchyłka ścianki w planie: +- 0,15 m, 
- dopuszczalne odchylenie rzędnej ścianki: +- 0,20 m, 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
       Jednostką obmiaru jest: 

- m (metr) dla długości, 
- m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni,  
- m3 (metr sześcienny) dla objętości,  
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- szt. dla materiałów sztukowych,  
- kg dla materiałów stalowych,  
- stopień ( º )  dla wyznaczenia kąta nachylenia. 

 

7.3. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Inwestor może zawrzeć z Wykonawcą umowę na wykonanie robót na zasadach: 
- ryczałtu, 
- kosztorysu powykonawczego z pełnym zakresem obmiaru ilości wbudowanych materiałów. 
   Inspektor Nadzoru działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do sprawdzenia ilości 
wbudowanych materiałów konstrukcji, w szczególności tych zanikających oraz do sprawdzenia tej ilości 
w stosunku do projektu. 
      Każda praca winna być zinwentaryzowana w dzienniku budowy i zatwierdzona przez Inspektora. 
Dotyczy to wszystkich czynności jakie będą musiały być przeprowadzone w celu prawidłowego 
wykonania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 
fundamentowe, 
- dziennik budowy, 
- dziennik wykonania ścianki szczelnej, 
- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Normami wymienionymi w niniejszej ST bądź 
atestami hutniczymi na stal i dostarczone grodzice, 
- wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i ewentualnie 
sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru, 
- wyniki badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
       Płatności będą dokonywane na podstawie wystawionych faktur, zgodnie z obmiarem, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów. Warunki i 
terminy płatności, zabezpieczenia bankowe, gwarancje finansowe muszą być przedmiotem umowy 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie przedmiotowych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

- PN-EN 1993-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych  
- PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 
- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
- PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
- EN 10248-2 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
- PN-EN 996 Sprzęt do palowania. Wymagania bezpieczeństwa. 
 
9.2. Inne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami, 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401),  

 
- Towarzyszące: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie 
warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645) 

- Zalecenia do projektowania i wykonywania morskich budowli hydrotechnicznych. Fundacja 
Przemysłu Okrętowego, Gdańsk 2006. 
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ST-1.2. 

 
ROBOTY HYDROTECHNICZNE 

 
„Roboty żelbetowe” 
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1.2 ROBOTY ŻELBETOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych wchodzących w zakres przedsięwzięcia: „Bydgoski węzeł 
wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardyńskiego do ul. 
Uroczej”. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej jest wykonanie elementów żelbetowych dla 
zadania pn. „Bydgoski węzeł wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży BRDY. Odcinek IVA od mostu 
Bernardyńskiego do ul. Uroczej”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST-0.0 „Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.1.1. Składniki mieszanki betonowej: 

 Cement 
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cement zgodnie z PN-EN 197-1. Zmiana 
wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Inżynierem. 
Dostarczone przez dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być 
przechowywane przez wykonawcę robót.  
Badania kontrolne cementu, prowadzić będzie Laboratorium Betonów.  
Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać:  

- -po 3-ch dniach 210 kJ/kg  
- -po 7-miu dniach 250 kJ/kg  

Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec wiązania 
nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10-ciu do 12 godzin – od momentu dodania 
wody. 
Stopień zmielenia cementu według Bleine'a nie powinien przekraczać 3000 cm2/g. Odnośnie składu 
mineralogicznego użyty cement musi spełniać następujące warunki:  

- -zawartość C3S nie może przekroczyć 48%  
- -zawartość C3A musi być mniejsza niż 7,5%.  

Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w szczególności 
wód), w którym pracować będzie beton.  
W związku z powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy 
betonu przez wyspecjalizowaną placówkę naukowo-badawczą w oparciu o analizę wody w kanale 
dopływowym. Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami 
cementu, cement powinien charakteryzować się zawartością alkaliów w przeliczeniu na N82O mniejszą 
niż 0,6%.  

 Woda 
Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielęgnacji betonów musi być używana 
woda spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu -- 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu" . Może to być woda wodociągowa. 
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 Kruszywo - dane ogólne 
Do betonów hydrotechnicznych należy stosować kruszywa mineralne spełniające wymagania normy 
PN-EN 12620:2004P „Kruszywa do betonu”. 
Kruszywa do betonów hydrotechnicznych dzielą się na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-96 mm. 
Kruszywo może składać się z ziarn pochodzenia naturalnego i łamanego lub też stanowić mieszaninę 
obu tych rodzajów ziarn.  
W celu zapewnienia jednorodności betonu, kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech 
fizycznych i uziarnienia.  
Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.  
 
Wymagania odnoszące się do kruszyw drobnych 0-2 mm piasku .  
Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonów hydrotechnicznych powinny składać się z 
ziarn twardych, zwięzłych bez zanieczyszczeń. 
W zależności od położenia betonu w stosunku do zwierciadła wody zawartość wagowa pyłów 
mineralnych poniżej 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-B-06714) nie powinna 
przekraczać:  

- dla betonu zalewanego okresowo -2%  
- dla betonu podwodnego -4%  
- dla betonu nadwodnego i strefy wewnętrznej -3%.  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych określana wg normy PN-B-06714 nie powinna wywoływać 
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem. niż barwa wzorcowa. Zawartość 
wagowa ziarn powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10%.  

Ilość związków siarki określona wg norm PN-B-06714 w przeliczeniu na SO3 nie powinna przekraczać 
1% w stosunku wagowym.  

Reaktywność alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona 
wg wymagań normy PN-B-06714 nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %. 

Wymagania odnoszące się do kruszyw grubych  2-96 mm  
Kruszywa grube przeznaczone do betonów hydrotechnicznych powinny składać się z ziarn twardych i 
niezwietrzałych. Należy stosować kruszywa płukane (szczególnie dla F > 100).  
Gęstość objętościowa ziarn kruszywa (określona wg normy PN-B-06714) w zależności od położenia 
betonu w stosunku do zwierciadła wody nie powinna być mniejsza niż:  

- -dla betonu zalewanego okresowo -2,4 g/cm³  
- -dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnętrznych -2,3 g/cm³.  

Zawartość pyłów mineralnych mniejsza niż 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-B-
06714 nie powinna przekraczać:  

- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego -1 %  
- dla betonu podwodnego i strefy wewnętrznej -2%.  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie grubym określona wg normy PN-B-06714 nie 
powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia niż barwa wzorcowa.  
Reaktywność alkalicza kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu (oznaczona wg 
normy PN-B-06714) nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1%.  
Zawartość ziarn nieforemnych (określona wg normy PN-B-06714) nie powinna wywoływać zmian 
liniowych większych niż 0,1%.  
Zawartość ziarn nieforemnych (określona wg normy PN-B-06714) nie powinna przekraczać 15% 
wagowo.  

Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno być odporne na działanie mrozu. 
Mrozoodporność kruszywa należy badać metodą bezpośrednią wg normy PN-B-06714 przy czym 
ubytek masy nie może przekraczać 5% wagowo.  
 
Wymagania odnoszące się do uziarnienia kruszyw.  
Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji hydrotechnicznych należy stosować kruszywa o 
możliwie maksymalnej wielkości ziarn, gdyż pociąga to za sobą ograniczenie zużycia cementu a tym 
samym eliminuje niekorzystne wpływy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji.  
Przy doborze maksymalnej wielkości ziarn kruszywa w betonie należy przestrzegać, aby wymiar 
największych ziarn nie przekraczał:  

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji   
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- 2/3 najmniejszego odstępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej  
płaszczyźnie poziomej.  

- 1/2 odległości pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej płaszczyźnie 
pionowej 

Maksymalna wielkość ziarn kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spełniać 
wymagania normy państwowej PN-EN 206-1:2006P na beton zwykły. Nie dopuszcza się stosowania w 
betonach hydrotechnicznych pospółek naturalnych.  
 
Warunki dostawy kruszywa  
Dostarczone przez producenta kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w 
zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań 
itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez 
cały okres budowy. 
 Domieszki do betonu  
Zaleca się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:  

- zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu (np. opóźnienie wiązania mieszanki, aby 
można było zabetonować element bez niepożądanych przerw roboczych)  

- uplastycznienia mieszanki betonowej  
- poprawienia wodoszczelności betonu  
- zwiększenia mrozoodporności.  

Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:  
- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań laboratoryjnych i 

przestrzeganie ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej  
- domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki betonowej  
- wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być 

stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia danej 
domieszki do stosowania)  

- domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może 
powodować korozji zbrojenia. 

 
2.1.2. Mieszanka betonowa. 
 konsystencja  
Mieszanki o konsystencji półciekłej powinny być stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o 
skomplikowanym kształcie i gęsto zbrojonych lub gdy nie ma innej możliwości podania mieszanki, jak 
tylko za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych. Fakt ten powinien określać projekt i zatwierdzona 
receptura. Konstrukcję półciekłą powinno się uzyskiwać tylko przez stosowanie domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających, a nie przez zwiększenie ilości wody. Sprawdzenie konsystencji 
należy przeprowadzić przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki betonowej, a mieszanką kontrolowaną (w 
momencie układania) nie powinny przekroczyć:  

- ± 1 cm wg stożka opadowego dla konsystencji plastycznej  
- ± 2 cm wg stożka opadowego dla konsystencji półciekłej i ciekłej  
- ± 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej .  

 Zawartość powietrza w mieszance betonowej (porowatość)  
Stos okruchowy kruszywa i ilość cementu powinny być tak dobrane, aby zapewniona była maksymalna 
szczelność mieszanki betonowej. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej w 
przypadku masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna odpowiadać następującym 
wymaganiom:  

- nie powinna być większa niż 2% jeżeli nie stosuje się domieszek napowietrzających  
- w przypadku stosowania domieszek napowietrzających w betonach o wymaganej 

mrozoodporności powinna zawierać się w przedziale:  
- 3 do 6% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm  
- 2 do 4% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm  
- 1 do 3% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm  

- w przypadku konstrukcji nie masywnych zawartość powietrza powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2006P.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy sprawdzać według metod określonych w normie. 
Sprawdzenie zawartości powietrza należy dokonywać w miejscu układania mieszanki  
 Stosunek w/c  
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Wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy określać w zależności od warunków użytkowania 
tzn. od wymaganej wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności i rodzaju oddziaływania 
obciążeń.  
Maksymalne wartości stosunku w/c dla różnych rodzajów betonów bez domieszek podano w tablicach 
poniżej: 

- w zależności od stopnia wodoszczelności betonu: 
 

Stopień wodoszczelności Wartość stosunku w/c najwyżej 
W2, W4 0,65 

W6, W8 0,60 

W10, W12 0,55 

 
- w zależności od stopnia mrozoodporności: 
 
Stopień mrozoodporności Wartość stosunku w/c najwyżej 
W50, W100 0,60 

W150, W200 0,55 

W250 0,50 

 
- w zależności od sposobu oddziaływania obciążeń:  
 
 Sposób oddziaływania obciążeń   Wartość stosunku w/c najwyżej 
Długotrwałe obciążenia wywołane 
przez parcie hydrodynamiczne lub 
materiały wleczone  

0,50 

Oddziaływanie wywołane przez 
kawitację 

0,45 

 
 Produkcja mieszanki betonowej 
Wszystkie wagi wytwórni muszą być co najmniej raz do roku legalizowane przez Państwowy Urząd Miar 
i Wag. Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla poszczególnych 
składników nie mogą przekroczyć:  

- dla cementu - + 2%  
- dla kruszywa - + 3%  
- dla wody - + 2%  
- dla domieszek - + 2%.  

Optymalny czas mieszania składników mieszanki betonowej, powinien być określony doświadczalnie na 
budowie w oparciu o parametry techniczno-technologiczne betonowni. Najkrótszy czas mieszania 
składników od chwili ich wprowadzenia do betonowni, do czasu jej opróżnienia nie powinien być 
mniejszy niż 6,0 minut dla mieszanki gęstoplastycznej KH-2 oraz nie mniejszy niż 2,5 min. przy 
konsystencji plastycznej KH-3.  
Czas wbudowania mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20°C nie powinien 
przekraczać I godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy temperaturze do +20°C -1,5 godziny od 
chwili zarobienia.  
 Transport mieszanki betonowej  
Czas trwania transportu powinien zapewniać dostarczenie do miejsca ułożenia mieszanki betonowej o 
takiej konsystencji i temperaturze jaka założona była przy ustaleniu składu betonu.  Należy dążyć do 
tego, aby czas transportu z miejsca produkcji mieszanki do miejsca wbudowania, był możliwie 
najkrótszy, aby pozostał dostateczny czas na ułożenie i zagęszczenie mieszanki przed rozpoczęciem 
wiązania cementu.  
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Wbudowanie mieszanki powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż podano w p.”produkcja mieszanki 
betonowej”.  

Sposób transportu mieszanki betonowej na miejsce układania nie powinien  powodować:  

- segregacji składników  
- zmian składu mieszanki  
- zanieczyszczenia  
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.  

 
2.1.2. Zbrojenie 
 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z 

wymaganiami PN-H-84023.  
 Atestowanie i znakowanie stali. 

Do każdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę, wytwórca zobowiązany jest załączyć na 
żądanie zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z 
wymogami norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę 
powinna być zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób 
trwały: znak wytwórczy, średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki 
cieplnej.  

 Kontrola stali zbrojeniowej. 
Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: 
zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do 
kręgów i wiązek prętów. Ponadto należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz 
prostoliniowość prętów dostarczanych w wiązkach.  

 Składowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementów zbrojenia.  
Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy 
zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych 
składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery 
oraz uszkodzeniami mechanicznymi.  

 Przygotowanie zbrojenia.  
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio 
wyposażonych (zbrojeniach), zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, 
wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, 
wymaganą technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Zbrojarnia powinna być wyposażona w urządzenia i maszyny do:  
- prostowania stali dostarczanej w kręgach oraz do prostowania prętów dostarczanych w 

wiązkach ,  
- cięcia oraz gięcia prętów  
- zgrzewania i spawania. 
Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać według projektu przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008P. Haki, pętle oraz odgięcia prętów 
należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od 
klasy stali oraz średnicy pręta.  
 

2.1.3. Deskowanie. 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
 
2.1.4. Dylatacja 
Jako uszczelnienia dylatacji zaleca się stosowanie taśm z PCV specjalnie do tego celu produkowanych. 
Przeznaczone są one do zabetonowania w obu częściach dylatowanej konstrukcji.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą  zgodne z Dokumentacją 
Projektową  i poleceniami Inżyniera . W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamówienia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i 
próbki do zatwierdzenia.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. 
 
 
 
2.1. Warunki dostaw i magazynowanie 
- Stal zbrojeniowa . Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 
przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed 
korozją w okresie przed wbudowaniem , należy więc dążyć, żeby była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
- Beton dostarczać z wytwórni betonu betonowozem bezpośrednio przed planowanym betonowaniem. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ST. 
 
3.1. Sprzęt 
Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w 
Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inżyniera sprzęt: 

• żuraw samojezdny na podwoziu gąsienicowym 
• przyczepa dłużycowa 10 t 
• ciągnik kołowy 110 KM 
• samochód skrzyniowy 5 - 10 t 
• spawarka elektryczna 300 A 
• betonowóz 5 -10 m3 
• wibratory do zagęszczenia betonu 
• obrabiarki stali zbrojeniowej 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być 
zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4.  
 
4.1. Środki transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w 
Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód skrzyniowy  
 ciągnik kołowy 110 KM 
 przyczepa dłużycowa 
 betonowóz 
 

4.2. Typ i ilość środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. 
 
4.3. Ruch publiczny 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
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wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
Programem Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera. 
 
 
 
5.2. Zakres robót zasadniczych 
5.2.1. Zakres robót 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej jest wykonanie elementów żelbetowych w 
których skład wchodzą żelbetowe elementy budowanego nabrzeża tj. oczepy, itp. 
 
5.2.2. Szalunki i montaż zbrojenia 
Stosować szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki. Montaż zbrojenia należy wykonać wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować 
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile 
możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być 
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym. 
 
5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 
 
5.2.4. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wytwórnia betonu na podstawie wyników badań materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek w 
przypadku wytwarzania mieszanki na placu budowy. 
 
5.2.5. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
przepusty dla przewodów energetycznych (oświetlenia terenu) itp., oczyścić deskowanie, sprawdzić 
montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 
 
5.2.6. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni. Dobór 
metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Szalunki muszą być nieodkształcalne, a technologia betonowania i 
wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i 
miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Świeżo wykonany beton należy chronić przed 
gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Sposób pielęgnacji betonu 
zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo 
uzgadniany przez Inżyniera. 
 
 
5.2.7. Rozbiórka szalunków 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 0.0 „Wymagania Ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 
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Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej Specyfikacji, a częstotliwość ich wykonania powinna pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekaże Inżynierowi do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
- szalunków, podparć 
- zbrojenia, 
- osadzenia elementów do zabetonowania, 
- betonowania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne"  
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 m3 (metr sześcienny) - dla robót żelbetowych 
 m2 ( metr kwadratowy ) – dla deskowania 
 kg/m2 ( kilogram/metr kwadratowy ) – dla deskowania ( wskaźnik ) 
 kg/m3 ( kilogram/metr kwadratowy ) – dla zbrojenia ( wskaźnik ) 

 
7.1. Dokonywanie obmiarów 
Ilość robót oblicza się wg sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury 
udokumentowanych Dokumentacją Powykonawczą z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w STWiORB i Dokumentacji Projektowej i ujmuje w księdze obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady przeprowadzania Odbioru Robót podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości, wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót. 
Odbiór ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów 
przetargowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
PN-EN 12620:2004P Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206 Beton. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-19707:2003P Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 196 Metody badania cementu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
 

 
 


