
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny  Słownik Zamówień : 

45.23.31.42-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy na sieci dróg 

wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale 

na następujące części: 

1.1. CZĘŚĆ NR I - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego z wymianą  podbudowy 

na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, tj. powiat gdański, 

nowodworski. 

1.2. CZĘŚĆ NR II - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego z wymianą  podbudowy 

na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, tj. 

powiatów starogardzkiego i  tczewskiego.  

 

Jednostką obmiaru wykonanego remontu cząstkowego z wymianą podbudowy jest 1 m2 

powierzchni wykonanego remontu w technologii zgodnej z załączonymi SST. 

 

2.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego do dnia  

15 grudnia 2024 r  

 

3.   LOKALIZACJA ROBÓT. 

Według zgłoszenia Zamawiającego w formie pisemnego ZLECENIA. 

 

Zlecenie będzie  zawierało: 

a) lokalizację robót z podaniem nr drogi, odcinka drogi - miejscowości, ewentualnie 

kilometraż; 

b) wymagany termin wykonania; 

c) termin przekazania placu budowy (przekazanie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 

daty przekazania zlecenia). 

Miejsca wyznaczane do remontu zlokalizowane będą na drogach administrowanych przez:  

Część nr I  - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Część nr II  - Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

   

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDW 

GDAŃSK na terenie RDW Gdańsk oraz RDW Starogard Gdański.  

 

Lp 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi Kilometraż 

Długość 

odcinka  
Uwagi 

      od          do     

1 2 3 4 5 6 7 

1 221 
Gdańsk-Przywidz-

Kościerzyna 
4+914 33+500 28+586 powiat gdański 

2 222 

Gdańsk-Godziszewo-

Starogard 

Gdański*Skórcz 

2+370 25+950 23+580 powiat gdański 

3 226 

Nowa Karczma-

Mierzeszyn-Pruszcz 

Gdański*-Przejazdowo 

7+421 45+944 38+523 

Droga krajowa nr 

91/Pruszcz Gd.-1314 m 

powiat gdański 

4 227 

Pruszcz Gdański-

Trutnowy-Cedry 

Wielkie-Cedry Małe 

0+000 17+693 17+693 powiat gdański 

5 233 
Trzepowo-Borowina-

Mierzeszyn 
0+000 11+529 11+529 powiat gdański 

6 501 

Gdańsk-Przejazdowo-

Gdańsk(Wyspa 

Sobieszewska)-

Mikoszewo-Krynica 

14+934 23+072 8+138 powiat gdański 

30+751 77+631 46+880 powiat nowodworski 



Morska-Nowa 

Karczma 

7 502 
Stegna-Nowy Dwór 

Gdański 
0+000 14+295 14+295 powiat nowodworski 

8 214 

Łeba-Lębork-

Sierakowice-

Puzdrowo-

Kościerzyna*-Warlubie 

117,449 161,479 44,030 powiat starogardzki 

9 219 

Stacja kolejowa 

Brodzkie Młyny-Droga 

234 

0,000 0,055 0,055 powiat tczewski 

10 220 

Stacja kolejowa 

Morzeszczyn-Droga 

234 

0,000 0,287 0,287 powiat tczewski 

11 222 

Gdańsk-Godziszewo-

Starogard 

Gdański*Skórcz 

25,976 42,680 16,704 powiat starogardzki 

      

droga krajowa nr 

22/Starogard Gd.-1604 

m 

42,680 65,828 23,148 powiat starogardzki 

12 224 

Sopieszyno-Łebno-

Przodkowo-

Kartuzy*Nowa 

Karczma-Skarszewy-

Godziszewo*-Tczew-

droga krajowa nr 91 

80,600 94,893 14,293 powiat starogardzki 

      
droga wojewódzka nr 

222/Godziszewo-202 m 

94,893 110,454 15,561 
powiat 

starogardzki/tczewski 

13 225 

Stacja kolejowa 

Pelplin-ul. 

Mickiewicza 

0,000 0,182 0,182 powiat tczewski 

14 229 

Jabłowo-Pelplin-

Rudno*Wielkie 

Walichnowy 

0,000 

  

13,451 

  

13,451 

  

powiat 

starogardzki/tczewski  

      
droga krajowa nr 

91/Rudno-805 m 

13,451 21,836 8,385 powiat tczewski 

15 230 
Wielgłowy-Brzuśce-

Pelplin*Cierzpice 

0,000 13,236 13,236 powiat tczewski 

      

droga wojewódzka nr 

229/Pelplin- 1888m 

/Obwodnica Pelplina 

13,236 24,964 11,728 powiat tczewski 

16 231 
Skórcz-Kolonia 

Ostrowicka 
0,000 17,408 17,408 

powiat 

starogardzki/tczewski 

17 234 
Skórcz-Morzeszczyn-

Gniew 
0,000 22,783 22,783 

powiat 

starogardzki/tczewski 

18 259 
Stacja kolejowa 

Smętowo-Droga 231 
0,000 0,393 0,393 powiat starogardzki 

19 261 
Stacja kolejowa 

Gniew-Droga krajowa 
0,000 0,116 0,116 powiat tczewski 



91 

20 271 
Stacja kolejowa 

Opalenie-Droga 90 
0,000 0,400 0,400                 powiat tczewski 

21 377 
Nowe-Twarda Góra-

Pieniążkowo 
6,810 8,874 2,064 powiat tczewski 

22 518 

Gniew-rz.Wisła*-

Janowo-Gurcz-

Kwidzyn 

0,000 

   

1,337 

   

1,337 

   
powiat tczewski  

23 588 

Droga 90 /Opalenie/-rz. 

Wisła*-Grabówko-

Kwidzyn 

0,000 

   

2,030 

   

2,030 

   
powiat tczewski  

24 623 

Rakowiec/DK  91/-

Bielsk-Majewo-Lipia 

Góra-Barłożno-

Mirotki/231/ 

0,000 16,330 16,330 
powiat 

starogardzki/tczewski 

25 641 
Lipia Góra-Gąsiorki-

Rzeżęcin 
0,000 6,468 6,468 powiat tczewski 

26 644 

Majewo/droga 623/-

Królów Las-

Morzeszczyn/droga 

234/ 

0,000 5,441 5,441 powiat tczewski 

*nieciągłość kilometrażu 

 

 

4.   WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

4.1. Podstawowe czynności wykonania remontu cząstkowego – technologia wykonania 

zostały określone w załączonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych:  

 

D-00.00.00 Wymagania ogólne  

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii 

D-04.01.01      Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

D-04.03.01      Oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych 

D-04.04.02      Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

D-04.05.01      Warstwa z mieszanki związanej cementem 

D-04.07.01      Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P KR3-4 

D-05.03.05A. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W - KR 3-4 

D-05.03.05B. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S - KR 3-4 
 

Technologia remontu: 

 

• przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu 

• rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 15 cm 



• wykonanie koryta (zagospodarowanie materiału z rozbiórki we własnym zakresie 

w sposób zgodny z ustawą   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 

21) na głębokość 51 cm 

• profilowanie i zagęszczanie podłoża 

• wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 MPa 

o grubości warstwy 15 cm 

• wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego        

0-31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20 cm 

• wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P – KR 3-4 o grubości warstwy 7 cm 

• oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W – KR 3-4 o grubości 

warstwy 5 cm 

• oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S – KR 3-4 o grubości 

warstwy 4 cm 

• posmarowanie krawędzi styku łaty i starej nawierzchni asfaltem wraz z uszorstnieniem 

kruszywem 

• ścięcie zawyżonych poboczy lub odtworzenie poboczy (zagospodarowanie materiału 

z rozbiórki we własnym zakresie w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21). 

 

4.2. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE 

a) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, odcinka robót zgodnie z katalogiem 

typowych Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – wskazanym 

przez Zamawiającego wraz z częścią opisową, przekazanym Wykonawcy przez 

Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca 

oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć 

oznakowanie za każdym skrzyżowaniem. 

b) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy                            

w technologii określonej w SST 

4.3. Zamawiający wymaga, aby: 

a) PRACE REMONTOWE BYŁY PROWADZONE: 

− W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej 

awarią sprzętu Wykonawca natychmiast zawiadamia Zamawiającego 

/Inspektora Nadzoru o zaistniałym fakcie (pisemnie, drogą elektroniczną lub 

faksem) i w ciągu max 3 dni ma obowiązek podstawić sprzęt zastępczy, 

podlegający akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Każda inna 

przerwa w realizacji robót winna być również zgłoszona jak wyżej.    

− po zakończeniu dniówki roboczej, najpóźniej w następnym dniu roboczym 

Kierownik budowy/ robót przekazuje Inspektorowi Nadzoru w danym RDW 

zestawienie ilościowe powierzchni wykonanych remontów w m2 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 Pzp w zakresie powtórzenia robót będących przedmiotem zamówienia tj. 



remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych z wymianą podbudowy oraz na 

warunkach określonych w złożonej ofercie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


