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1. Opis ogblny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy/rozbudowy DW 945 wraz z rozbidrka i budowa mostu nad rz. Koszarawa w km 22+090
w m. Pewel Mata o nr ew. 282.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sg ze soba powiazane i tworza jedna catosé. Podziat zamowienia jest nlemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtéwnego projektanta za ktdrg ponosi odpowiedzialnosc.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w peinej problematyce zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drog Wojewodzkich
w Katowicach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na budowe), zgodnie z Ustawg o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (lub Ustawg prawo budowlane),
oraz stanowia obowigzujacy dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji dokumentacji projektowej dla
drog wojewodzkich wojewddztwa Slaskiego

Zamawiajacy wymaga dotrzymania nastepujacych termindw w zakresie przekazania nw. materiatéw:

1) rozpoznanie podioza gruntowega - geotechniczne warunki posadowienia — 4 miesigcy od dnia podpisania
umowy,

2) mapa do celdéw projektowych - w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

3) Ztozenie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja ZRID (PB) oraz wszystkich opracowan
objetych umows - 21 miesiecy od podpisania umowy.

4) pemnienie_nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacii_projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowieniem - termin prowadzenia_nadzoru

autorskiego podany w umowie jest szacunkowy i moZe on ulec skréceniu lub wydtuZeniu. Przewidywany

termin sprawowania nadzoru autorskiego - 3 miesiace - sprawowanie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane nadzoru autorskiego nad robeotami budowlanymi realizowanymi na podstawie
dokumentacji projektowei.

Celem inwestycji jest:
- doprowadzenie obiektdw do obowigzujacych klas nosnosci (klasa I i STANAG 150) a tym samym
zlikwidowanie ograniczen tonazowych poruszajacych sie pojazddw,
- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie obowiazujacych;

- podniesienie $redniej oceny stanu technicznego obiektéw mostowych pod zarzadem Wojewddztwa
Slaskiego.

Zmiany iloéci lub parametrow, wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, jakie moga wystapié
w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie bedg powodowafy zmiany
zaakceptowanej kwoty oraz przedfuzenia czasu na wykonanie przedmiotu umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w niniefszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sa tozsame | moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w kidrych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. Stan istniejacy

1.1 Most w ciggu DW 945 w km 22 + 090 w m. Pewel Mata o nr ew. 282:
- most: obiekt trzyprzestowy o schemacie statycznym - ramownica. Usytuowany w skosie pod katem
90°. Przyczoiki zelbetowe, Dlugosé catkowita 53,95 m, szerokosé catkowita 8,85 m.
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3. Ramowy zakres prac

Ramowy zakres prac obejmuje:

1. przygotowanie opracowan, zgodnie z zakresem i warunkami niniejszego OPZ,

2. uzyskanie ostatecznych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i wodnoprawnych,

3. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen,
opinii, decyzji, wymaganych obowiazujacymi przepisami,

4. zlozenie wnioskdw o uzyskanie decyzji pozwalajacych na realizacje robot budowlanych
(ZRiD/pozwolenie na budowe), z zastrzezeniem, Ze tryb realizacji dla poszczegdinych obiektow,
objetych niniejszym zaméwieniem zostanie przyjety po uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu
rozwigzan projektowych z zastrzezeniem warunkaw niniejszego OPZ,

S. opracowanie projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami
niniejszego OPZ,

6. uzyskanie decyzji na wycinke drzew (w przypadku pozwolenia na budowe) oraz zatwierdzen
projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i docelowej,

7. udzielenie odpowiedzi na pytania na etapie przetargu na roboty budowlane,

4. Materiaty wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace
w jego posiadaniu:
»  Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,

» Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektow mostowych (wytacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sig z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomo$¢, pod katem mozliwosci jej dalszego wykorzystania,
np. pod prowadzenie okreSlonej dziatalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania poprzez
umiejscowienie sieci w sposdb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztdw
odszkodowan, ktdre Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponies na etapie realizacji zadania. Za spowodowarny
niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dodatkowych.

W przypadku realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzjg pozwolenie
na rozbiérke/budowe) - przewiduje sie, ze teren niezbedny do zajecia miesci sie¢ w granicach istniejacego
pasa drogowego. Dia terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z przeprowadzaniem robot {w
szczegdlnodci mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa
sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskaé¢ od wiascicieli oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig do
celéw budowlanych. Kazda konieczno$é statego zajecia poza istniejacym pasem drogowym wymaga zgody
Zamawiajacego | moze skutkowac zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.

W przypadku realizacji w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych {(do wystapienia z wnioskiem o decyzje ZRiD) - nalezy przy opracowywaniu
dokumentacji uwzgiedn:c aktualne stanowisko Wojewody Slqskiego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
w zakresie wymogéw dla nieruchomosci, dla ktérych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakter
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rob6t budowlanych niz przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa drég innych kategorii.
Dla tych nieruchomoséci Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ oswiadczenia wilascicieli o udzieleniu
zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celdw budowianych. Teren objety ,czasowym zajeciem”
(w szezegdlnosci mosty tymcezasowe, drogi objazdowe i technologiczne) powinien uwzglednia¢ rdwniez zakres
drég technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robédt, itp. Wzér oswiadczen
podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

MNa dzief wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe, uzgodnienia powinny mieé
co najmniej 6 - miesieczny termin waznosci. W przypadku zmiany warunkéw przebudowy/zabezpieczenia
sieci nalezy uzgodni¢ nowe rozwigzania projektowe i uwzglednic je w opracowanej dokumentacji projektowej.
Whnioskiem nalezy objaé tymczasowe obiekty niezbedne dla realizacji zadania (mosty tymczasowe, kiadki
tymczasowe, drogi tymczasowe).

5. Stan projektowany

Nalezy zaprojektowad przebudowe w/w obiektu mostowego obejmujaca rozbidrke obiektu istniejacego,
budowe nowego obiektu wraz z:

- dojazdami w zakresie umozliwiajacym drogowe dowigzanie do stanu istniejacego i uwzgledniajacym nowe
parametry obiektu mostowego;

- przebudowa kolidujacego uzbrojenia terenu i ewentualna budowa kanatéw technologicznych;

- przebudowag kolidujacej istniejace] infrastruktury drogowej;

- pdwodnieniem obiektu mostowego i dojazddw wraz z urzadzeniami ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
ruchu;

- wycinke kolidujacej zieleni i nasadzenia;

- w przypadku konieczrodcl budowe badZ przebudowe (przeprogramowanie) sygnalizacji swietinych, na
podstawie przeprowadzonych analiz;

- przebudowe ogrodzert (koniecznos¢ przebudowy nalezy uzgodni¢ z ZDW), z uzyskaniem oswiadczen
wiascicieli nieruchomosci o wyrazeniu zgody na przebudowe;

- zabezpieczenie obiektdw, dla ktérych zaistnieje taka koniecznosc, w zwiazku z prowadzeniem robot;

- wykonanie tymczasowego obiektu mostowego, umozliwiajacege prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacjg obiektu docelowego, z uzyskaniem oswiadczen wiasciciell gruntdw, na ktdrych planuje
sie wykonanie tymczasowego obiektu, o wyrazeniu zgody na dysponowanie terenem.

W projekcie nalezy uwzglednié dowiazanie si¢ do kilometraza referencyjnego drogi wojewédzkiej.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koncowe rozwigzania powinny uwzgledniaé rowniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacjl, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska iub
nadzoru budowlanego.

6. Zakres przedmiotu zamodwienia — dokumentacja projektowa
Czesé A — Materialy wyjsciowe do projektowania
A.1. Rozpoznanie podloza gruntowego

Dla dojazddw do obiektu (czes< drogowa) odwierty nalezy wykonaé w ohrebie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukeji drogi oraz poznania warunkéw geotechnicznych. Rozstaw odwiertéw nie powinien by¢ wigkszy niz
50 m na kazdy pas ruchu). Minimalna gtebokosé¢ odwiertoéw wynosi 2 m ponizej poziomu posadowieniu.

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy uwzgledni¢c w dokumentacji ponadto m.in. analize statecznoséci skarp
oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznosci skarp w zaleznosdci od stopnia wilgotnosci,
zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia
wod naptywajacych w spagu warstwy wierzchniej, itp.

W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iZ konieczne jest uszczegétowienie opracowania i wykonanie
uzupetniajacych odwiertéw w obrebie ww. odcinkow, Wykonawca wykona te badania koszt w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana konstrukcji nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowan
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkdw posadowienia (badz dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydziat Mostow koncepcji posadowienia obiektow
mostowych. Minimalna iloé¢ odwiertdéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiekkdw o dt. przesta do 35 m
i 2 szt. na podpore dla obiektow o dt. przesta powyzej 35 m. Dla przepustdw o swietle do 1,5 m to minimum
1 szt. Dla przepustdw o Swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyzej terenu
minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m diugosci). Diugosé odwiertu powinna
rozpoznawal warunki geologiczne min. 10 m poenizej zaprojektowanego poziomu posadowienia {dla obiektéw
posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posdrednio (7 m ponizej spodu pala,
Sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustow diugos¢ odwiertdw powinna rozpoznawad warunku
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geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektdw
nalezy opracowaé analize techniczno - ekonomiczng proponowanych rozwigzar.

A.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie powinno spelniaé wymagania okreslone w przepisach. Geotechniczne warunki nalezy
przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, réwniez w formie projekiu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego.
Z opracowan winna w jednoznaczny sposdb wynikac kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
W zaleznosci od rodzajow przewidywanych obiektow oraz warunkdéw gruntowych kategoria geotechniczna
moze by¢é zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢é okresione
w sposob ostateczny.

Rozstaw odwiertéw badawczych nie moze by¢ wigkszy niz 50 m w przypadku obiektdw liniowych. Dia
obiektow inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertoéw musi by¢ dostosowana de stopnia jego
zlozonoéci | wynosié nie mniej niz wymienione w OPZ. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja
i gitebokosci punktdéw badawczych) powinny byé uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiektdw budowlanych i urzadzen a wykonawca badan geotechnicznych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skladajace sie z czesci tekstowej i graficznej - powinno dostarczy¢
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacii obiektu. Poziom szczegdtowosc
opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt

inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robdt (inwestycje nowe,
modernizacyine).

A.3. Dokumentacja geologiczno - inZynierska oraz hydrogeologiczna

Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu,
obligatoryjnie powinna byé wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ziozonych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykonac w przypadku, gdy dla obiektu, urzgdzenia
lub uzbrojenia terenu objetego przedmictem zamdwienia wystapia przestanki wynikajace z przepiséw. Dia
przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne (w tym powodowaé ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na Srodowisko sporzadzenie dokumentac]i
hydrogeologicznej jest konieczne. Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacii nalezy dokonaé
uzgodnienia zakresu badari terenowych dla wszystkich obiektéw i urzadzen infrastruktury z projektantami
wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacii projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdt geologicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robdt geologicznych. Projekt robdt geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wod
podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowad taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan, aby
w sposob docelowy mozna bylo zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich obiektdw budowlanych
oraz zaprojektowal =zabezpieczenia obiektéw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk | proceséw
geodynamicznych.

Wykonawca dokurentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robédt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geoclogiczno-inzynierskiej przez whasciwy organ administracji geologicznej - bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzjg, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny byé okreslone w sposdb ostateczny.
W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres potrzebnych pomiarow i badan,
ktory moze wynikngé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badarf, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dofrzymania terminu umownego opracowania catej
dokumentacji projektowej.

A.4. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do parstwowego zasobu
geodezyino - kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowe; Mape do celow projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000.
Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg projektowanych i uzgodnionych przez whasciwy PZUDP sieci
uzbrojenia terenu, lub informacje o braku takich uzgodniern w zakresie objgtym opracowaniem. Granice
dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanych inwestycji, majg by¢ przedstawione na mapie do
celow projektowych na podstawie ustalenia, wyznaczenia, wznowienia granic nieruchomosci w terenie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposéb okreslenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostac
opisany w legendzie mapy do celéw projektowych. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy
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w oryginale, poswiadczony przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz
wersje numeryczna w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym noéniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy
oznaczy¢ sposéb stabilizacji punktéw granicznych. Mape do celéw projektowych nalezy sporzadzi¢ dla catosci
opracowania w tym dla terendw zamknietych (terenéw PKP).

Jako zalacznik do mapy do celéow projektowych nalezy dostarczyé geodezyjny operat sytuacyjno -
wysokosciowy, przedstawiajacy rzedne i wspoélrzedne punktéw charakterystycznych trwale zastabilizowanych
w gruncie,

A.5. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidtowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokonaé pomiaru wysokoéciowego pasa drogowego oraz terenow przylegltych. Nalezy zatozyé dostosowanie
projektowanej niwelety drogi do istniejacych rzednych. Przekroje poprzeczne maja zostac wykonane
w rozstawie nie wiekszym niz 10 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych rozwiazan.
Ponadto nalezy dokonaé¢ pomiardow wysokosciowych wszystkich zjazdéw celem okreslenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Nalezy
uwzglednié¢  réwniez  konieczno$¢ dowigzania do  istniejacych  drég  w  rejonie  skrzyZowan,
w szczegdlnosci majac na uwadze prawidiowe odwodnienie. Inwentaryzacji wysokosciowej podlegajg rowniez
wszelkie elementy odwodnienia jak studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy itp.). W zaleznosci od
potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokona¢ innych specjalistycznych pomiaréw jak:
koryt, toréw, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

A.6. Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowe - prawnej, ktéra bedzie uwzgledniac,
co najmniej nizej wymienione informacje:

. informacja o stanie prawnym nieruchomosci potozonych w pasie drogowym DW (zestawienie
nieruchomodci inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnego i wiasciciela) — w formie opisowej
i graficznej;

» propozycje pod katem proponowanego trybu realizacji przebudowy (ustawa Prawo budowlane lub

ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych) -
uzgodniona z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz:

a) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy przygotowac zestawienia ze wskazaniem nieruchomosci,
ktére podlegaé beda przejeciu na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (dziatki przejmowane w catosci, cl2|aH<|
podlegajace podziatowi) oraz nieruchomosci, dla ktorych konieczne bedzie ograniczenie w korzystamu
wraz z okresleniem powierzchni dla ww. dziatek,

b) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy Prawo budowlane, przygotowanie zestawienia
nieruchemaosci potozonych w pasie drogowym, jak réwniez nieruchomosci, dla ktérych konieczne bedzie
uzyskanie oswiadczer o prawie do dysponowania na cele budowlane oraz dla ktérych konieczne bedzie
przejecie wtasnosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego (tryb przeniesienia wiasnosci bedzie uzgodniony
z Zamawiajacym).

A.7. Wymagania dia obiektdéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowad z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukeji. Najbardziej
optymalne sg obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowe]j badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektow wiekszych rozpietosci nalezy projektowal obiekty o konstrukcji
zelbetowej ptytowei, opartej na prefabrykatach struncbetonowych badz obiekty Zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

- wszystkie obiekty projektowac na klase obcigzenia 1 i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdow gasienicowych
i ketowych przy ruchu jedno i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowac jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powlokowe z blach falistych sa niedopuszczalne;
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- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowad na klasy ekspozycji: XF4, XD3
1 XC4 z cementdw niskoalkalcznych | kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skfadu betonu
na etapie badan wstepnych $rednia wytrzymatos$é na sciskanie fom =z fck + 8 MPa. Wspotczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inng domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosc
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteriéw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementdw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowad wytacznie do betonu podpér. Do elementow
betonowych sprezonych nalezy stosowaé CEM L.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sig oparcia bezposredniego przesta na przyczotkach w tym za
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojow nosnych nalezy projektowacC z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowad jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem | dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- na koAcach piyt przejéciowych zaprojektowac fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mie¢ zaprojektowang cigglo$¢ na catej diugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o diugosci powyzej 50 m projektowad 1 studnie rewizyjna na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowad z blachy nierdzewnej | z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o s$rednicach = 60 c¢cm projektowaé na I klase jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powlokg PEHD, oraz PVC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowaé sztywny zbrojony fundament (plytowy);

- zasypki przepustéw rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R;od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyZzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o dhugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypkg za konstrukcjg
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospoétka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwienczaé oczepem Zelbetowym i projektowac jake ,schodkowe”
tub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi {picnowe sg niedopuszczalne);

- polaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowe]j (obiekt mostowy najczedciej jest posadowiony sztywno z zatoZzeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o0 wymaganiach E;=40 (60) MPa jest
podatna na wicksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowad stosowne wzmaocnienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wigzaca (ochronng) zaprojektowad asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegiego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byé
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi © min 50 m z przekrojami ce 5 m;

- dylatacje blokowe sa niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;
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- wymaga sie przeciwspadku z asfaitu lanego chyba, ze brak wpustdéw na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukeje obiektow inzynierskich nalezy projektowacd wylgcznie z zastosowaniem stali zbrojeniowe]
o klasie ciagliwosci C;

- unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowac jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na petng wysokos¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika} projektowac adstenigcie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sa niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowaé z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawa cementowg 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostgpne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczal powloka antygrafitti
z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powiloki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwigzania wylacznie z powtoki antygrafitti pod warunkiem jej wlasciwosci
hydrofobizujacych i zapewniajgcych nadanie odpowiedniej kolorystyki {powloki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betondéw przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkow itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowal jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odleglos$¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosic =
50 cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnosé rozwigzan réznych
producentéw przyjaé gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku konieczno$ci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonad to wylacznie
w ramach projektu budowlanege {podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcdéw (nie narzucaé konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigZenie klasy I z droga objazdowa. Projekt techniczny na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robdt. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowigzkéw Projektanta nalezeé bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntow niezbednych pod mosty cbjazdowe;

- w przypadku koniecznodci przebudowy zjazddw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektdw projektowac o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowaé w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkle parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt {spadki podiuzne i poprzeczne, szerokoscl, promienie fukéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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- w przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowiazkéw projektanta naleZe¢ bedzie
opracowanie projektu rozbidrki;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w skkad
Projektu Budowlanego musza mieé min. 6 - cio miesieczna waznosé.

Czes¢ B — Czesc Srodowiskowa

B.1. Materialty do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca opracowujacy karte informacyjna, stanowigcg zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, powinien mie¢ wstepnie uzgodnione z Zamawiajacym rozwigzania
w zakresie geometrii i zajetosci terenu pod przebudowe wyszczegdlnionego obiektu.

Materialy niezbedne dla uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostac
przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisami i powinny obejmowa¢ Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami:

Karta informacyjna - winna by przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentacii. W karcie
informacyjnej winien zostad wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajacego. Wariant ten
winien by¢ zgodny z rozwigzaniami przedstawionymi w ramach projektu opracowanego przez Wykonawce (po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii obiektu wraz
z pasami ruchu). Integralna czescig Karty informacyjnej jest zatacznik graficzny w skali, ¢o najmniej
1:10 000, przedstawiajgcy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyinej
wariantdw obiektu oraz ich usytuowanie wzgledem obszaréw NATURA 2000.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowania Karty Informacyjnej zostala przeprowadzona
analiza akustyczna dla planowanej inwestycji na rok oddania drogi do uzytkowania. W ramach przedmioctowej
analizy nalezy okresli¢ zakres oddziatywania akustycznego drogi oraz wskazal niezbedne rozwigzania
techniczne i organizacyjne, majace na celu zapewnienie dotrzymywania norm halasu w zakresie
dopuszczalnych poziomow hatasu w sasiedztwie przedmiotowe]j drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca kazdorazowo na wezwanie organu administracji publicznej,
uczestniczacego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, uzupehit Karte informacyjng o informacje wymagane przez organ w wezwaniu.

Dane z ewidencji gruntéw i budynkéw dotyczace dziatek ewidencyjnych i ich wiascicieli z mapg
ewidencyjna, speiniajace wymagania narzucone przez przepisy szczegbtowe. Na mapy ewidencyjne winien byc
naniesiony obiekt we wszystkich rozpatrywanych wariantach oraz przewidywany zasieg oddziatywania po
przebudowie na s$rodowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem Raportu o oddziatywaniu na srodowisko Wykonawca wykona
inwentaryzacje przyrodnicza terenow przylegiych bezpasrednio do obiektu.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej ma na celu zidentyfikowanie miejsc wystgpowania
chronionych gatunkéw roélin, zwierzat, grzybéw i siedlisk przyrodniczych w bezpos$rednim sasiedztwie
obiektu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé zorientowana réwniez na okredlenie gatunkéw roslin,
siedlisk, grzybéw i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki} podlegajacych ochronie oraz
powinna umozliwi¢ zidentyfikowanie wszystkich giwnych typéw siedlisk, gatunkdéw zwierzat i roslin
wystepujacych w sasiedztwie drogi wojewddzkiej oraz okresli¢ zaréwno gtéwne jak i lokalne szlaki migracyjne
poszczegdlnych gatunkéw zwierzat. W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem
inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebrad | przeanalizowal wszystkie dostepne opracowania naukowe,
materiaty i dane archiwalne dostgpne w organach administracji samorzadowej | rzgdowej (np. Urzedy Gmin,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych) oraz w innych
organizacjach przyrodniczych i ekologicznych. Termin i czas prowadzenia obserwacji terenowe winny
umozliwi¢ zebranie wszystkich niezbednych danych dla okresienia stanu istniejacego Srodowiska w otoczeniu
obiektu na odcinku objetym przebudowa.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna zawieraé w szczegdlnosci:

1. opis zagospodarowania terenu przylegtego do drogi w pasie o szerokosci co najmniej 50 m w kazda
strone od osi drogi,

2. liste i lokalizacje obszaréw objetych formalna ochrong przyrody, zlokalizowanych w odlegtosci do 15
km od osi drogi,
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3. liste i lokalizacje miejsc wystepowania w sasiedztwie drogi gatunkéw siedlisk, roslin, grzybdw
i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssakl) podlegajacych ochronie (np. miejsca
hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania, itp.)
wraz ze szczegblowa charakterystyka ww. elementow,

4. identyfikacie korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regicnalnym, krajowym
i miedzynarodowym, kolidujacych z droga na odcinku podlegajacym przebudowie,

5. ocene walordéw krajobrazowych i wartedci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie sasiadujacych

z obiektem wraz z oceng wrazliwosci srodowiska na oddziatywanie drogi,

opis konfliktdw z elementami przyrodniczymi,

wytypowanie miejsc wymagajacych szczegélnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych,

liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chronié stwierdzone gatunki rzadkie | ich siedliska,

dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badz zniszczenie gatunkéw chronionych

{szczegbtowa lokalizacja, ilos¢ gatunkow chronionych},

10. podstawe opracowania: akty prawne, literaturg fachowsg,
11. czes¢ graficznag, ktéra powinna zawierad co najmniej:

- mapy w skali co najmniej 1:5000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
(siedliska, stanowiska roéli I zwierzat chronionych, w tym ptakow o znaczeniu
wspolnotowymy},

- przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

- granice terendw i obiektdéw chronionych,

- korytarze migracyjne zwierzat,

- lokalizacje opisanych w teksécie obiektdéw przyrodniczych, konfliktdw przyrodniczych i kolizji.

Wszystkie w/w informacje winny odnosi¢ sie do kilometraza drogi oraz punktéw charakterystycznych
jak np.: skrzyzowania.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna stanowi¢ integraing czesc
Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, a wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny
stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami oddzialywan inwestycji, do sformutowania wnioskéw
Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania dziatari zabezpieczajacych $rodowisko przed negatywnym
oddziatywaniem obiektu po jego przebudowie oraz do okreslenia niezbednegoe menitoringu oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania drogi.

© o N

Dziatania informacyjno - konsultacyjne. W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

Wykonawca
w imieniu Zleceniodawcy bedzie prowadzit dziatania informacyjno - konsultacyjne dotyczace przedmiotu
zamowienia,
w ramach ktérych zorganizuje spotkania z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych wiadz,
Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron (np. organizacii
ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec
opracowanie tekstu ogloszenia zawierajacego: nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, miejsce, w ktérym
zainteresowane strony moga zapoznad sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogtoszen w Urzedach
Gmin i Urzeddéw Miejskich), adres pod ktorym zainteresowane strony moga skladad uwagi, wnioski
i zastrzezenia, informacje Ze przestane, podpisane | zaopatrzone w adres wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgledéw technicznych,
prawnych 1 finansowych — zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego oatoszenia
w prasie oraz na tablicach ogloszen w Urzedach Gmin i Urzeddéw Miejskich nalezed bedzie do obowiazkow
Wykonawcy zamodwienia. Spotkania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, winny byC organizowane
i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach ogdlnie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach
popotudniowych, w porozumieniu z lokalnymi wtadzami. Czestotliwosé spotkan z udzialem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wiadz musi byé dostosowana do stopnia skomplikowania zadania.

Z przeprowadzonych dziatan informacyjno — konsultacyjnych Wykonawca przygotuje raport, zawierajacy

w szczegdinoscai:
przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych,
kserokopie ogtoszen prasowych, internetowych | wywieszonych na tablicach ogloszen,
date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyijnych,
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskdw i zastrzezen,
sposdb uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskdw i zastrzezen, badz w przypadku braku mozliwosci
ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie,
podsumowanie dziatart informacyijno — konsultacyjnych,
7. podpis przeprowadzajacego dziatania informacyjno — konsultacyjne.
Wnioski z przeprowadzonych dziatait informacyjno - konsultacyjnych (w tym gtéwnie wnioski
z nadestanych ankiet} Wykonawca winien uwzgledni¢ w Raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko.

S.J'I-\lﬁhl.:aJI\Jl—L

o
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Powinien spetnia¢ wymagania Ustawy
oraz uwzglednia¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dia potrzeb opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatald informacyjno -
konsultacyjnych. Obowiazek opracowania Raportu oddziatywania planowanege przedsiewzigcia na srodowisko
stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
(w wyniku postepowania administracyinego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy. Zakres raportu
winien byé¢ zgodny z wydanym Postanowieniem ¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko wraz z okre$leniem zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, wydanym na podstawie.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko powinien:

1. obejmowac wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawceg, w tym jako preferencyjny wariant
okreslony w zatwierdzonym przez Zamawiajacego projekcie,

2. okredli¢ przewidywane oddzialywanie na $rodowisko wszystkich analizowanych wariantéw
z uwzglednieniem wynikéw przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z takg sama szczegoélowoscia,

3. uzasadnia¢ wybor proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jegoe oddziatywania
na srodowisko,

4, okresli¢ szczegotowe warunki korzystania ze Srodowiska dla wybranego wariantu realizacyjnego na
etapie realizacji i eksploatacji inwestydji,

5. okresla¢ szczegdtowo obowiazki Zamawlajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji,

zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy,

okreslac zakres niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i uzytkowania inwestycji,

okreslié szczegdtowe wytyczne do projekiu budowlanego w zakresie koniecznych do realizacji

rozwigzan organizacyjnych i technicznych chroniacych srodowisko (zardwno na etapie budowy jak

i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametrow.

~ Gy

Zwraca sie szczegdlng uwage na fakt, iz szczegotowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwiazan chroniacych $rodowisko (zardwno na etapie budowy jak i eksploatacji
inwestycji drogowej) musza wynika¢ ze szczegdlowych analiz i obliczen oraz musza by¢ dostosowane do
przewidywanych zagroZeti zwigzanych z oszacowanym oddziatywaniem inwestycji na Srodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddziatywaniu na érodowisko, zalezne od natezenia ruchu drogowego, muszg
by¢ wykonane w oparciu o wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Czesé opisowa Raportu powinna zostad zobrazowana w czesci graficznej (mapy w skali, co najmniej
1 : 5 000), ktora powinna zawiera¢ co najmniej:

1. przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

2. kwalifikacje terendw zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu oraz granice terendw podlegajacych ochronie akustycznej,

3. granice terendw i obiektéw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

4. dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska rosli i zwierzat) oraz innych
Zrodet,

5. korytarze migracyjne zwierzat,

6. obszary i obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu o MPZP,
aminng ewidencje zabytkéw, Krajowy Rejestr Zabytkdw oraz Archeologiczne Zdjecie Polski,

7. obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

8. lokalizacje studni oraz ujeé¢ wod podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych uje¢ wodnych,
granice Gtownych Zbiornikow Waod Podziemnych

9, granice ztéZ surowcdw oraz granice terendw i obszardw gorniczych,

10. granice poszczegdlnych rodzajow i typéw gleb, klas benitacyjnych, gleb chronionych, kempleksow
przydatnosci rolniczej,

11. wyniki analiz oddziatywania inwestycji na kiimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego,

12. lokalizacje urzadzen ochrony srodowiska, wskazanych w czesci opisowej do zastosowania.

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach po
uzyskaniu klauzuli ostatecznosci.
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B.2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolein wodnoprawnych oraz
opracowania zwiazane z obliczeniem Swiatfa obiektow

Obowiazek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okredlajg przepisy. W przypadku, gdy realizacja
i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie sie wiazata ze szczegdlnym korzystaniem z wod
lub/oraz wykonaniem urzadzen wodnych, niezbedne bedzie uzyskanie pozwolet wodnoprawnych., Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania pozwolen oraz wykonania
dokumentaciji niezbednych dla ich uzyskania. Jezeli w zwiazku z wykonaniem urzadzen wodnych lub
ksztattowaniem nowych koryt ciekdw naturalnych konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca
uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne decyzje o ustaleniu nowej
linii brzegowej w ramach pozwoleri wodnoprawnych.

Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przedtozeniem ich organom wydajacym decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaty Pozwolen wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz
zataczy kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacjg inwestycji
drogowej/pozwolenie na budowe.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje hydrologiczno - hydrauliczng
oraz dokonac obliczen swiatta obiektéw mostowych.

B.3. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi wraz z planem wyrgbu
zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z rozwiazaniami
projektowymi (w przypadku realizacji w trybie ,specustawy drogowej” zezwolenie dotyczy tylko
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow)

W przypadku koniecznosci usunigecia zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja.

Whniosek wraz z Inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomoséci wpisanych do rejestru zabytkdw oraz plan wyrebu, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
oryginat zezwolenia po jego uprawomocnieniu oraz zataczy kopie do projektu budowlanego oraz wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.

Dla zinwentaryzowanych drzew i krzewéw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi, zlokalizowanych
na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdéw nalezy uzyskal zezwolenie na usuniecie drzew
i krzewdw z nieruchomosei wpisanej do rejestru zabytkdw.

Czesc C - Materialy projektowe
C.1. Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgednie z przepisami prawa. Zaleca sig, aby projekt budowlany byt
opracowaniem jednotomowym, zawierajacym projekt zagospodarowania terenu (PZT) - uwzgledniajacy
realizacje tymczasowych obiektéw mostowych i tymczasowych drog objazdowych, przebudowe wszystkich
kolidujacych branz oraz wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB). W przypadku braku
takiej mozliwosci dopuszcza sie dokonanie podziatu PB na osobne tomy, lecz nalezy dgzy¢ do minimalizacji ich
ilosci. W ramach opracowania PZT (do kaidego egzemplarza PZT) nalezy dotaczy¢ oddzielnie opracowanie
w postaci informacji BiOZ. Ponadto wPZT winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zadwiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierdw budownictwa | posiadaniu ubezpieczenia OC, wazne na
dziei sporzadzenia projektu, oraz oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zataczyé ponadto oswiadczenie o zgodnosci przyjetych rozwigzan
projektowych oraz dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
przepisami Unii Europejskiej. Do jednego egzemplarza PZT nalezy dofaczy¢ oryginalty dokumentéw
{uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna
wyraznie odrdzniad sie od pozostatych i posiadaé napis na stronie tytutowej ,Egzemplarz zawiera oryginaty
uzgodnied”, W pozostatych egzemplarzach nalezy zataczy¢ kopie poswiadczone ,za zgodnosc z oryginatem”,
Do PZT nie nalezy zatgczad opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypisow
z ewidencji gruntéw. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zalagczane do PAB. Numery dziatek nalezy zamiesdci¢ jedynie na oktadce projektu
budowlanego. W przypadku, gdy Projektant uzna za konieczne wystgpienie ¢ odstepstwo od przepisow
techniczno - budowlanych, uwzgledni to w przyjetym harmonogramie prac projektowych w terminie
przewidzianym zawartg umowag na opracowanie dokumentacji projektowych.
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C.2. Projekt techniczny (PT)

Celem wykonania projektu technicznege jest uszczegobtowienie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak réwniez przedmiarowania robdt
budowlanych. Projekt techniczny powinien byé wykonany oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci.
Dopuszcza sie podziat na poszczegéine obiekty.

Projekt techniczny winien zawierad:

a) strone tytutowa zawierajaca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to
konieczne), date sporzadzenia,

b) spis tresci z podaniem numerdw stron,

¢y warunki techniczne, uzgodnienie, opinie ZUD oraz inne decyzje uzyskane dla danej branzy,

d) czesé opisowa,

e) czesct obliczeniowa,

fy  czedé rysunkowa,

W projekcie technicznym nie nalezy zamieszczad: numerdw dziatek, wypisow z ewidencji gruntéw, innych
dokumentdw, nie majacych zwiazku z dang branza. Jezeli zaistnieje konieczno$é¢ wyburzen obiektow
kolidujacych z przedmiotows inwestycja Wykonawca na podstawie wizji w terenie powinien przewidzie¢
w wycenie prac projektowych wykonanie projektdw rozbidrki obiektéw. budowlanych. W przypadku obiektdw
skomplikowanych technologicznie do obowiazkéw projektanta bedzie podanie wszystkich faz (etapdw)} budowy
wraz z niezbednymi danymi projektowymi (konstrukcyjne podniesienia wykonawcze, podniesienia
technologiczne, osiadania podpdr itd.) niezbednymi do opracowania przez Wykonawce projektow
montazowych, technologicznych itd.

C.3. Projekt organizacji ruchu na czas hudowy (TOR)

Projektant powinien przewidzie¢ etapowanie robot w zaleznosci od przyjetego podziatu dokumentacii na
odcinki. Etapowanie bedzie podlegaé uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa i uzyskac
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacii ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dofaczy¢ do
dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych
obiektow a w szczegolnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przylaczy, wycinki zielenie, drog
krzyzujacych sie, przepustéw etc. Poza opiniami, wynikajacymi z przepisdw wykonawca skonsultuje
rozwigzania z wladciwa terenowo jednostki strazy pozarnej oraz w przypadku wystepowania przystankow
autobusowych przedstawi opinie/uzgodnienia giownych przewoznikow obstugujgcych komunikacje zbiorowa.
W ramach uzgadniania projektu TOR nalezy dodatkowo uzyskaé pozytywna opinie wlasciwego Urzedu Gminy.

C.4. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa i uzyskad zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginalty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okreslic
lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametrdw w oparciu o wytyczne ZDW w zakresie barier.
W przypadku realizacji nowych inwestycii nalezy dokonad korekt w catym oznakowaniu drogowskazowym
i informacyjnym (miejscowosci i odlegtosci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej,
na ktére rzutuje projektowana droga. ZDW na prawo zazadal projektu posadowienia oraz konstrukcji
elementdw podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj. znakdw, ktérych wielkos¢ jest
zalezna od tresci na nim zawartej.

C.5. Szczegéblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)

Powinny one zawieral szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: materiatdw, sprzetu
i maszyn, transportu, wykonania robdt, kontroli jakosci wykonania robdt, obmiaréw robodt, odbioréw
wykonanych robdt i podstaw ptatnosci za roboty; w kofcowej czeséci nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentow
odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ sie tylko i wytacznie
do robdt objetych przedmiotowa dokumentacja projektows i by¢ Scisle z nig powigzana. Zapisy zawarte
w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych iorganizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robét,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogdw ujetych w Ogolnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
nalezy opracowac w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng wyktadnie wymaganych standardow dla stosowanych
materiatéw i wyrobow, jakosci wykonania rob6t oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i rozliczania.
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Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktualne na dzier oddania dokumentacji wytyczne
techniczne ZDW w Katowicach, warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiazujace dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach muszg by¢ tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegdlnych branz. W obrebie kazdego tomu
musi byé¢ zachowana ciagto$¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawieral spis
tresci z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branzy
wiodacej dla catego zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowad wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajaca okredlong branze (D - drogowa, M — mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robét, a pozostate dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosci. W przypadku bardziej
szczegblowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametréow technicznych
i jakosciowych i/lub zastosowanych materiatow czy wyrobéw), kod 6 cyfrowy mozna uzupetni¢ (dalsze dwie
cyfry, mata litera, itp.) - przy zachowaniu peitnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacii.
Wspélne wymagania dotyczace robdt budowlanych dla wszystkich branz powinny byC ujgte w zbiorczej
specyfikacji ogdinej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogdlne” (dla branzy drogowej,
mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej}. Specyfikacja ta winna poprzedzac wszystkie inne zawarte w tomie
I zbioru STWIORB. W specyfikacji ogdinej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposéb rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosdci zapiséw specyfikacji ogdlnej z trescia poszczegoéinych specyfikacji szczegétowych.
Dotyczyé to moze m.in.: projektéw sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych
projektow, kosztéw zaplecza budowy, kosztow ochrony i utrzymania robdt, obstugi geodezyjnej inwestycii,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztow zwigzanych
z czasowa organizacjg ruchu, naprawy wyrzadzonych szkdéd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych Kkosztéw okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych,
dokumnentacii projektowej, szczegotowych specyfikacji technicznych czy teZ technologii i organizacii robodt.
W ramach specyfikacji ogélnej DMKT.00.00.00 ,Wymagania ogolne” w zakresie wyceny wymagan ogdlnych
nalezy podaé informacje, ie koszty ogdlne wynikajace z tresci DMKT.00.00.00 nalezy uwzgledni¢
w poszczegoinych wycenianych pozycjach kosztorysowych i nie podlegajg one osobnej wycenie.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podac dyspozycje co do
sposobu zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).
W zakresie wycinki drewna i pozyskania ztomu nalezy podad informacje, ze pozyskany materiat w postaci
drewna i ztomu Wykonawca robdt zobowigzany jest wyceni¢ a kwote wynikajgca z wyceny zobowigzany jest
wptaci¢ na wskazane konto Urzedu Marszatkowskiego. Po wptaceniu w/w kwoty pozyskany materiat staje sie
whasnoscia Wykonawcy. Wyceny drzew ma dokonaé uprawniony w tym zakresie rzeczoznawca natomiast dla
ztomu nalezy przedstawic fakture ze skupu zlomu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji DMKT.00.00.00.

Czes¢ D — Dokumentacja geodezyjna wraz z materialami do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe dla obiektow podlegajacych realizacji w trybie ustawy Prawo
budowlane.

D.1. Mapa przedstawiajaca zakres inwestyciji —= 5 eqz.
Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 fub 1:1000 i zawieral w swojej tresci: warstwe ewidencji

gruntoéw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkiadu sytuacyjno -
wysokosciowego), linie oznaczajace teren niezbedny do realizacji inwestycji, linie czasowego zajecia,
nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, kierunkéw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule
geodety i projektanta. Zamawiajgcemu nalezy dostarczyé jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD lub pendrive.

D.2. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z planowang inwestycja nalezy uzyskad od
wiascicieli oéwiadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoséciami na cele
budowlane.
W wypadku koniecznosci statego zajecia terenu poza istniejacym pasem drogowym nalezy w kazdym
przypadku uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalnosc takiego rozwiazania.
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D.3. Nabycie nieruchomaosci w zwiazku z planowana inwestycija.

Nalezy uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalnos¢ i tryb przeniesienia wiasnoscl nieruchomosci, na

rzecz Wojewoddztwa Slaskiego, niezbednych do realizacji  planowanej inwestycji  drogowej.

Po pozytywnym uzgodnieniu nalezy przedtozyC nastepujaca dokumentacje geodezyjno -~ prawna:

1} w przypadku przeniesienia wtasnosci nieruchomosci na drodze umowy cywilno-prawnej: aktualne
odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciggi z planu miejscowego, wyceny nieruchomosci
(3 egz.), stosowne uchwaly Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziatowe
w przypadku wydzielania czesci nieruchomosci,

2} w przypadku nabycia nieruchomosci w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o gospodarce nieruchomosciami: aktualne odpisy ksiag wieczystych, wyrysy i wypisy, wyceny
nieruchomosci
(3 egz.), oryginalne ostateczne decyzje podzialowe wydane w tym trybie.

D.4. Wykaz nieruchomosci niezbednych do realizacji inwestycji oraz dokumenty stwierdzajace
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Projektant jest zobowigzany do pozyskania dokumentéw potwierdzajacych prawo wiasnosc
nieruchomosci niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzajace
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla catosci realizowanej inwestycji.
Dokumentacja powinna zawierac:
1)  zestawienie dziatek niezbednych do realizacji inwestycji z rozbiciem na zajgcie state
i czasowe (z wyszczegdlnieniem przewidywanych do realizacii robét - np. pod przebudoewe
istniejacego wodociagu, wykonanie drogi technologiczne]j itp.) w 5 egz.+ plik .xls,
2)  aktualne wypisy z ewidencjl gruntdw dla dziatek objetych inwestycja, oryginat + kopla,
3) zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujace zgodnosé EGIB z KW,
4}  oswiadczenia whascicieli o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowanla nieruchomosciami na cele
budowlane, dla wszystkich nieruchomosci nie bedacych wlasnoscia Wojewodziwa Slqsklego,

niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe - oryginat + kopia potw.
Za zgodnosc

D.5. Wniosek wraz z wszystkimi zatacznikami

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla etapdw podlegajacych
realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane, przed przedioZzeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawié do akceptacji Zamawiajacemu z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Kompletny wniosek,
podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie zlozony w urzedzie przez Projektanta. Potwierdzone ztozenie
wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach. Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego
uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji. W zwigzku z tym, w przypadku koniecznosci uzupetnienia
ztozonych dokumentdéw do Wojewody Slgskiego Wykonawca winien wnies¢ stosowne
poprawki/uzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia. Projektant jest
zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich egzemplarzach dokumentacji wynikajacych
Z postanowien organu wydajaceqgo decyzje.

Czes$é E — Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczegoinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Nalezy uzyskaé decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Szczegdtowe wymagania
Zamawiajacego dotyczace formy przygotowania niektdérych materiatéw przedstawiono ponizej:

E.1. Wykaz dzialek do wniosku ¢ wydanie decyzji 0 zezwoleniu_na realizacje inwestvcii drogowej

sporzadzony w 5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wykaz powinien zawierac:

a) dziatki objete inwestycjg,

b) dziatki podlegajace podziatowi,

¢) dziatki przechodzgce na wiasno$é Wojewodztwa Slaskiego,

d) dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

e) dzialki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace cgraniczeniu w korzystaniu na podstawie
ww. ustawy, dia ktérych uzyskano os$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawieraé w SWO}E_] tresci: warstwe ewidencji
gruntdw, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkiadu sytuacyino -
wysokosciowego), linie rozgraniczajace teren inwestycii, linie podzialu dzialek wraz z numerami
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nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego Korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drég, okredlenie kategorii drogi, kierunkdw,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczyc
jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na noeéniku danych CD lub DVD lub
pendrive.

E.3. Mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci.
Dla dziatek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy przedlozyé:

1) jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.},

2ywykazy synchron:zacy;ne - w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach oznaczen
pomiedzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw a danymi zawartymi w ksiggach
wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosc).

E.4. Aktualne dane EGiB » uprawnieniami do_przetwarzania wydane przez wiasciwy organ nie pdzniej

niz 1 miesiac przed ztozeniem dokumentacji Zamawiajacemu (oryginat + kopia}.

E.5. Zestawienie tabelaryczne dzialek prezentujace zgodnosé EGiB z KW.

Powyzsze zestawienie nalezy przekazaé Zamawiajacemu w wersji papierowej poswiadczonej przez
uprawnionego geodete | w wersji elektronicznej.

E.6. Dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Dla dziatek objetych wnioskiem, lecz znajdujacych sie poza liniaml rozgraniczajacymi inwestycje
i niepodlegajacych ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci na podstawie Ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, nalezy uzyskac od wiascicieli, oswiadczenia
o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (oryginat + kopie).

E.7. Decyzja Srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane winny stanowic
zalacznik do wniosku. Opinie nalezy wpial réwniez do projektu budowlanego. Zwraca si¢ uwage na

koniecznoéé uzyskania opinii Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkow, niezaleznie od informacii o zabytkach
badz ich braku uzyskanych z innych 2rédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacji o przewidywanych szkodach gérniczych udzielanych
przez wiasciwe terytorialnie kopalnie.

E.8. Wniosek wraz ze wszystkimi zalacznikami

Whniosek wraz z wszystkimi niezbednymi zatacznikami (opinie, mapy, powigzania z innymi drogami, projekty
budowlane, projekty podziatéw nieruchomosci i inne) do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaci inwestycji w zakresie
drog publicznych (dla etapow podlegajacych realizacji w trybie opisanej ustawy) przed przekazaniem
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego {z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem) oraz winien by¢é umieszczony w jednej teczce. Jedli nie jest to mozliwe
w pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ cze$é geodezying jako osabny tom wniosku.

W celu unikniecia probleméw, na etapie postgpowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID,
w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego dostepne na stronie
{http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzinfr/abc drogowe.htmi).

Kompletny wniosek, podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie ztozony w urzedzie przez Projektanta.
Potwierdzone ztozenie wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach.

Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji ZRID. W zwigzku
ztym, w przypadku koniecznadci uzupetnienia ztozonych dokumentéw do Wojewody Slaskiego Wykonawca
winien wnies¢ stosowne poprawkifuzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty
powiadomienia. Projektant jest zobowiazany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji wynikajacych z postanowien organu wydajacego decyzje.

Czesé F - Czynnoéci do wykonania w okresie po wydaniu decyzji ZRID,

F.1. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci. (w 3 egz. -+ wersja cyfrowa)
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona na dzien wydania decyzji ZRID dla nieruchomosci objetych

inwestycja, ktdre stang sie wtasnoscig Wojewddztwa Slaskiego, oraz podlegajacych ograniczeniu w sposobie
korzystania z nieruchomosci. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci powinna zawierac:
1) cze$é opisowq sporzadzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomodciami, zawierajgca m.in. szczegdtowe wskazanie wszystkich elementéw
mogacych mie¢ wptyw na wartos¢ danej nieruchomosci, jak réwniez zawieral wskazanie osoby
sporzadzajacej ten opis.
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2) czesé fotograficzng szczegdlowo obrazujacg teren z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na
zdjeciu, jej numerem i daty wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Prawidiowo udokumentowane zewidencjonowanie stanu nieruchomosci, ustalenie jej stanu technicznego,
potozenia, otaczajgcej infrastruktury (w tym sposdb dojazdu do nieruchomosci od drogi publicznej),
okreslenia jej czesci skladowych i przynaleznosci nalezy przedstawi¢ w protokole odrebnym dla kazdej
nieruchomosci.

Ztozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma obowigzywac do momentu wykonania niniejszych
robét,

Czeéc G - czesc kosztowa
G.1.Przedmiar rob6t w ukladzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar_robdt jako skiadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonad dla wszystkich branz i wszystkich
robdt objetych dokumentacig projektowa.

Nalezy zwrécié uwage na zgodnosé pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi de nich specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodnos¢ ta dotyczyC powinna zwtaszcza
zakresu rzeczowego oraz obmiarowego jednostki miar, wyliczenia iloéciowe. Na stronie tytutowej przedmiaru
robot nalezy takze podaé dane jednostki i osoby opracowujgcej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby oraz
projektanta i sprawdzajacego).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzié w uktadzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel Elementow
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy - dla wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa.
Wspdlne wymagania (czesé¢ C pkt 6) nalezy zestawic w oddzielnej tabeli TER (poprzedzajacej tabele
pozostale). Pod sumg wszystkich robdt netto (w zbiorczej tabeli) wprowadzi¢ dodatkowq pozycje w postaci
kwoty tymczasowej {wynoszaca 10% sumarycznej kwoty netto), podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Nie wycenia¢ robdt wyszczegodinionych w DM.00.00.00
(roboty te nalezy uwzglednié w wycenie poszczegdlnych pozycjl kosztorysowych). Poszczegolne Tabele
Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebraé w jeden
JSkoroszyt” na poczatku ktdrego (za strong tytutowa) powinno by¢ zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel
sktadajacych sig na catos¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny
zawiera¢ informacje analogiczne jak dla przedmiaru robét. Poszczegdine Tabele Elementéw Rozliczeniowych
nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym uktadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych, jednostka miary, ilosé jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypetniona danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienigznej
- kolumna nie wypetniona danymi). Poszczegdlne wiersze danej Tabeli Elementow Rozliczeniowych powinny
odzwierciedlat systematyke przyjeta dla Specyfikacjii Technicznych. Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu
w formacie danych kompatybilnym z MS Exel, w sposdb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

Przedmiar robdt w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych

i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupeti¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycie pozycji
rozliczeniowej.

W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia iloSciowe skfadajace sie na sumaryczng ilos¢
rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrodta” wyliczen).

G.2.Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacia
projektowa. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa
(z przedmiarem robét), Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robot (STWIORB), zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe. Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzic na bazie
kosztorysu ofertowego ustalajac ceny dla poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla
przyjetego w TER stopnia agregacji elementdw rozliczeniowych, powinny korelowac¢ z wyliczeniami zawartymi
w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzZej — wymagana jest catkowita zgodno$é cenowa
pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe wyliczone dia poziomu scalenia pozycii
rozliczeniowej, powinny odpowiadaé zapisom Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej pozycji
rozliczeniowej.
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Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposdb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja byé podpisane przez osobe/osoby sporzadzajgce kosztorys inwestorski w uktadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego.

Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robét
odbiegajg od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy a Wykonawca dokona korekty kosztorysow w ramach
ceny ofertowej.

Czesé H — materialy przetargowe (MP)

Materialy przetargowe stanowig, przekazana na nosnikach danych, cyfrowa kompletng ostateczng wersje
dokumentacji projektowej, ktéra jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zaréwno opakowanie
oraz sam noénik winny by¢ opisane nazwa opracowania oraz data wykonania w spos6b staranny i trwaty.
Struktura i nazewnictwo katalogdéw oraz plikdw muszg by¢ uporzadkowane w sposdb czytelny, zrozumiaty,
logiczny oraz jednoznaczny. Matkerialy przetargowe stanowia wszystkie finalne opracowania, jakie zostaty
przekazane Zamawiajagcemu (np. mapa do celéw projektowych, karta infermacyjna, raport o oddziatywaniu,
inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, inwentaryzacje nieruchomosci, rozpoznanie podioza
gruntowego, projekt budowlany z zalacznikami, projekty techniczne z zatgcznikami, projekty organizacji ruchu
z zatacznikami, STWIORB, TER-y, i inne wymienione w opisie przedmiotu zamoéwienia). Materiaty przetargowe
nalezy przekaza¢ na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawiera¢ wersje nieedytowalng
dokumentacji z wytgczeniem materiatdow zawierajacych szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf oraz
dodatkowo 1PG dla orientacji planu zagospodarowania terenu), nosnik drugi winien zawieraé wersje
edytowalng (rozszerzenie doc, xIs, dwg oraz dxf) materiatéw zamieszczonych na nosniku pierwszym. Nosnik
trzeci winien zawieraé kosztorysy i TERy. Wielkosé jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekraczad 16
MB. Podkiady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym uktadzie wspéirzednych.
W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny by¢ przygotowane w taki sposob, by otwarcie pliku
zasadniczego powodowato samoistne zatadowanie odnosnika.

Czesc I - Skiad, forma i termin przekazywanej dekumentacji

Dokumentacie projektowa, nalezy odpowiednio skompletowac w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosdci. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowac kartandw archiwizacyjnych.
Rysunki techniczne nalezy ograniczyé wymiarowo w taki sposéb, aby zapewnié mezliwosé sprawnego ich
przegladania w warunkach polowych.

1.1. Materiaty przekazywane wraz z odbiorem koncowyrmn dokumentacji:

a) Potwierdzone przez wiasciwy organ ztozone wnioski o decyzje o pozwoleniu na budowe {oryginaty)
{wydane w trybie ustawy Prawo budowlane)

b) Potwierdzone przez wiasciwy organ zioZzone wnioski o decyzje o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowe]j (oryginaty)

c) Dokumentacja projektowa - ilos¢ egzemplarzy do przekazania:

=  mapa do celéow projektowych (5 egz.)

» projekt budowlany (5 egz.)

«»  projektu techniczny (5 egz.})

»  prejekt organizacji ruchu na czas budowy (14 egz.)

s projekt docelowej organizacji ruchu (14 egz.)

= inwentaryzacji zieleni i plan wyrebu (5 egz.)

= geotechniczne warunki posadowienia wraz z dokumentacjg geclogiczne inzynierska (5 egz.)
= inwentaryzacja przyrodnicza {5 egz.)

= raport o oddziatywaniu na srodowisko (5 egz.)

= gperat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (5 egz.)

= dokumentacja hydrogeologiczna z wyznaczeniem Swiatla obiektéw inzynierskich (5 egz.)
s szezegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (5 egz.)

= przedmiar robot w uktadzie TER (5 egz.)

= piyta CD/DVD/pendrive zawierajace] catosé dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ (wersja
edytowalna oraz JPG.) (5 egz.}
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d) Przedmiar robdt 3 egz.
e) Przedmiar robdt w uktadzie TER 3 egz.
f) Kosztorys ofertowy 3 egz.
g) Kosztorys inwestorski 3 egz.
h) Kosztorys inwestorski w uktadzie TER 3 egz.
i) Plany zagospodarowania terenu inwestycji 7 egz.
j} Materiaty przetargowe - czes¢ I OPZ po 4 egz. (zawartosc wg opisu)

k) Pozostate opracowania (5 egz.)

Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego.
Minimalna ilos¢ egzemplarzy przekazywanych kazdorazowo do uzgodnien - 1 egz. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegdlne elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

7.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje
itp., niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen
organdw administracji publicznej oraz opinii | uzgodnien innych podmiotéw przekaze do ZDW w terminie 5
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwiazku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW
w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. W dniu odbioru dokumentacji Wykonawca przedstawi zestawienie
tabelaryczne wszystkich uzgodnien, decyzji, zatwierdzen itd. wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej, z datami ich waznoéci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wynikajacymi z ww. uzgodnien
badz z przyjetych rozwigzan projektowych. Na dzien wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRiD/pozwolenia na budowe dla wszystkich odcinkéw drogi, uzgodnienia powinny mieé¢ co najmniej 6 —
miesigczny termin waznosci, W przypadku warunkdw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci
projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robét zwigzanych z likwidacja kolizji
wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowiag ulepszenie sieci oraz bedzie zobowigzany
uczestniczyé w ewentualnych negocjacjach zwigzanych z ustaleniem zakresu przebudowy sieci.

Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, ktére sa wymagane przez prawo budowlane winny byc
w oryginatach zataczone do egz. nr 1 dokumentacji projektowej. Na okiadce tego egzemplarza nalezy
umiesci¢ czerwony napis ,Egzemplarz zawiera oryginaly uzgodnien”.

Wszystkie oryginalne dokumenty, ktdre nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane

w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie dokumentow
zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodnosE” | opisem, iZ oryginaty znajdujg sig
w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zardwno samych pism jak, izatgcznikéw graficznych.
Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumentdow oraz dat. ich waznosci.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowier, zezwoleti, uzgodnien [ opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajgcego o ich udzielenie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegotowych obliczen poszczegdinych elementdow projekiu.

Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robét, materiatéw, maszyn i urzgdzen w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiadac¢, i ktére sa istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeZeli taki obowigzek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig
rozwiazanie rownowazne, Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone w dokumentacji parametry stanowia
o réwnowaznoéci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie
i jakosci, Nalezy wskazaé, ktére z parametrow stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iZ wszystkie okreslone w danej STWIORB sg
jednakowo wazne i muszg byé spetnione, aby materiat byt réwnowazny i spetnit swoje zaloZone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzieri odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w ftrakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tre$¢ i zakres projektu dostosowal do obowigzujacych
przepisdéw.

W przypadku niekompletnoéci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacii uzupeiniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
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zatozeniu, iz ma on réwniez narastaé w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewoddzkiej.

j} W trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wytonienia przysziego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zaméwienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych koniecznoéé bedzie wynika¢ z zadawanych pytan | udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okresli¢ np. na nie dtuzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogga pocztowa, elektroniczng lub faxem,

k) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ziozy oSwiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z cbowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Osdwiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

8. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji.
8.1. Harmonogram prac (HP).

Dla zapewnienia mozliwesci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlinych elementéw
dokumentacji, zgodnych z wycena przedmiotu zamdwienia okredlong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujaé
terminy planowanych wystapien do gestoréw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przylaczen,
odprowadzenia wod) oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan stuzgcych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania $rodowiskowe,) nalezy wyraznie oznaczy¢ planowany termin zlozenia
stosownych materiatébw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepiséw prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzarn umownych. W HP winna by¢ przedstawiona
kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykanawca przedtozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni
od daty podpisania umowy, kolejne HP (aktualizacje) Wykonawca jest zobowiazany przedktadac
Zamawiajacemu w terminie do 2 tygodni od daty wystapienia przyczyny opdznien lub zmian zwigzanych
z terminem wykonania poszczegllnych elementow dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego
nastapity zmiany. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do przediozonegoe HP [ub jego
aktualizacji, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag, uwzglednia uwagi i skltada poprawiony HP do zatwierdzenia.

W harmonogramie prac nalezy wyszczegolnic terminy podrednie, ktore zostaly wyszczegdlnione
w niniejszym OPZ, a majace wplyw na realizacje zadania. Terminy ztozenia uzgodnionych poszczegolnych
elementéw opracowywanej dokumentacji beda miaty wptyw na wylonienie Wykonawcy robat.

8.2. Sprawozdanie z postgpu prac (SP).

Do 5-go dnia kazdego miesiagca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania
do wykonania majgce na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez
znalezé informacja o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdlnych
elementéw rozliczeniowych.

8.3. Rady Techniczne (RT).

Przewiduje sie, iz rady techniczne beda odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w
miesiacu. RT moze byé zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy [ub Wykonawcy. Miejscem spotkand jest
siedziba ZDW, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig inne miejsce spotkania. Gléwnymi celami RT
jest:

a} omowienie harmonogramu prac projektowych,

b) przedstawienie i omdwienie przez Wykonawce proponowanych rozwiazan projektowych,

¢} przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskdw z wiasnych przegladdw opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badZ wskazanie koniecznosci ich modyfikacji, uzupetnienia itp.

e} informowanie Zamawiajacego o potencjalnych zagrozeniach dla wykonania dokumentacji projektowej
w szczegdlnosci majacych wplyw na termin realizacji zawartej umowy.

Kazda rada techniczna bedzie zakoriczona spisaniem protokotu bgdz notatki, do wykonania czego
zobowigzany jest Wykonawca. Proponowana tres¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajgcego.
W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktory przekaze ja pozostatym
uczestnikom spotkania. Preferuje sie sporzadzenia protokotu bezposdrednio po spotkaniu, ktéry zostanie
odczytany i podpisany.
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8.4. Inne.

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwiazan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacii, Wykonawca ma prawo do skladania do uzgodnienia przez ZDW czgstkowych
rozwigzan projektowych, ZDW dopuszcza mozliwodé zlecenia przeprowadzenia kontroli opracowan,
wykonanych w ramach niniejszego zamdwienia niezaleznej jednostce.

Realizujac zalecenia art. 433 ust.4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowied publicznych,
Zamawiajacy wskazuje minimalna warto$¢ $wiadczenia stron na poziomie co najmniej 80% wartosci
zamowienia wg Wyceny Inwestorskiej netto. Jednoczesnie Zamawiajgcy uprawniony jest do rezygnacji
z czesci zakresu ustugi, jesli uzna za bezzasadne ich wykonanie, co kazdorazowo potwierdza pisemnie
Kierownik Zamawiajacego na wniosek strony wskazanej w Umowie.

9. Wycena, rozliczenie i odbidér dokumentacji.

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy zlozy¢ w kancelarii Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach
co po sprawdzeniu kompletnodci i potwierdzeniu protokotem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaplaty ceny ofertowej za jej poszczegdline
odebrane czesci. Niedotrzymanie terminu ztozenia kompletnej dokumentacji podlega analogicznym
konsekwencjom (kary umowne) jak niedotrzymanie terminu koncowego realizacji prac projektowych.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzglednié koszt uzgodnien oraz materiatow wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcg
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objgtego
zamdwieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okreslone w niniejszym OPZ.

b) Cena ofertowa uwzgledniaé bedzie koszty wynikajace z wymagan okredlonych niniejszego OPZ oraz
koszty udziatlu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych (m.in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienla na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamowienia.

10. Elektromobilnosé

1. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(dz. U, z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazdéw
elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym na poziomie c¢o najmniej 10% wszystkich
pojazdow uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogow ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wyceni¢ w poszczegdinych pozycjach wyceny, Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow
ww. Ustawy Wykonawca zobowiazany bedzie do zlozenia w terminie 14 dni od podpisania umowy
stosownego o$wiadczenia wraz ze szczegdlowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazddw (wraz
z wyszczegblnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na spetienie wymogu posiadania co najmniej 10%
udziatu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie do
aktualizowania oéwiadczenia w przypadku zwiekszenia badZ zmniejszenia ilosci pojazdéw uczestniczacych

w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan podlegac bedzie karze przewidzianej zapisami
umowy.

11. Wymagania odnosnie umowy ¢ prace

1. Wykonawca zobowigzany jest do:
- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce bioracych udziat w realizacji catego zadania osob
na podstawie umowy o prace wykonujacych ustuge. Wykonawca jest zobowiagzany do
dokumentowania zatrudnienia oséb o ktérych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiascicielem firmy tj. osoba fizyczng prowadzaca dziatalnosé
gospodarczg, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace ww. 0séb nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej ilosci oséb stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i trescia. Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy wykaz os6b zatrudnionych na
podstawie umdéw o prace z podaniem zakresu ich czynnosci. Zamawiajacy w ramach kontroli
spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania osdb na podstawie umow o prace
bedzie miat mozliwos¢ kontrolowania zgodnosci wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umow
o prace zarowng Wykonawcy jak i Podwykonawcy ze stanem faktycznym;

- zapewnienia pracownikom warunkow wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi.
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12. Waloryzacja

1.

Zgodnle z obowiazujacymi przepisami art. 439 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy
wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

a.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzierd podpisania Umowy, dla
ktorego przyjeto wskaznik stanowigcy odniesienie na poziomie rownym 100.

Waloryzacja z tytutu zmian cen materiatdw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koficowym, za caty okres realizacji Umowy w odniesieniu do
wystawionych  Przejsciowych dokumentéw  rozliczeniowych (Protokotéw Qdbioru  czesci
dokumentaciji). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesiaca realizacjl zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesigcznych wskaZnikéw zmiany cen. Waloryzacji beda podlegad
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych.

Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiagniecia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownege netto.
Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaznika cen W  uprawniajacy strony umowy do

m

Zgdania waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywaé sig w oparciu o podane wskazniki wzrostu lub spadku cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem (W) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaty byC dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardzie]
zblizone wskaZniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartoéci wynagrodzenia za prace projektowe objete Przejsciowym dokumentem rozliczeniowym
podlegad beda waloryzacji w oparciu o wspélczynnik zmiany ceny (R1 ) wyliczony wedlug wzoru:

0,5-W
P =0,5 4 =t
100
gdzie:
P - wspblczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do

n
wszystkich kwot, nalezy oblicza¢ z dokfadnoscia do 4 migjsc po przecinku,

Wm - wska?nik wzrostu lub spadku_cen towarow [ ustug konsumpcyinych w_gospodarce

narodowe] ogdtem (stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/) opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

W przypadku braku aktualnych wskaznikoéw (publikacja wskaznikdéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opodznieniem) waloryzacja z danego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu
o ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikdw GUS.

Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci prac projektowych, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowej wskazanej w wycenie ofertowej. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie
stanowit Protokét waloryzacji zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

Wartosci prac nie ukonczonych w terminie umownym nie podlegajg waloryzacji. Waloryzacji nie podlegaja
réwniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowej.
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Prawa autorskie: autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do utwordw w rozurnieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktore zostalty wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegolnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyiszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerébek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
Nabycle przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastgpuje:

- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji fub jej

zakonczonych czesci;

- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol

eksploatacji:

- uzytkowania utwordéw lub ich czedci na wilasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich, w celach

zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci przekazania utwordw lub

ich czedei innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,

wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienla publicznego jako czesc

SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,

osobom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utwordéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegolnosci na nosnikach video,

tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow,

przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.};

- zwlelokrotniania utwordéw dowolng technika, w dowolnej ilosci, w tym technika w dowolnej ilosci,

w tym technika magnetyczna na nosnikach video, technika $wiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu

komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,

wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,

reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

- wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyS$wietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentdéw utworu za pomocg wizji atbo fonii przewodowe]

i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikdw, na ktérych utwér utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania calosci lub fragmentéw utworu do celdow promocyjnych, reklamy, ewidencji

obiektow (ksiazek obiektow, przegladdw, kart ohiektéw mostowych};

- wprowadzania zmian, skrotow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki spos6b, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep

w miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordéw Zamawiajacy nabywa wiasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspoélpracy z Wykonawca

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspélpracy z Wykonawca niniejszego zaméwienia sg nastepujace:

a)

b}
c)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgqcego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektdw formalnych zadania,

wskazanie osob powotanych do sprawowania funkcii kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizaciji zadania.

13. Personel

1)

2)

W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczyé asoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powierzone.

Ewentualna zmiana czlonkéw personelu Wykonawcy moze nastgpié po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajgcego oraz uzyskaniu jego aprobaty.
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3)

4)

5)

6)

14. Wy
1)

a)

b)

d)

f)

g)
h)

15. Biu
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Wykonawca w razie koniecznoéci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadar zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i dosdwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.
Wykonawca powinien dostarczy swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistow, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego,
Podczas nieobecnosdci jakiegokalwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opdzinien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego o$wiadczenia o przekazaniu | przejeciu obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym oscbom wchodzacym
w sktad personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegalo odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

nagrodzenie persanelu Wykonawcy

W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacjg projektowg oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantdow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zafatwienia wnioskow
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodniert mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyC osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym | warunkami zezwolenia
o ZRID/pozwolenie na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegdinionych zadan,
inne éwiadczenia wynikajgce z przepisow i obowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie.

ro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caty czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidiowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacig
niezbednych srodkdéw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone w wycene
ustugi.

16. Nadzoér autorski

1)

Obowiazkiem Wykonawcy, sprawujacego nadzér autorski jest:
udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane | sporzadzenie zmiany

dokumentacji projektowej, ktérej zakres bedzie wynikac z udzielonych adpowiedzi,
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2) identyfikacja ewentuainych bteddw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wplywu bledow
na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskdw Zamawiajacemu wraz z propozycjg
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnosci realizowanych robot budowlanych z Dokumentacig Projektowa i zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowe]j co
do ich charakteru i istotnosci,

5) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robdt na etapie realizacji nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID lub PB,

6) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w miarg
potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

7) dokonywanie poprawek i uzupetnien opracowan w przypadku ewentualnych btedéw, uchybiert lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot budowalnych. Zgtoszone
w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce robdt (i potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajacego) btedy,
uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru
bedzie niezwlocznie poprawial Iub uzupetniat. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
wezwaniu do ich wykonania.

8) przedktadanie Zamawiajacemu | przedstawicielom nadzoru inwestorskiege wyjasnien precyzujacych
przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym
(w tym réowniez ewentualnych réznic np. przekroczen pozycii przedmiarowych),

9) opracowanie szczegotowych rozwigzan projektowych i uzupetnianie szczegotow dokumentacji proj.,

10) uzgadnianie rysunkdw warsztatowych, montazowych i innych dokumentow i dokumentacji Wykonawcy
robot budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu usciSlenia rozwigzan
projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy zapisow w Dokumentaci
Projektowe]j i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

11) opiniowanie projektdw wykonawczych, technologicznych, itp. wykenywanych przez Wykonawce robot,
w zakresie ich zgodnoéci z zalozeniami | wymaganiami dokumentacji projektowej,

12) dostosowywanie dokumentacji projektowe] w zakresie wszystkich branZz do warunkow zastanych na
budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badari podioza gruntowego) oraz pomiarow
wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robdt lub przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania, a odbiegajacych od wynikdw badan, od tredcl map i innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od
wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe],

13) opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnien (z przediuzaniem termindw ich
waznosci wigcznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej,
niezbedne dla prawidiowej realizacji zadania,

14} opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zalozeniami dokumentacji projektowej} badan geologicznych oraz
innych opracowad z branzy geatechnicznej, przedktadanych przez Wykonawce robdt badz Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bleddw w dokumentacji geologicznej, skutkujacych
nieprawidtowym rozpoznaniem parametrow podtoza gruntowego, a ¢o za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do podania rozwigzania projektowego w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych;

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwiazan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamdowienia,

16} przygotowanie opracowan projektowych, rysunkdw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidlowej realizacji zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajgcego (zwilaszcza pod wrzgledem rzeczowo - finansowym),
+w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robét budowlanych oraz ktére nie wynikaja z wnioskdw Wykonawcy robot;
w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania, ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materialy do zmiany decyzji ZRiD lub PB
- wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

17) przygotowania dokumentdéw do zmiany decyzji ZRID lub PBw przypadku takiej koniecznosci,
wynikajacej np. z nieujawnionych podziatow nieruchomosdi,

25



Przebudowa/rozbudowa DW 945 wraz z rozbidrka i budowa mostu nad rz. Koszarawa
w km 22 + 090 w m. Pewel Mata o nr ew. 282 - opracowanie dokumentacji projektowej.

18) uzgadniania mozliwoéci zastosowania rozwiazan rownowaznych, tj. majacych réwna waznosc i rowne
znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci rozwigzania nalezy
uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5} oraz ustawy Prawo
zaméwieri publicznych. Okreélone w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreélonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktére z parametréw stanowig o réwnowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjaé, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo wazne
i musza by¢ spelnione, aby materiat byt rownowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie wowczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

19) wyjaénianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

20) uczestniczenie w  komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
j comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym,

21) udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koricowym robét budowlanych,

22) przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego w uzgodnieniu z Zamawiajacym - kazda wizyta na
budowie powinna byé potwierdzona notatka lub wpisem do dziennika budowy - Projektant ma obowigzek
stawi¢ sie na budowie na wezwanie Zamawiajacego przekazane droga pisemna, emailowa badz w pilnych
przypadkach drogg telefoniczng, wezwanie powinno byé przekazane co najmniej 2 dni robocze przed ustalona
data spotkania,

23) niezwloczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekroc taka zgoda bedzie dotyczyC osobistych praw autorskich
autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu dla Zamawiajgacego,

24) podwiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym 1 dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant peinigcy nadzér autorski,

25) opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakeie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

26) niezwioczne wykonywanie wszystkich obowiazkow Projektanta wynikajacych z obowigzujacego prawa,
przepiséw I zawartej umowy,

27) przejmowanie na siebie odpowiedzialnodci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wilascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstalych w trakcie realizacii niniejszej umowy,

28) wykonanie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentacii projektowej do
prawidiowej realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie miathy stusznej
podstawy im sie sprzeciwiaé zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

29) udzial w czynnodciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegdblnodci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego =zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakonczeniu robét budowlanych, zgodnie z ustawa Prawec budowlane; w przypadku wezwania WINB do
uzupetnienia dokumentow Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych
dokumentow, celem zakoficzenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakorfczeniu robdt,
w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny I potwierdzi przygotowang, przez Kierownika budowy dokumentacie powykonawcza, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;

31) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét budowlanych;

32) sporzadzanie raportdw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow ispraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzoér autorski przez Zamawiajacego,

33) udokumentowanie nadzordw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzann projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdét budowlanych, stanowiacych
potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem beda podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji, rysunki zamienne i szkice,

o wpisy do dziennika budowy,

o protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego oraz Wykonawceg, odpowiedzi,
pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach nadzoru
autorskiego;
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udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym Projektanta
I sporzadzonej dokumentacji projektowej.
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