GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w ramach zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczernistwa na przejsciach dla pieszych w Czersku w ciagu
ulic Starego Urzedu i Szkolnej".

1. Informacja o zakresie inwestycji
Poprawa bezpieczenistwa na przejsciu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wyniesione przejscie dla pieszych

Chodniki

Elementy ulic

Elementy BRD (w tym lampy doswietlajace przejscie)
Tablica informacyjna

Poprawa bezpieczenstwa na przejéciu dla pieszych poprzez budowe oswietlenia drogowego w ciggu ul.
Starego Urzedu w m. Czersk.

1)
2)
3)
4)
5)

Roboty przygotowawcze - obstuga geodezyjna
Oznakowanie pionowe i poziome

Elementy ulic

Elementy BRD (w tym lampy doswietlajgce przejscie)
Tablica informacyjna

2. Obowiazki ogélne

1)

2)

3)

4)

6)

1)
2)

Peinienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowe;j i elektrycznej w petnym zakresie
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. 22020 .
poz. 1333 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej realizacji z
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora/inspektoréw nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zapewnienia jego/ich obecnosci na terenie
budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie wykonywania robét branzy drogowej oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem
obecnos$ci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie korekt przedstawionych przez Wykonawce roboét
kosztoryséw na ewentualne roboty dodatkowe. Sporzgdzanie zestawieni tabelarycznych tych
kosztoryséw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w tym kosztoryséw roznicowych.

Obowiazki - Etap Budowy
Udziat w przekazaniu placu budowy.
Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania, zgodnie z warunkami
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umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacjg postepowania, w tym w dokumentac;ji
projektowej, SST, dla wszystkich robét.

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6ét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegodlnoci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niezgodnych
z dokumentacjg projektowsa i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa budowlanego
i przepiséw z nim zwigzanych.

5) Czuwanie nad prawidiowa organizacjq i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez wykonawce robo6t budowlanych porzadku na terenie budowy.

6) Monitorowanie postepu robét oraz skiadanie stosownych raportéw.

7) Podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

8) Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

9) Opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

10) W razie zaistnienia robdt dodatkowych po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy na pismie
koniecznosci ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na
ich wykonanie.

11) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

12) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

13) Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych rob6t w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

14) Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci rob6t do odbioru koricowego oraz udziat w czynnoéciach
tego odbioru.

15) Potwierdzanie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym.

16) Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.

17) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

18) Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych przez
ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstapienia.

19) Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

20) Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

21) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z

zgtoszeniem robot budowlanych.



22) Biezagca kontrola ilosci i terminowo$ci wykonywanych robot.

23) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

24) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania roboét.

25) Informowanie na biezgco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwiaszcza
w sprawach mogacych wptynaé na termin zakonczenia robét).

26) Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru kohcowego robédt, protokotéw préb i
odbioréw, certyfikatéw, Swiadectw zgodnosci, atestow, itp..

27) Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego (minimum 1 raz w ciggu roku), potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

28) W ramach kazdego przegladu gwarancyjnego Nadzér ma obowigzek sporzgdzenia protokotu
z przegladu zawierajgcego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich usuniecia oraz
nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne po$wiadczenie usuniecia
wad. Kazdy przeglad gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji przegladu w terenie.

29) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad, przygotowanie materiatow
koniecznych do przygotowania wezwania do zaptaty z udzielonej gwarancji, w tym opracowanie
raportu z wykazem wad oraz kosztorysu okreslajgcego warto$é prac naprawczych.

30) Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestycii.

31) Wykonania czynno$ci odnoszgcych sie do realizacji uprawnieh z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét.

32) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Sporzadzit:

(podpis/piecze¢ imienna)






