
 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 6 
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 

 
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: 

 
1. Zmiana terminu wykonania umowy: 

a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania 
sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób poczynić zabezpieczenia, 

b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub 
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej, 

c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 

d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków 
uzyskanych z zewnątrz, 

e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego, 

f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień, 

g) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

2. Zmiana zakresu robót: 

a) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub 
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, 

b) konieczność wykonania robót zamiennych, 

c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 

d) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 

3. Zmiana wartości zamówienia: 

a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł 
przewidzieć przy zawieraniu umowy, 

b) ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, 

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

d) udokumentowana, znacząca zmiana kursu walut, 

e) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego,  

f) konieczność wykonania robót zamiennych,  

g) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

h) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 

4. Inne: 
a)    doprecyzowanie i uszczegółowienie warunków realizacji umowy, 

              b)    zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony Zamawiającego, 
              c)    zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
              d)    zmiany w dokumentacji projektowej, 
              e)    zmiany osób reprezentujących strony, 
              f)     zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
              g)    zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
              h)    oczywiste omyłki pisarskie. 

5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa, 

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

7. Z powodu wystąpienia dodatkowych robót na warunkach wskazanych w Pzp – art. 455. 

8. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które 
nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

9. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 

10. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego 
pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, 
typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy. 

 
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

Projekt pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 – termomodernizacja budynków szkoły” 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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