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ZALACZNIK NR 6
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady, wiatr), dziatania
sit natury, ktére zostaty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktorymi Wykonawca nie mogt w racjonalny
sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robot zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkow
uzyskanych z zewnatrz,

€) opdznienie w uzyskaniu decyzji z wkasciwych organdw z przyczyn dotyczacych organu jg wydajacego,

f)  wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajaca z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,

c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

Zmiana warto$ci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwigkszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

C) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) udokumentowana, znaczaca zmiana kursu walut,

€) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z  wprowadzeniem zmian istotnych lub  nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

f)  konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

h) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

Inne:

a) doprecyzowanie i uszczegotowienie warunkdéw realizacji umowy,

b) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,
c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

d) zmiany w dokumentacji projektowej,

e) zmiany 0s6b reprezentujgcych strony,

f)  zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

g) zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy,

h) oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci

dokumentacji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s korzystne dla Zamawiajgcego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych robot na warunkach wskazanych w Pzp — art. 455.

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrze, ktére

nie mozna bylto przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub

grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktorejkolwiek ze stron.

Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretaciji

stosowania przepisdw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyng¢ na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowaé Zamawiajacego
pisemni
Strony z powodéw, jakie mogg wptywaé na zmiany terminéw wykonania robét, wylgczajg niedogodnosci zwigzane z pogoda,
typowg

e i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

dla okresu wykonania robét w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pi$mie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.




Projekt pn. ,Zespot Szkot Budowlanych w Legnicy ul. Wiadystawa Grabskiego 14/22 — termomodernizacja budynkéw szkoty”
dofinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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