Zalacznik nr 3.1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia .......cccoeeveveiiennenn
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 099/2023/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg” lub
zamiennie ,,Pzp", pomigdzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich 11 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.,
zwanym w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktoéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoélka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi: 88 850 000,00 PLN (stownie ztotych: osiemdziesiat
osiem milionow osiemset piecdziesiat tysiecy, 00/100)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON: 276 590 157 NIP: 631 22 45 832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

4. REGON: ..o, NIP:
reprezentowanym Przez: L. ....ccccveveeeeveveriiieereressssssesenans
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

l. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Modernizacja skweru przy ul. Dabrowskiego - Lipowej w Gliwicach, dzialka nr 586, obre¢b
Zatorze.
Czes¢ nr 1: roboty budowlane obejmujgce:
- rozbiorke¢/demontaz istniejacych urzadzen sportowych,
- wykonanie $ciezek/chodnikow,
- montaz lawek oraz koszy na Smieci,
- naprawa/renowacja schodow kamiennych.
Szczegdtowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamowienia oOraz
zalacznika — dokumentacji techniczne;j.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, ze przedmiot umowy
wykona z najwyzszg staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, odpowiednimi
przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp i p. poz.
3. Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi 1
gwarancji.



§2
Termin rozpoczgcia robot ustala si€ Na: eveenivveeiiiveiiinnnnns
2. Termin zakonczenia robot ustala si¢ na: 3 miesiace od podpisania umowy.

3. Zatermin zakonczenia robdt uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

=

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie  .......cccceveeiiennnns
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany 1 nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4
1. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktérym bgda dokonywaé
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
2.1. Zamawiajacy - w osobach:
.................... - tel. .............. jako inspektora nadzoru robot budowlanych

2.2. Wykonawca - w osobach:
........................ tel. .............. Jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemnag
zgoda Zamawiajgcego.
4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.
6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktére
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.
Wymog nie dotyczy m.in. nastgpujacych osob: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge
geodezyjna (jezeli dotyczy), dostawcdw materiatow budowlanych.
2. Wykonawca musi przed rozpocze¢ciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osob na umowg o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji



zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.
Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgltoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z
powyzszych dokumentow osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowg o pracg, nie beda mogty
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i1 organy upowaznione na podstawie odrgbnych
przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z placu
budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkq.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
I. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
przeprowadzenia robot i nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztukg budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego 1 in.
3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkow i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
4. Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
Il. Wykonawca zobowiazuje sie:
1. Podczas realizacji robot zastosowac materiaty posiadajace parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robot i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie 1 posiada¢ jakos¢
zapewniajaca osiagnigcie parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
wykonania 1 odbioru robot.
2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajagce oznakowanie litera B, a w przypadku
wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.
3. Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikoéw na wodg i energie elektryczng
w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosi¢ biezgce
koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajacego.
W przypadku braku podlicznikow, wykonawca pokrywa petne koszty wynikajace z zuzycia mediow
w czeSciach wspdlnych — jezeli dotyczy.
4. Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wlasny koszt i przekazania Zamawiajacemu
kompletnego wniosku/wnioskéw o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajgcie pasa drogowego (chodnika) celem
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem umowy, a
Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego
otrzymania od Wykonawcy. Optlaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, sg
kosztem Zamawiajacego — jezeli dotyczy.
Wykonawca w przypadku koniecznos$ci uzupetienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa powyzej,
zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu odpowiednich uzupeknien lub korekt wniosku w
terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego informacji o takiej koniecznosci.



5. Do niezwlocznego przediozenia Zamawiajgcemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych celem wykonania robot objetych przedmiotem.

Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot objetych
przedmiotem umowy oraz oplaty za zaj¢cie pasa drogowego w przypadku, o ktorym mowa w art. 40
ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy.

6. Do przeprowadzenia na wlasny koszt — jezeli jest to konieczne - wymaganych prob 1 odbioréw
branzowych.

7. Do zapewnienia, jezeli to konieczne, na wlasny koszt nadzoru technicznego / branzowego i
odbiorow przez wilascicieli/uzytkownikow istniejacego uzbrojenia i infrastruktury.

8. Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zatagczonych do dokumentacji projektowe;.

9. Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkéw socjalnych swoim pracownikom

(wraz z toaleta przeno$ng).

10. Do przeszkolenia pracownikéw realizujgcych zadania pod wzgledem BHP.

11. Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12. Do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zardwno zamawiajacemu, jak i osobom trzecim.

13. Odpady i gruz pochodzace z modernizacji sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wtasnos¢
Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy.

14. Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku 1 czysto$ci na placu budowy.

15. Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajagcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang sprawdzone 1
odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od daty ich zgloszenia.

16. Do zgtaszania robdt do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego.

17. Do umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatléw 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

18. Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawczg - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot itp.)
oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.

§7
1. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
(ktorych koniecznos¢ wykonania wystgpita w toku realizacji, a ktore nie bylty mozliwe do okreslenia
przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne - Wykonawca jest zobowigzany
przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez  dokonanie
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac inspektora nadzoru Zamawiajacego.
2. Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie 1 w jaki sposob oraz w
jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
3. Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w § 9 pkt.2 nin.
umowy.
4. W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.
5. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe¢ w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i



zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetlnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedg poszczeg6lne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzadkowanym placem
budowy.
2. Strony beda sporzadza¢ protokoly odbioru kazdego z etapow czg¢§ciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze
koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.
b) Wowczas Zamawiajagcy moze wedle swego wyboru albo odebraé¢ przedmiot umowy lub
jego czes¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymaé podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedlug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.
2. Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwotg:
(1] £ (0 N b2 W (01 1) (N )
o] 011 (0 IO ZE (STOWNIe: ooviiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirneneeaae, )
Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.
4. W przypadku ustawowe] zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone w
oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

w

§ 10
1. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokot odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie roboty.
2 Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru).
3. Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktorych nie zostaly okre§lone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze wg
Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot modernizacyjno—budowlanych (zat. nr2 do nin. Umowy).

§11
1. Zawykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny 1 etapowo, Zamawiajacy jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletnymi
zalagcznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

2. Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej



ptatnosci.

3. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT (*niewfasciwe skresli¢ lub usungc).

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0
podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgltoszony do ............... (wskazac¢ Urzqd Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT¥,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT.*

(* niepotrzebne skresli¢ lub usungc)

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana begdzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Dowodem takim bedzie o$wiadczenie, ze za wykonang 1 odebrang cze$¢ robot dokonal zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawca umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na rachunku
podwykonawcy. Brak o§wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzaé wierzytelnoscia,

1V. Zlecanie robot podwykonawcom

§12

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektéw umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich warto$¢.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow umow,
kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato
si¢ zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujagce Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbiorow
cze$ciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
2.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na przedmiot umowy na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caly przedmiot umowy.
3. Termin gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby,
urzadzenia, wyposazenie | materiaty ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru
robot.
4. Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunig¢cia w terminie wskazanym w protokole.
5. Zamawiajgcemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.
6. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robo6t budowlanych (podczas jego
eksploatacji ) w okresie r¢kojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej pisemne;j
reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.
7. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacj¢ najpdzniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana bgdzie
za uznang w cato$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do usunigcia wad
wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.
8. Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty zlozZenia reklamacji.
9. W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usuni¢cia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt, ryzyko
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

VI1. Odstapienie od umowy

§14
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;
b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisoOw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.
2. Uprawnienie do odstapienia realizuje si¢ przez oswiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami umowy 1 okresleniu terminu na dostosowanie si¢ do postanowien
umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;



¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.
4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.
6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor frontu robot.
7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze§ci umowy
bedzie nastgpujacy:
- w przypadku odstapienia od czesci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow.

VII. Kary umowne i odszkodowania

§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;



d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zapltate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstagpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bgdzie liczona od nowych
terminow.
7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke w
oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.
8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej
umowy.

§16

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

VIIl. Zmiany w umowie

§ 17
1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
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2. Zamawiajgcy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkéw ich wprowadzenia:
2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatlow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

€) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

e) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu UMOwWY przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opoznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) koniecznoS$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac lub spetnienie wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w
dzienniku budowy;

c) istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) koniecznos$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

e) koniecznosci zmiany zakresu robot i finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),
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h) wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej sie przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne sa:

lit. @) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zaméwienia,

lit. ¢), d), e), ), 9), h) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opoznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalag nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

C) zmiana zakresu czgsci zamowienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamowienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia na innego wykonawce
W wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote roOwng roznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okolicznos$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;j
koniecznosci wylaczenia okre§lonego zakresu prac.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszgcego propozycje zmian
lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci
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IX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 18

w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w WySOKOSCI: .......vivivieiniiiiiiieininn,
ZE S OWNI: .. e
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotow odbioru
robot lub usuwania wad w okresie re¢kojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunig¢cia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego
nalezyte wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie r¢kojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W
przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokoét ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy, wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego  podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

X. Przetwarzanie danych osobowych

§19
W zwigzku z wej$ciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastepuje:

§20
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym
w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
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niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza, a takze wylacznie na polecenie i w granicach
okreslonych przez Administratora.
3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§21
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
uUmowy.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe begda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomi¢dzy Administratorem i
Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22
Obowiazki podmiotu przetwarzajacego
1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
Umowy.
4. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zardéwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu §wiadczenia uslug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo
panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywiazywaniu si¢ z obowiazku
odpowiadania na Zzadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania  si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwloki, nie podzniej jednak niz w przeciggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 23
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajagcy przy przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia niniejszej Umowy.
2. Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
4. Podmiot przetwarzajacy udostgpnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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§24
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada
na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W takim przypadku przed
rozpoczgciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny
interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkow ochrony danych.

§ 25
Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego
1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udost¢pnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig niniejszej Umowy, a w szczegOlnosci za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w niniejszej Umowie,
0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub inny organ
nadzorczy. Niniejszy ustgp dotyczy wylacznie danych osobowych powierzonych przez
Administratora danych.

§ 26
Zasady zachowania poufnosci
1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialéw, dokumentow 1 danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspolpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§27
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
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zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm) oraz innych obowigzujacych aktow prawnych.

§ 29
Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.

§ 30
Umowg¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§31
Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokét uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 2
do umowy nr ........ccceeueeee
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PROTOKOL
uzgodnienia zasad wyceny rob6t modernizacyjno - budowlanych
dla robot dodatkowych i nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, bedg kalkulowane na bazie
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
i B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych, w oparciu o metode¢ kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i1 KSNR.
W przypadku robo6t nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacj¢ indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemie$lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartosci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robdt objetych umowa nastapi faktura:
- jednoetapowa (1 faktura koncowa)
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



