ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ                        
UMOWA 
NR : ..........................................
zawarta w dniu ............................ w Kłomnicach pomiędzy: Gminą Kłomnice, ul. Strażacka 20, 
42-270 Kłomnice, REGON: 151 39 79 83, NIP: 949-21-38-802, z siedzibą w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 20
reprezentowanym/ą przez:
.......................................................................................................................................................

zwanym/ą dalej Zamawiającym, 

a 
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym/ą  przez: 
.......................................................................................................................................................
zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

Niniejsza umowa zostaje zawarta  w wyniku prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129), o następującej treści:

§ 1
1. [bookmark: _GoBack]Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji następującą pracę: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice”
2. Wykonawcą robót budowlanych jest: ........................................................................................................................................................... Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31.10.2023r

§ 2
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę obejmuje w szczególności:
a) Nadzór nad robotami budowlanymi w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową oraz nadzór nad opracowaniem dokumentacji zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
b) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
c) Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy.
2. Opis robót budowlanych podlegających nadzorowi:
2.1 Nadzór nad opracowaniem dokumentacji technicznej (zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym) oraz robotami budowlanymi związanymi z budową budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach przy ul. Zachodniej, działka nr ewid. 547/3, obręb Kłomnice - formuła Zaprojektuj i Wybuduj.

2.2 Nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacją zespołu sportowego 
w miejscowości Kłomnice z którymi związana jest:
· wymiana konstrukcji dachowej i termomodernizacja;
· wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej;
· roboty towarzyszące;
· roboty związane ze schodami zewnętrznymi;

2.3 Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postepowaniu przeprowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) wyniosła: 5 700 047,55. zł brutto. Formą wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych jest wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami wynikającymi z zezwoleń na przeprowadzenie robót budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych.
4. Wykonawca oświadcza, iż ma odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy oraz, że zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością. 
§ 3
Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego
3.1 Obowiązki ogólne
1) Czas pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych.
2) Wymagana jest obecność na placu budowy/ miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, na każde wezwanie Zamawiającego 
w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót|), nagłych, awaryjnych oraz w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.
3) Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z:
a) obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane;
b) dokumentacji technicznej;
c) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
d) wymagań Zamawiającego – w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie ustanowiony – zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego.
3.2 Obowiązki na etapie budowy i rozliczenia
1) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;
2) działanie w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego 
w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach;
3) zapoznania się z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją techniczną oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego zadania;
4) udostępnienia numeru telefonu komórkowego każdego z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt w razie konieczności, codzienny telefoniczny, kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji;
5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z realizacją zamówienia, a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej itp.;
6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujętymi 
w dokumentacji projektowej niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;
7) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wybudowania;
8) uzgodnienia z Wykonawcą procedur jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;
9) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót;
10) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską;
11) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy 
o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę;
12) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji;
13) udzielenia Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego;
14) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w przypadku nieprawidłowości oraz powiadomienie o takich zdarzeniach Zamawiającego;
15) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna;
16) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy 
z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonywanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie 
z Wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;
18) nadzorowania wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym 
w ramach wynagrodzenia;
19) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
20) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
21) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadomienia Zamawiającego na 3 dni przed o zamiarze ich pobierania;
22) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości;
23) zlecenia, po uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzenia wszelkich koniecznych zmian 
w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;
24) weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych;
25) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu;
26) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo – finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę robót;
27) sprawdzenia zgodności faktury Wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru 
i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi;
28) sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowalnych 
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;
29) przygotowanie odbioru częściowego i odbioru końcowego robót sprawdzenie kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia harmonogramu finansowo – rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych i dodatkowych;
30) sprawdzenia i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót;
31) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych;
32) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania;
33) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowania Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu;
34) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

3.3 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem i Zamawiającym będzie decydować o:
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;
3) wstrzymaniu robót prowadzący w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót;
4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej;
O powyższych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłocznie informować Zamawiającego.
3.4 Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – personel
Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, powierzony będzie osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego  zamówienia. Osoby – Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi spełniać określone w SWZ wymagania. Wszyscy uczestnicy Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywają zasadniczą rolę w realizacji nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi. Należą do nich:
· Inspektor nadzoru robót budowlanych i projektowych – Inspektor koordynator;
· Inspektor nadzoru robót elektrycznych
· Inspektor nadzoru robót sanitarnych
Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością.
§ 4
Termin realizacji umowy
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: podpisania umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 30.11.2023r 
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym 
w niniejszej Umowie, do czasu: zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych  w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających zleconych przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję 
w ustalonym w umowie zakresie również w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 
w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 

§ 5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, tj. w zakresie określonym w § 2, ustala się na kwotę: 
netto: ...............................................................
VAT: ...............................................................
brutto: ..............................................................
 	(słownie kwota brutto:..................................................................................................................) 
2. W przypadku zmiany zakresów rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót oraz 
wydłużenia terminów zakończenia robót i odbiorów, wynagrodzenie Inspektora nadzoru nie ulega zwiększeniu. Wynagrodzenie umowne obejmuje również pełnienie usługi w okresie rękojmi 
i gwarancji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór.
3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należność za wykonaną pracę proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru robót oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych. 
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych 
w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właścicielem dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021, poz. 685 ze zmianami)
5. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem 
z  konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez  prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
§ 6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  wykonywania  przez  Wykonawcę umowy w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami lub z postanowieniami niniejszej  Umowy.
2. Zamawiający może  odstąpić  od  niniejszej  Umowy, jeżeli  usługa nie została  rozpoczęta  
w  terminie 10 dni  od  daty  wskazanej  w  § 4  umowy lub  w  wypadku  zaistnienia  przerwy  
w  usługach  trwającej  ponad  15 dni z przyczyn  od  niego niezależnych. 

§ 7
Kara umowna
1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, będzie on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości umowy brutto. 
2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
3.  W przypadku niedotrzymania terminów realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki  w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek pełnienia nadzoru przez Inspektora nadzoru niezgodnie z umową, w szczególności odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami, nieterminowe wykonywanie powierzonych czynności czy brak uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania.
5.  W razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umowy brutto oraz zwrotu kosztów prac poniesionych do momentu przerwania umowy wg. kalkulacji jak w § 2.
6. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
7. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą 
z wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej, bez konieczności wzywania 
Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty ewentualnych kar umownych 
z przysługującego wynagrodzenia. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji pozostałej części umowy.
9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
10. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia kar umownych.




§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie następujących usług: ............................................................................................................................................
2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania usług stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. [bookmark: highlightHit_17]Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony dla Wykonawcy;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust 5.
7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kopii zawartej umowy  z podwykonawcą, w przypadkach, o których mowa w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. W przypadku umów, których przedmiotem są usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamawiający zgodnie z art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
13. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części, w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo w przypadku złożenia tego wynagrodzenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o której mowa w ust. 12, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
15. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 9
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu 
powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji 
i rękojmi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice” na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych danej inwestycji.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i   ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla  Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
4. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

Zamawiający  GMINA KŁOMNCE, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
Zamówienie w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) na zadanie pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice
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