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UMOWA nr .............. IWIN-JRP/2023
na roboty budowlane
w ramach zadan pn ,Przebudowa drogi wraz z przebudowg torowiska w ul. Dworcowej” i ,Budowa Systemu Dynamicznej
Informacji PasazZerskiej oraz rozbudowa z przebudowg Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn. ,System
zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” oraz ,Przebudowa drog wraz z infrastrukturg transportu
publicznego w rejonie dworca PKP”

Zawarta w dniu ...........oooeviiiiiiiinn r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

1) Miastem Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4,
66-400 Gorzow Wielkopolski, NIP: 599-001-96-32,
zwanym dalej ,Miastem”

2) Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47,

66-400 Gorzéw Wielkopolski, NIP: 599-011-04-27, REGON 210511028, Kapitat Zaktadowy
222.842.500,00PLN, wpisanym do Rejestru Sadu Rejonowego w Zielonej Gorze VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000055358,

zwanym dalej ,PWIK”.

reprezentowanymi przez:

Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa WIKp. — .........cccvvviviiiiiiiiiiiiiiieeeee,
Strony 12 zwanymi dalej ,Zamawiajagcym”

a
dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAZWEG ....eeeerersss zsiedzibg W ......ocoeeeeennnnn.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedq miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza to zamawiajacych wspdlnie udzielajacych zamdwienie, ktorego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto i PWIK, w ktdrych imieniu dziata Miasto
z zastrzezeniem ust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacji przez Zamawiajacego
podwykonawcy, jak i innych zapiséw Kontraktu, mocg ktérych, kazdy z Zamawiajacych odpowiada
samodzielnie wobec Wykonawcy za roszczenia zwigzane z realizacjg robot objetych wynagrodzeniem
okre$lonym odpowiednio w § 7 ust. 1 lit. a) —lit. ).
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Wykonawca - oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.
Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.
Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.
Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakorczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:
1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
korcowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organow kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
z uzyskang przez Wykonawce decyzjg pozwolenie na uzytkowanie, a takze nalezy uporzadkowac teren
inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy
w od chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor
Inwestorski 0 kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji
powykonawczej, uzgodni termin odbioru koncowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru
koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koncowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji. Protokét odbioru kocowego podpisuje przedstawiciel/-e
Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.
Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoniczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datq zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentoéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
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Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie

ktorych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej

umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem

0 jej kompletnoci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od

daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi

Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oS$wiadczeniem 0 jgj

kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow

do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér

Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub

w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartgq pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcy a

dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie¢ wykona¢ cze$¢ zamdwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu, przy czym wytaczenie to nie
dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.
oraz wyszczegolnionych w SWZ.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng czeScig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Platformie ezamdwienia pod Nr ........ zdnia ............. r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
Porozumienie zawarte pomigdzy Miastem Gorzéw WIkp. a Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji
(PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.

Petnomocnictwo udzielone Miastu przez PWiK Sp. z 0.0.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robo6t budowlanych polegajacych

na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem (na odcinku od  skrzyzowania

z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP) i przebudowg sieci trakcyjnej w obrebie placu przed

dworcem PKP, dostawie z montazem kamer monitoringu, budowie wezla przesiadkowego wraz

z przebudowg ulic Skladowa i Jancarza, budowie toalety dla podrdznych, przebudowie sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacjg projektowg, polegajace na wykonaniu

w szczegoInosSci nizej wymienionego zakresu:

1) przebudowa ul. Dworcowej w ramach ,Przebudowa drogi wraz z przebudowg torowiska
w ul. Dworcowej” dla projektu ,System zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.”
Wykonawca wykona w szczegolno$ci:

a) przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ok. 190m,

b) budowa i przebudowa skrzyzowar w ciggu istniejacych ulic,

Cc) przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Dworcowej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP,

d) przebudowa trakcji tramwajowej w obrebie placu przed dworcem PKP wraz z elementami

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci
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sterowania ruchem tramwajowym,

e) budowa miejsc obstugi pasazerow w postaci miejsc parking parkingowych, w tym dla oséb
niepetnosprawnych,

f) przebudowa placu przed dworcem PKP,

g) budowa elementoéw spowolnienia ruchu w postaci skrzyzowan wyniesionych,

h) dos$wietlenie przejs¢ dla pieszych,

i) przebudowa zjazddw na posesje przylegte,

j) budowa i przebudowa ciggow pieszych,

k) budowa ciggdw pieszo-rowerowych,

) budowa i przebudowa odcinkdw kanalizacji deszczowej wraz z budowg wigczen do istniejacych
kolektorow wod deszczowych,

m) rozbidrka kolidujacych obiektéw budowlanych,

n) przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,

0) usunigcie kolidujgcych drzew i krzewow,

p) wykonanie nasadzen zastepczych drzew,

q) wykonanie terendw zielonych,

r) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja
czasowej organizacji ruchu,

s) stafa organizacja ruchu,

t) dostawa z montazem 1 szt. tablicy pamigtkowej/informacyjnej oraz demontaz z montazem
1 szt tablicy pamiatkowej/informacyjne;.

—_—— — —

2) dostawa z montazem kamer monitoringu w ramach ,Budowa Systemu Dynamicznej Informacii

Pasazerskiej oraz rozbudowy z przebudowg Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu ,System
zrbwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” Wykonawca wykona w szczegdlnosci:
a) dostawe z montazem 4 szt. kamer monitoringu oraz wtgczenie i zintegrowanie zamontowanych

kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego funkcjonujacego w Gorzowie WIkp.
wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania do tych kamer,

b) budowa elementéw kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energie elektryczng dla systemu

monitoringu wizyjnego.

3) budowa wezta przesiadkowego w ramach zadania pn. ,Przebudowa drég wraz z infrastrukturg

c
d
e
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transportu publicznego w rejonie dworca PKP” Wykonawca wykona w szczegolnosci:
a) przebudowa ul. Jancarza wraz z ul. Sktadowg na odcinku ok. 504 m
b) przebudowa 1 skrzyzowania zwyktego ul. Dworcowej z ul. Jancarza,

)

) przebudowa zjazddw publicznych na posesje przylegte,

) budowa i przebudowa ciggéw pieszych,

) budowa i przebudowa drég rowerowych oraz drog pieszo rowerowych,

f) budowa 2 szt. zatok autobusowych wzdtuz ul. Jancarza,
g) budowa odcinkéw kolektorow kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinkéw kanalizacji

deszczowej wraz z budowg wigczen do istniejacych kolektorow wod deszczowych,

h) przebudowa o$wietlenia drogowego wzdtuz zatoki autobusowej na ul. Jancarza,
i) doswietlenie przej$¢ dla pieszych,
j) budowa systemu sygnalizacji drogowej dla pojazdéw samochodowych (sygnalizatory

dwukomorowe przed przejazdami przez torowisko tramwajowe 3 szt.) wraz z systemem
sygnalizacji dla tramwajow ,

k) przebudowa koligujacych odcinkdw sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci energetycznych

Sredniego i niskiego napiecia, sieci gazowej, sieci teletechnicznych itp.;

) usuniecie kolidujacych drzew i krzewow

m) wykonanie nasadzen zastepczych drzew

n) wykonanie terendw zielonych,

0) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja

czasowej organizacji ruchu,

Rzeczpospolita Unia Europejska
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p) stata organizacja ruchu,

r) dostawa z montazem 2 szt. tablic pamigtkowych/informacyjnych,

s) budowa toalety dla podréznych.
4) przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacii sanitarnej:

a) w obrebie ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP,

b) w obrebie ul. Jancarza i ul. Sktadowe;.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscig, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, rysunki i opisy;
3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa¢ i interpretowaC jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajgce
I uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktdrych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
I wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspdtdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy, w tym:

1) Wykonawca zrealizuje zakres zamowienia okres$lony w §3 ust. 1 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 4) lit. a) Umowy
w terminie: do 30.09.2023r.

2) Wykonawca zrealizuje zakres zamdwienia okre$lony w §3 ust. 1 pkt. 3), pkt. 4 lit. b) Umowy
w terminie: 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

3) Wykonawca uzyska decyzje pozwolenie na uzytkowanie dla zakresu okreslonego w §3 ust. 1 pkt. 1)
Umowy w terminie: do 31.10.2023r.

Eldrr]gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
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Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala si¢ na ..... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancjina ...... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni oddaty zawarcia umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior korcowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

E Eldrr]gggjzseki e Rzeczpospolita Unia Europejska

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

3) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania tymczasowej
organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg z etapowania oraz utrzymaniem w

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci
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stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru

korcowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robdt,

realizacji robét w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych niezbednych do wiasciwego

I kompleksowego prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzér Autorski,

informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw

i robot oraz badan i pomiarébw w zakresie okreSlonym w STWiOR. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badarn i pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robdt lub mogacych wptynaé
na jakos¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robot,

Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a

spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kofAcowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych

podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne podmioty, za kitére  ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskow o

Eldrr]gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
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Zamawiajagcym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powofany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sq zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnieS¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robodt.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegdlnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajq
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego fadu
| porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru kofcowego.

5)  Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.
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Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojS¢ do posesji wraz z pokryciem kosztébw wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przej$¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczernstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy
bedzie ponosi¢ Wykonawca.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposob niezaktocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrzne;
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy
zgodnie z art. 140 kc.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajeC.

Prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia roboét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie.
Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska Py <
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Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploataciji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie realizacji robét na zadaniu udostepni teren budowy
gestorom sieci, w szczegolno$ci w zwigzku z pilng koniecznoscig usunigcia awarii, przetaczeniem
instalacji, przeprowadzeniem pilnej wymiany odcinka sieci przez gestora sieci, w szczegdlnosci
Enea Operator / Enea O$wietlenie / Enea S.A. / Enea Serwis / Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z. 0.0. / MULTIMEDIA / ORANGE / NETIA / PROVECTOR / PGE / PWIK Sp. z 0.0,
wykonawcom gestora sieci i podwykonawcom dziatajgcym na rzecz w/w gestordw sieci w zwigzku
z koniecznoscig przeprowadzenia robot opisanych powyzej. W zwigzku z konieczno$cig
prowadzenia w/w rob6t wykonawca gestora sieci bedzie musiat dziata¢ w porozumieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc harmonogram dziatan
i etapowanie prac.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/rob6t i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemul.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace odbioru robét i dostaw:

1)
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Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac i dostaw zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez

Nadzér Inwestorski protokotami, a w przypadku robét budowlanych réwniez stosownymi

zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

2.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (jezeli takie wystapia); odbidr tych
rob6t bedzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét badz

tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

Przy Odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnic¢

udziat stuzb geodezyjnych;

2.2.0dbiory czesciowe — odbiorom cze$ciowym bedg podlegaé zakoriczone elementy
robdt, dostaw i ustug zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:

2.2.1. Odbioér czesciowy robdt budowlanych. Odbiory cze$ciowe bedg sie odbywaty po
zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
zawiadomi réwniez pisemnie Zamawiajacego. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inzyniera kontraktu tego wpisu w dzienniku budowy.

2211 Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czesciowego i rozpocznie czynnosci
odbioru obiektu nie pdzniej niz w ciggu 7 dni ( o ile w treSci umowy nie stanowi
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inaczej) od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru
czesciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

2.2.1.2 Odbiér czesciowy bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i przedstawiciela/- i Wykonawcy oraz Inzyniera kontraktu. W czynno$ciach
odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

2.21.3 Z odbioru czeSciowego robot budowlanych zostanie sporzadzony protokot
odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze;

2.2.2. Odbior czesciowy dostaw. Odbiory czesciowe bedg sie odbywaty po zgtoszeniu do
odbioru przez Wykonawce pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu. Wykonawca
zawiadomi réwniez pisemnie Zamawiajacego.

2.2.21. W miejscu dostawy nastgpi odbior ilosciowy przedmiotu dostawy po jego
ustawieniu i uruchomieniu z udziatem przedstawiciela Wykonawcy. Odbiér
losciowy bedzie polegat na sprawdzeniu ilosciowym sprzetu oraz sprawdzeniu
braku uszkodzen mechanicznych.

2.2.2.2. Dokonanie odbioru przedmiotu dostawy i podpisanie przez Nadzor Inwestorski
protokotu odbioru, nastgpi po sprawdzeniu ilodci dostarczonego sprzetu i jego
elementow tj.: sprawnosci, przeprowadzeniu oceny technicznej i jakosciowej,
oraz ustaleniu, ze sprzet spetnia warunki okre$lone w umowie i SWZ.

2.2.2.3. Ocena techniczna i jakoSciowa bedzie przeprowadzona w terminie do 10 dni
roboczych (o ile w treSci umowy nie stanowi inaczej) (w godz. 8.00-14.00) od
daty dostarczenia przez Wykonawce sprzetu. Nadzor Inwestorski poinformuje
Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanej dacie oceny technicznej
i jakoSciowej. Ocena techniczna i jako$ciowa bedzie polega¢ na sprawdzeniu
poprawno$ci dziatania sprzetu (w tym kazdego z jego elementéw) oraz
sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych tablic informacji pasazerskiej i kamer
z postanowieniami niniejszej umowy. Przedstawiciel Wykonawcy moze
uczestniczy¢ w ocenie technicznej i jakosciowe.

2.2.2.4. Dokonanie odbioru sprzetu i podpisanie protokotu odbioru nastgpi najpdzniej
w 10 dniu roboczym (o ile w treSci umowy nie stanowi inaczej) od daty
dostarczenia przez Wykonawce kamer monitoringu, o ile nie zostang stwierdzone
braki iloSciowe lub wady ktéregokolwiek z elementéw przedmiotu dostawy.

2.2.2.5. Z odbioru czeSciowego dostaw zostanie sporzadzony protokdt odbioru podpisany
przez uczestniczacych w odbiorze;

2.2.3. W przypadku gdy zgodnie z umowa do odbioru zgloszone jest zadanie (element)
obejmujace wiecej niz jeden rodzaj odbioru czesciowego tj.: dostawe lub robote
budowlang Odbiory zgodnie z zasadami okre$lonymi powyzej winny by¢ dokonane dla
kazdego elementu. Za date obioru czeSciowego w tym przypadku uznaje si¢ date
ostatniego protokotu cze$ciowego danego zadania (elementu).

2.3. Odbior koncowy inwestycji — zgodnie z zapisami §1 ust. 7 w szczegdlnosci: wykonanie
przedmiotu umowy, wpis do dziennika budowy o zakonczeniu robot potwierdzony przez
Nadzér Inwestorski, przekazanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, dostarczenie przez Wykonawce i zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego petnej dokumentacji zamontowanego sprzetu i urzadzen w
szczegblnosci  specyfikacji  technicznych urzadzen oraz ich kart gwarancyjnych.
Dokumentacja musi zosta¢ dostarczona w polskiej wersji jezykowe;.

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy
0 ktorym mowa w § 3 ust.1 pkt. 1) i pkt. 2) i pkt. 3) i pkt. 4).

b) Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru koricowego zawiadamiajac pisemnie
Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski.

c) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
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o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w
§1 ust.6.
d) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inzyniera kontrakiu i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢
do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
e) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy
f) Komisja sporzadza Protokdt Odbioru kofcowego. Podpisany Protokot odbioru
koricowego jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron
g) Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem Nadzoru Inwestorskiego o ich
kompletnosci. Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:
- dziennik budowy,
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
- dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy w ilosci zgodnie z opisem w §5 ust. 12 pkt. 2)
Umowy),

- wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob,

- Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych

z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
i obowigzujacymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
I porzadku terenu budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

- w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa

w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa po$wiadczone przez
projektanta;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- zadwiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,

- oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

- dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych i dostarczonych

materiatow , urzadzen i sprzetu,

- inne niezbedne dokumenty okreslone w OPZ.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny kosztw terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci, Zamawiajacy moze nie odebrac
i odmowi¢ zaptaty za roboty, dostawy i ustugi wykonane niezgodnie z umowg pod wzgledem
jako$ciowym i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosSci
z SWZ i umowg, jakoSci robét, dostaw z montazem tablic informacji pasazerskiej i kamer
oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
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a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— W przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy Wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5)  Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korcowego bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze Wad. Protokdt z odbioru koncowego podpisujg
Zamawiajacy, Wykonawca, Nadzor Inwestorski i kierownik budowy.

6)  Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym Wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usuniecie.

7) W przypadku nie usuniecia Wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢
usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

8)  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robdt jako wadliwych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

9)  Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okoliczno$¢. Protokét
odbioru usuniecia wad zostanie sporzadzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia
przez Zamawiajacego przegladu podczas, ktorego zostanie potwierdzone usuniecie
zgtoszonych wad.”

10) Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koricowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za inwestycje, dostarczony sprzet oraz inne
urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy, w szczegdlnosci za dziatania i zaniechania
dziatan prowadzone prze podwykonawcdw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie dotyczy
dziatan i zaniechan innych wykonawcow, ktorzy prowadzili w obrebie terenu budowy roboty i
prace niezwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy”.

11) Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego.

12) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancii
i rekojmi ustalonego w umowie. O planowanym przegladzie gwarancyjnym Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce 14 dni przed planowang datg przegladu. Z odbioru ostatecznego
zostanie sporzadzony protokot. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych
w okresie gwarancji, rekojmi.

2.4. Odbior ostateczny
1) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakosci.
2) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé
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Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

3) Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie dziatan zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jako$ci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci
i w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci
lub okresu rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu
oceny dziatan zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego,
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

6) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jako$ci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

7) Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okreséw
jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

8) Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego. Protokét odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiajacego przegladu podczas,
ktérego zostanie potwierdzone usuniecie wad i usterek zgtoszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmii.

9) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady,
o ktorych mowa w pkt. 7) powyzej, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania Inwestycji,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot: Wykonawca jest odpowiedzialny za

petng kontrole wykonywanych rob6t i jakosci woudowywanych materiatow.

1)
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Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu Program Zapewnienia Jako$ci, w ktdrym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania rob6t. PZJ dla robdt prowadzonych w obrebie drzew i krzewow
winien zawiera¢ inwentaryzacje drzew znajdujgcych sie na placu budowy w obrebie ktérych bedg
realizowane roboty, okre$lenie stref ochrony drzew, sposob zabezpieczenia drzew, planowany
sposob przycigcia korzeni i korony drzew w zwigzku z prowadzonymi robotami. W PZJ winny by¢
przedstawione mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w SWZ i przed przystapieniem do
rob6t uzyskac zatwierdzenie przez Nadzér Inwestorski opracowanego PZJ.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.




10.

10)

11)

12)

13)
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Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlinych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatdw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacii
Odbiorowe.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkanicow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gdrnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby
I postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organoéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejsza  umowa,  ktdérych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)

Fundusze
Europejskie o
Infrastruktura i Srodowisko - Polska FunduszSpajrosd

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.
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W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (np. frez bitumiczny, krawezniki
kamienne, ptytki chodnikowe, kostka kamienna, betonowa kostka brukowa), stanowigce
wiasno$¢ Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz
przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. szyny,
wysiegniki, bariery iinne) stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca zdemontuje,
oczysci, posegreguje, przygotuje do transportu (szyny do max 6 metrow dtugosci) i zabrania
przez wytonionego przez Zamawiajgcego wykonawce - ztomowisko,

c) inne materiaty rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie iloSci wszystkich materiatow

rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Fundusze
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatbw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowe]. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodno$ci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztdw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
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Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatdw lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje rob6t dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skfada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robo6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wptywu/ztoZzenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pisSmie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robo6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowo$ci, w jako$ci, technologii rob6t, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac¢ go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikdéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakosS¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kofhcowego Wykonawca winien w szczeqolnos$ci:

1)
2)

Eldrr]gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
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dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,

skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza dla zakresu Miasta winna by¢ wykonana w trzech
egzemplarzach w wersji drukowanej (z podzialem na poszczegélne branze) + trzech
egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (w formacie .jpg, .pdf, dxf, shp). W przypadku dokumentacji
dotyczacej zakresu PWIK nalezy wykona¢ 2 egzemplarze w wersji papierowej (jeden oryginat i
jedna kopia potwierdzona za zgodno$¢ w formie trwale spietej) i 1 egzemplarz w wersji
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elektronicznej (format .jpg, .pdf, .dxf, .shp). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy

powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

3)  przediozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletno$ci i prawidtowos$ci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

13.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczes$nie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia.

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
0 usunigciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpic od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze’).
Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedg wykonywaC nastepujace czynnosci podczas realizacji zamdwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty elektryczne, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe
obstugujace realizacje robét budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktdre wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

1) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikdw, oswiadczen wykonawcy i/lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umow o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

3) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynnoSci
okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Eﬂrr]gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Funduszspaiesd




Strona |20

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3

ppkt. 3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa

w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdinosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
| zakres obowigzkow pracownika,

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno
w szczegolnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

9) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajagcy moze zadaC przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

. Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodéw okreSlonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace obstugi geodezyine;.

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
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zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybient w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub Podwykonawcdw, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich

17. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdow elektrycznych

lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

1)

Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdoéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10%
zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z pdzn. zm.). W przypadku zmiany w/w ustawy
w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okresSlone w umowie stosuje sie
z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢
bedzie informacje na temat tacznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych
ustawa wskazana w ust. 1, wraz z informacja na temat numeru rejestracyjnego.

Brak ztozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych.

Przedtozenie o$wiadczenia nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia wiw
wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, W szczegdinosci poprzez zadania okazania
pojazdow.
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§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie cze$ci robdt
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Eldrr]gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym

w szczegdInosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu

umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie¢ bedzie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamierza  zawrzeC  umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie

zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢

w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji wykonania robét
objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu rob6t
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,




9)

10)

1)
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i) jesli w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest obowigzek
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna
zosta¢ ztozona w gotdéwcee lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia
Podwykonawcy.

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawcag,

f) przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy  zgtasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegélnosci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.
Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.
Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw uzyskania
akceptacji  Zamawiajacego  projektu  umowy/umowy/zmian  umowy  stanowi  podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$C z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
0 podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartodci wigkszej niz 50.000 zh. oraz
wyszczegobinionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajagcemu i Wykonawcy.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce czesé
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przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zapfaty diuzszego niz 30 dni do
30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce kary umownej.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robédt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wkasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia pisemnie
wyrazi swg zgode lub brak zgody na wejScie przez podwykonawce na teren budowy. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia
prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci rob6t przez Podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet je$li w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
Kazdy z Zamawiajacych ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ktory zostat zaangazowany zgodnie z niniejszg umowg W realizacie umowy
0 podwykonawstwo obejmujacq zakres robot budowlanych, za ktdry ptatnoS¢ ponosi  kazdy
z Zamawiajacych stosownie do tresci § 7 ust. 1 lit. @) — lit. d), lit. e) - lit. f).

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: .....zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto) w tym:
a) warto$¢ za zrealizowane roboty drogowe, torowe, trakcyjne, sanitarne, elektryczne, usunigcie kolizji
dla przebudowy ul. Dworcowej — zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1) (TER 1, roboty kwalifikowalne), zgodnie
z ofertg Wykonawcy wynosi: ................ brutto (stownie: ................ ),
b) warto$¢ za zrealizowane roboty drogowe, usuniecie kolizji dla przebudowy ul. Dworcowej - zgodnie
z§3 ust. 1 pkt. 1) (TER 2, roboty niekwalifikowalne), zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
................ brutto (sfownie: ................),
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c) warto$¢ za zrealizowanie dostaw z montazem kamer monitoringu dla systemu monitoringu miejskiego
- zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 2) (TER 3, roboty kwalifikowalne), zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
................ brutto (stownie: ................),

d) warto$¢ za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, usuniecie kolizji dla budowy wezta
przesiadkowego - zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 3) (TER 4), zgodnie z oferta Wykonawcy wynosi:

................ brutto (stownie: ................),

e) wartos¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 4) lit. a) (TER 5A) zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi: ............... zt brutto
(stownie............... ),

f) wartos¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
- zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 4 lit. b) (TER 5B) zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi: ............... zt brutto
(stownie............... ),

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowg, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wynagrodzenie jest Swiadczeniem podzielnym w rozumieniu art. 379 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
Wysoko$¢ dtugu kazdego z Zamawiajacych z tytutu zaptaty wynagrodzenia okreslona jest w ust. 1 lit. a) —
lit. d), lit. e) - lit. f). Z racji tego, ze zakres $wiadczenia Zamawiajacego jest podzielny, kazdy
z Zamawiajacych ponosi wobec Wykonawcy samodzielng odpowiedzialno$¢ za ewentualng zaptate
wynagrodzenia ponad kwoty wskazane w ust. 1 lit. a) — lit. d), lit. ) - lit. f) powyzej z przyczyn lezacych
po stronie tego Zamawiajacego .
Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych i dostaw stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robét i dostaw
okreslonych w TER oraz iloci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét i dostaw wynikajacych z
obmiaréw wskazanych w protokotach odbioréw cze$ciowych/koricowego.
Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania
umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a)- lit. d) jest: Miasto Gorzéw Wikp. —
Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury
elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze
roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.
Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. e) i lit. f) jest: Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp. Wykonawca
wystawi fakture VAT za powyzsze roboty bezpo$rednio na PWiK.
Podstawg do zaptaty:
1) za roboty budowlane wykonane w ramach §3 ust. 1 pkt. 1), pkt. 3) — pkt. 4) bedzie prawidtowo
wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:
a) z protokotem cze$ciowego odbioru robot/koncowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,
b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
potwierdzonego przez Nadzor Inwestorski wraz z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych
Podwykonawcdw fakturami, za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw
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Rozliczeniowych. Do faktury koricowej Wykonawca winien przekaza¢ dodatkowo w formie
elektronicznej: zestawienie (w formie tabelarycznej w formacie Excel) catego zakresu i kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow w odniesieniu do zakresu
i wynagrodzenia zatwierdzonych umdw podwykonawczych, zestawienie wszystkich faktur
podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcdw wraz z  kopiami  potwierdzen przelewow,
pogrupowane w folderach przypisanych do poszczegélnych faktur Wykonawcy,

c) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy.

2) za dostawy z montazem wykonane w ramach §3 ust. 1 pkt. 2) bedzie prawidtowo wystawiona faktura
VAT wraz z protokotem czeSciowego odbioru dostaw/koricowego odbioru, potwierdzonym przez
Nadzér Inwestorski,

Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Miasta jak i dla PWiK dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie

i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét, dostaw z montazem bedzie mozliwe nie czesciej niz raz
w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru kocowego,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar rob6t oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych
robot, dostaw z montazem ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki
badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robét, dostaw z montazem.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do fgcznie 90 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru korncowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego. (Miasta lub PWIK)

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie pfatno$ci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong ptatnos$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie

podatkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Eﬂrr]gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Funduszspaiesd




20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Strona |27

Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.
Zamawiajgcy dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtoZeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa 0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoInosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.
Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: PEF: NIP5990019632
Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrdcie PEF),
umozliwiajace odbior i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Wykonawca o$wiadcza, Ze:
a) zamierza
b) nie zamierza
wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktdrych mowa w art. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pozn. zm.). W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do
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powiadomienia Zamawiajacego najpdzniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania zapfaty
na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalno$cig
gospodarcza.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaC ptatnosci za faktury w ramach $rodkéw wiasnych
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych przez Wykonawce
dokumentéw, w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, tzw. split payment.
Podzielong ptatno$¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotdwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.
Wykonawca oS$wiadcza, Zze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktory bedzie wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz.1896 z p6zn. zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

Za date zaptaty nalezno$ci wynikajacej z faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoSci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 2 000 000,00zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdino$ci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdino$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
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zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 |ub

nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponize;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracgq swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5% facznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w
§ 7ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a) - lit. d)
i lit. e) -lit. f) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWIK, fj.:

na rzecz Miasta Gorzow Wlkp. w kwocie ............... z;

na rzecz PWIK Sp. z 0.0. w kwocie ...................... z.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym
w szczegolnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,

b) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub okresu
gwarangji.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i
przedtoZenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wypflaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczy¢ jgq na petne zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do ustanowienia kolejnego
petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia na
poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci zabezpieczenia z tytutu
nalezytego wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem do naliczenia kar umownych.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
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niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodziC zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, Zze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnos$ci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci
wynikajacej z gwarancji,

b) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuije z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c) tresci: , Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego ” .

. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po zloZeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére

nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
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Inwestorskiego  sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,
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6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okres$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktdre bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat rob6ot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWiOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - lit. dd) przekroczyta
kwote 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
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tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia,

w przypadku gdy Wykonawca nie wykonat jednego z obowigzkdw okre$lonych w §5 ust. 17 pkt. 1)
— pkt. 4) lub w przypadku, gdy udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania spadnie ponizej 10%
Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego informacji o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie. W takim
wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy.
W przypadku wystapienia z wiw powodoéw skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi  wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajacq nawet w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstagpienia
od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego
w§4ust 1.

§11

(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

f)
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za zwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw, o ktérych mowa
w §4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych
00/100) za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktdrym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot/dostaw bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni -
w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét/dostaw ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 2.500,00z
(stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 5 000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

j) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pie¢set zt 00/100).

k) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 13 pkt 24 umowy - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 5 000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 13 pkt 24 umowy - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pie¢set zt 00/100).

m) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowag - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takZe do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

p) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

q) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysoko$ci 500,00zt (stownie ziotych: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki;

r) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

s) za brak obecnoSci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

t) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki,

u) za niewtaSciwe zabezpieczenie drzew i krzewdw (niezgodne z dokumentacijg projektowa),
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzier braku zabezpieczenia,

v) za sktadowanie materiatow, urobku z budowy, sprzetu budowlanego oraz wyznaczanie placéw
postojowych lub lokalizacja elementdw zaplecza gospodarczego i sanitarnego budowy
w wyznaczonych strefach ochrony drzew (SOD) i w strefach przeznaczonych do zagospodarowania
w formie zieleni w sposéb zabroniony w zapisach projektu ochrony zieleni w procesie
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inwestycyjnym Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 1000,00zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien sktadowania tych materiatow,

W) za wyrwanie korzeni, za przyciecie korzeni drzew w sposéb niezgodny z zatwierdzonym przez
Nadzér Inwestorski PZJ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1000,00zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek/drzewo,

X) za wprowadzenie do gleby substancji toksycznych, odpadéw ptynnych wytworzonych na placu
budowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo,

y) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegajace na odstonigciu drewna na skutek otarcia, lub
oberwania korowiny obejmujagcego od 1% do 50% obwodu pnia Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za stwierdzony
przypadek/drzewo,

z) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegajace na odstonieciu drewna na skutek otarcia, lub
oberwania korowiny obejmujacego powyzej 50% obwodu pnia w najszerszym miejscu uszkodzenia
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ziotych
00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo,

aa) za uszkodzenie lub usuniecie gatezi drzewa w wymiarze miedzy 10% a 30%, ktére nie wynika z
zaplanowanych prac pielegnacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo,

bb) za zniszczenie trawnikow, kwietnikdw, rabat Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy 1 m2 zniszczonej powierzchni, ktére nie
wynika z zaplanowanych prac budowlanych,

cc) za dokonanie bez zgody Zamawiajacego samowolnej wycinki drzew o obwodzie pnia powyzej
20 cm (na wysokosci 1 m nad poziomem gruntu) i krzewéw nie wymagajacych decyzji
administracyjnej na ich usuniecie Wykonawca zaptaci kare w wysoko$ci 1000,00zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazde wyciete drzewo oraz 1000,00 zt za kazdy m2 krzewow.

dd) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego zezwolenia) wycinki
drzew lub krzewow Wykonawca ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ wynikajacq z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.. Dz.U. z 2022 r., poz. 916) Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za stwierdzony
przypadek/drzewo.

2)  za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysoko$ci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5)  taczna wysoko$C kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajq si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.
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W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — lit. ¢), lit. u) — lit. dd) kary zostang
naliczone przez Miasto Gorzéw WIkp.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. d), lit. f) — lit. I) kary zostang naliczone
przez Miasto lub PWIK, w zaleznosci, na ktorym z zakresu robét (sie¢ wodociggowa czy tez pozostate
roboty) nastapito naruszenie warunkow umowy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. €), lit. m) — lit. t) kary zostang naliczone
przez Miasto Gorzow Wlkp. w wysokosci 50% na rzecz Miasta oraz w wysokosci 50% na rzecz PWIK.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 2) i pkt. 3) kary zostang naliczone przez
Miasto Gorzow WIkp. oraz PWIK proporcjonalnie do_wysoko$ci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1
lit. @) — lit. d) oraz lit. e) - lit. f) niniejszej umowy_na rzecz odpowiednio Miasta, PWiK.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do Zgdania takie
zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej
mowa W ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktbrym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastgpiC jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznoSci:
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z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omykki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamowienia,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolno$ci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1)
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w przypadku wylgczenia czesci robot lub dostaw z montazem objetych umowag na wniosek
Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru.
Maksymalna warto$¢ wytaczonych na wniosek Zamawiajacego cze$ci robot lub dostaw
z montazem nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych robét/podobnych robét budowlanych/dostaw

z montazem/ustug lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - takze przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych/sprzetowych,

wprowadzonych w sytuaciji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, a skutkujgcych konieczno$cig
wzmocnienia projektowanych elementdw, przeprojektowania nawierzchni, konstrukcii,
obiektow, wymiany gruntu w podtozu, zastosowania odwodnienia lub dodatkowego
odwodnienia. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
Zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

c) wystepowania niezinwentaryzowanych obiektéw, konstrukcji, podbuddw, piwnic, obiektow
kubaturowych, fundamentéw budowli, sieci uzbrojenia podziemnego, ktére winny by¢
zdemontowane, zamulone, zlikwidowane, ktore kolidujg z projektowanymi robotami.
Zamawiajagcy moze poniesC ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

d) wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére winny by¢ zabezpieczone, zdemontowane,
a ktére w miejscu ich zdemontowania, usuniecia wymagajg wykonania dodatkowych robdt,
przeprojektowania pierwotnie zastosowanych rozwigzan. Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwigkszonym
z tego powodu kosztom,

e) stwierdzeniem wystepowania form ochrony przyrody, ktérych koniecznos¢ zabezpieczenia
illub przeniesienia wynikneta na etapie realizacji rob6t. Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko
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zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym
z tego powodu kosztom,

wystepowania znalezisk archeologicznych, ktére spowodowaty konieczno$¢ prowadzenia
archeologicznych rob6t ratunkowych, w ktorych bedzie uczestniczy¢é Wykonawca w wyniku
ktérych zaszta koniecznos¢ przeprojektowania, wzmocnienia projektowanych pierwotnie
elementow. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

koniecznosci realizaciji robt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentaciji projektowej, w szczegoInosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych. Zamawiajacy moze ponieS¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom,
niedostepnosci na rynku sprzetu/urzadzen/materiatow/wyrobdéw budowlanych spowodowanej
zaprzestaniem produkciji, wycofaniem z rynku lub czasowg niedostepno$cigq spowodowang
brakiem komponentéw do ich produkcji. Potwierdzenie niedostepnosci na rynku
sprzetu/urzadzen/materiatdw/wyrobow budowlanych spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tego sprzetu lub czasowg niedostepno$cig komponentdéw winno by¢
potwierdzone przez Producenta i potwierdzone pisemnie przez nadzér inwestorski na
podstawie przeprowadzonej przez nadzor inwestorski analizy rynku. Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej
zwiekszonym z tego powodu kosztom,

pojawienia sie na rynku sprzetu nowszej generacji pozwalajacego na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
szczegotowej kalkulacji na wprowadzony sprzet nowszej generacji oraz po przedstawieniu
przez Wykonawce kosztow pozniejszej eksploatacji po wprowadzeniu sprzetu nowszej
generacji — zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit
wzrost kosztéw wykonania przedmiotu umowy w poréwnaniu do pierwotnie przewidzianej
technologii. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

konieczno$¢ dostarczenia innych, niz okre$lone w Umowie, produktéw, spowodowana
zakonczeniem produkcji okreslonych w Umowie produktow lub wycofaniem ich z produkciji lub
z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w
przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczego6towej kalkulacji kosztéw koniecznosci
dostarczenia innych, niz okre$lone w Umowie, produktow, spowodowana zakonczeniem
produkcji okreslonych w Umowie produktéw lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i opisaniu wptywu koniecznosci dostarczenia innych, niz
okreslonych w Umowie, produktéw, spowodowana zakonczeniem produkcji okreslonych
w Umowie produktéw lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ tylko w takim zakresie
w jakim nastgpit wzrost kosztébw w zwigzku z konieczno$cigq dostarczenia innych, niz
okreslone w Umowie, produktow, spowodowang zakonczeniem produkcji okreslonych
w Umowie produktow lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

Rzeczpospolita Unia Europejska




Fundusze
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Strona |39

zmiana lub wejscie w zycie przepisbw prawa, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego
ministra; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajacy lub
Wykonawca przedstawi wplyw zaistnienia zmiany lub wejScia w zycie przepisow prawa,
opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze
Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra na zmiane wynagrodzenia,
zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

Zamawiajagcy moze poniesC ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

zmiana lub wejscie w zycie nowych zarzadzen lub innych regulacji wewnetrznych
obowigzujacych u Zamawiajacego; zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku,
gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw zaistnienia zmiany lub wejscia w zycie
nowych zarzadzen lub innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych u Zamawiajgcego na
zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;_Zamawiajacy
moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

uzasadniona przyczynami technicznymi konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Umowy;
zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wptyw
uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Umowy na
zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiajacego; zmiana ta bedzie wprowadzona
wylacznie w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw zmiany
w infrastrukturze informatycznej Zamawiajagcego na zmiang wynagrodzenia, zakresu
| sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom,

zmiany  dotyczace  sposobu  wykonania  zamdwienia, spowodowane  zmiang
w zakresie powierzonych Zamawiajacemu kompetencji i uprawnien; zmiana ta bedzie
wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw
zmiany dotyczacej sposobu wykonania zamdwienia, spowodowane zmiang w zakresie
powierzonych Zamawiajacemu kompetencji i uprawnien na zmiang wynagrodzenia, zakresu
| sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze poniesc¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom,

opracowanie, zgodnie z procedurami okreslonymi w Umowie, dokumentu zawierajacego
szczegdtowe zasady wykonywania Umowy; zmiana ta bedzie wprowadzona wylgcznie
w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw opracowania, zgodnie
z procedurami okreslonymi w Umowie, dokumentu zawierajacego szczegdtowe zasady
wykonywania Umowy na zmiang wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
umowy; Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

konieczno$¢ zmiany infrastruktury lub oprogramowania na skutek uwzglednienia wnioskéw
wynikajacych z analizy przedwdrozeniowej; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie
w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw konieczno$ci zmiany
infrastruktury lub oprogramowania na skutek uwzglednienia wnioskéw wynikajacych z analizy
przedwdrozeniowej na zmiang wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
umowy; Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom,
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gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie skutkowac
poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych; zmiana ta bedzie wprowadzona
wylacznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej kalkulacji kosztow
konieczno$ci zastosowania innych rozwigzan technicznych/technologicznych i Wykonawca
opisze rozwigzania techniczne/technologiczne, ktére bedg skutkowaé poprawieniem
parametrow technicznych i uzytkowych funkcjonowania i uzytkowania systemu dynamicznej
informacji pasazerskiej lub monitoringu — zmiana wynagrodzenia moze nastapic tylko w takim
zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztdw w zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  skutkujgcych  poprawieniem parametréw technicznych
I uzytkowych. Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie skutkowac
obnizeniem kosztow eksploatacji lub kosztow zakupu sprzetu/urzadzen/materiatéw przy
zachowaniu projektowanych parametréw sprzetu/urzadzer/materiatow; zmiana ta bedzie
wprowadzona wytacznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej
kalkulacji kosztow koniecznosci zastosowania innych rozwigzan
technicznych/technologicznych skutkujacych obnizeniem kosztow zakupu
sprzetu/urzadzen/materiatow, eksploatacji systemu monitoringu miejskiego— zmiana
wynagrodzenia moze nastgpiC tylko w takim zakresie w jakim nastapit wzrost kosztéw
w zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /technologicznych skutkujacych
obnizeniem kosztdw eksploatacji. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom,

gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie miato wptyw na
poprawe bezpieczenstwa; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku
przedstawienia przez Wykonawce szczegotowej kalkulacji  kosztow  konieczno$ci
zastosowania innych rozwigzan technicznych/technologicznych majacych wptyw na poprawe
bezpieczenstwa i Wykonawca opisze wptyw zastosowania innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych na poprawe bezpieczenstwa; zmiana wynagrodzenia moze
nastapi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztdw w zwigzku z zastosowaniem
innych  rozwigzan  technicznych/technologicznych  majacych  wptyw na  poprawe
bezpieczenstwa. Zamawiajacy moze poniesC ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej lub
z uwagi nakorzysci dla Zamawiajacego; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie
w przypadku, gdy odpowiednio Wykonawca przedstawi wptyw postanowien decyzji organow
administracji panstwowej na zmiang wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy lub Zamawiajacy przedstawi korzysci: finansowe lub eksploatacyjne lub
organizacyjne lub techniczne lub poprawe bezpieczenstwa lub majace wptyw na skrécenie
terminu realizacji lub kolejno$¢ robét lub etapowanie jakie w zwigzku z wprowadzong zmiang
uzyska/osiggnie; Zamawiajacy moze poniesC ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

konieczno$ci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; zmiana ta
bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wplyw
konieczno$ci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa na zmiane
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze
ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwne;
zwigkszonym z tego powodu kosztom;
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u)  wystgpienia kolizji z istniejacq infrastruktura, niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku
przedstawienia przez Wykonawce szczegotowej kalkulacji kosztow uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji; zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastapit
wzrost kosztow w zwigzku z wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; Zamawiajacy moze ponie$C ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom,

v) w przypadku zlecenia Wykonawcy rob6t dodatkowych, dostaw dodatkowych, ustug
dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 2) ustawy Pzp. Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rowne;
zwigkszonym z tego powodu kosztom,

w) w przypadku zlecenia Wykonawcy robdt dodatkowych, dostaw dodatkowych, ustug
koniecznych do wykonania zakresu podstawowego zamowienia. Zamawiajacy moze ponies¢
ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej
zwiekszonym z tego powodu kosztom,

3) w przypadku zmian iloSci i zakresu faktycznie wykonanych robét, dostaw z montazem - na
podstawie Ksiegi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego,

4)  wystgpi konieczno$¢ wykonania robét, dostaw z montazem wynikajacych z dokumentacji a nie
ujetych w pozycjach TER. Na te roboty, dostawy z montazem, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad
okreslonych w punkcie ) ponizej,

5)  w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét, dostaw z montazem okre$lonych w ust.
13 pkt. 2) nie ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty, dostawy z montazem majg charakter podobny do pozyciji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg
i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robdt/dostaw dla
ktorych nie jest mozliwa interpolacja okre$lona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

6) Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku

zmiany:

a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

7) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejScia w zycie zmian, o ktdrych
mowa w pkt 6), jednakze nie wczesniej niz od dnia ziozenia wniosku przez Wykonawce o
zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.
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8) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 6) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen 0séb
bezposrednio wykonujacych Umowe do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;.

9) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 6) lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob
bezposrednio wykonujgcych Umowe.

10) Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pkt 6), wymaga zlozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedfozenia dokumentow potwierdzajgcych zasadnosc¢
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysoko$¢ dodatkowych kosztow wykonania
Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktorych mowa w pkt 6.

11) Zamawiajgcy ma prawo do Zzadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw
potwierdzajacych zasadnos¢ wniosku, w szczegoinosci Zamawiajacy moze zada¢ odpowiednio:

a) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikdw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z okre$leniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjq Przedmiotu umowy oraz cze$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

b) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w  czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (np. cze$ci etatu), w jakim wykonujg,
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi;

C) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarbwno przed jak i po zmianie) pracownikow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w pkt 6 lit. c).

12) Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatdw zwigzanych z realizacjag Umowy. Przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wzrost
odpowiednio cen jak i ich obnizenie wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w
przypadku zmian innych, niz wskazane w art. 436 pkt 4 lit b) Pzp wplywajacych na zmiane
wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy.

13) Pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia kazda ze Stron moze ziozy¢é nie wcze$niej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kazdy kolejny nie wczesniej niz po uptywie 30 dni od
ztozenia pierwszego wniosku.

14) Kazdy wniosek winien zawiera¢ szczeg6towg analize wptywu zmiany cen materiatow zwigzanych
z realizacjg Umowy na catkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadnos¢ wniosku. Zamawiajacy oceni przedstawione przez Wykonawce
uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi
wprowadzenia zmiany przedstawiajac swoje stanowisko.

15) Uprawnienie do zlozenia pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje w przypadku,
gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczacego wysokosci Wskaznika cen produkcji budowlano
montazowej ogoétem publikowanego co miesigc na stronie https:/stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu niniejszej umowy wynika, ze taczna
suma warto$ci zmian Wskaznikoéw (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia
wniosku wynosi wigcej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa
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GUS w miesigcu, w ktérym zostata podpisana niniejsza Umowa, za$ uprawnienie do ztozenia
nastepnego wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa
GUS dotyczacego wysokosci Wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ogétem
publikowanego co miesigc na stronie https:/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-
cen/ w okresie po ztozeniu ostatniego wniosku wynika, ze tgczna suma warto$ci zmian Wskaznikdw
(biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia zlozenia wniosku wynosi wiecej niz 4 % w
stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktorym zostat
ztozony poprzedni wniosek, jeSli Zamawiajgcy odmoéwi wprowadzenia zmiany waloryzacii
wynagrodzenia z ww. tytutu lub miesigca, w ktérym zostat podpisany aneks waloryzujacy
wynagrodzenie wykonawcy z ww. tytutu, jesli Zamawiajacy uznat zasadno$¢ wniosku.

16) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia ztozenia wniosku.
17) Wniosek o zmiane moze dotyczyé wytacznie wynagrodzenia za roboty nie odebrane do dnia

zlozenia wniosku tj. elementy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie ujete w Przejsciowych
Swiadectwach Ptatno$ci/Tabelach Elementéw Rozliczeniowych podpisanych do dnia ziozenia
wniosku.

18) Wartos¢ zmiany (WZ) zostanie okreslona na podstawie wzoru:

19)
20)
21)

22)

23)

24)

WZ=W*M*A przy czym:

W — wynagrodzenie netto za roboty, o ktorych mowa w pkt. 17),
M - suma wartosci zmian Wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej ogétem o ktérych
mowa w pkt. 15)

A = 48,2% $redni procentowy udziat kosztéw materiatdw w kosztach budowy (przyjety przez

Zamawiajgcego na podstawie aktualnego Katalogu Cen Jednostkowych Rob6t i Obiektow

Inwestycyjnych Wydawnictwo BISTYP).

Obliczona w sposob okreSlony w pkt. 18) wartos¢ zostanie dodana proporcjonalnie

do poszczegdinych pozycji Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych (zlozonej przez Wykonawce wraz z

oferta), w zakresie robot o ktorych mowa w pkt. 17) wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, o ktorym mowa w pkt. 17).

Warto$¢ zmiany zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT.

Zmiana umowy dotyczacg zmiany wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy, do

ktorego zatgcznikami bedzie zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i zamienna Tabela

Elementéw Rozliczeniowych uwzgledniajgca zmiany cen w poszczegoinych pozycjach.

Wysoko$¢ wprowadzonych zmian na podstawie powyzszych postanowien umowy dotyczacych

waloryzacji wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatow nie moze przekroczy¢ facznie 5 %

wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia.

W przypadku okreslonym w art. 439 ust. 3 Pzp w celu ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, przyjmuje sie zasady analogiczne do zasad okreslonych od pkt. 12) do pkt.

22), z zastrzezeniem, ze:

a) Pierwszy wniosek o zmiane moze zosta¢ ztozony nie wczesnigj niz po uptywie 12 miesiecy od
uptywu terminu sktadania ofert,

b) Pierwsza zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS, o
ktérych mowa w pkt. 15) ogtaszanych po terminie skfadania ofert wynika, ze taczna suma
warto$ci zmian Wskaznikéw (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztoZenia
wniosku wynosi wiecej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez
Prezesa GUS w dniu otwarcia ofert.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 12)+pkt. 23), zobowigzany

jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajacym aneksu, o ktérym mowa w pkt. 21) do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi;
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b) okres obowigzywania umowy o0 podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

Zasady dotyczace zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny materiatdw okre$lone
w pkt 12) -23) stosuje sie odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiange Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany
stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana wynagrodzenia
bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ ustug wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

Fundusze
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wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoZliwiajgcych wykonanie robot- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznos¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwoler lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robo6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektdw
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robdt wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegdlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowos$ci w jakoSci, technologii robdt, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
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okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannos$ci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robot z
tego tytutu,

zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania o0sob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, kitore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robot z
tego tytutu.

wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opOznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tej okoliczno$ci,

wystgpienia koniecznosci zmiany terminu realizacji poszczegolnych etapdw robot, przedmiotu
Umowy lub terminu koficowego realizacji przedmiotu na skutek wystapienia opdznien wynikajacych
z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw w tym: gestoréw sieci,
w zwigzku z robotami, ktore bedg mialy wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz
uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie tych robot, robdt przytaczeniowych, rob6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania robdt/dostaw z montazem,
uzyskania czynnosci przez Wykonawce lub Zamawiajgacego lub gestoréw sieci, wynikajacych z
wystgpienia koniecznosci zmiany terminu realizacji poszczegdlnych etapow przedmiotu Umowy lub
terminu  koncowego realizacji przedmiotu na skutek wystapienia opoznien wynikajacych z
okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego lub gestordw sieci lub osob trzecich
uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

wystgpienia koniecznosci zmiany terminu realizacji poszczegdinych etapéw przedmiotu Umowy
wynikajacych z  harmonogramu lub terminu koricowego realizacji przedmiotu Umowy
w szczegblnosci w przypadku niedostepnosci materiatdbw budowlanych, niedostepnosci
komponentoéw niezbednych do wykonania elementow rob6t, materiatow budowlanych, wyrobow
budowlanych, sprzetu, urzadzen, w przypadku awarii w szczegolnosci kluczowego
urzadzenia/urzadzen niezbednego/niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, ktére bedg miaty
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wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wynikajacych: z
niedostepnosci materiatdw, sprzetu/urzadzen/, z usunigcia awarii kluczowego urzadzenia/urzadzen
niezbednego/niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnaciji tych 0sob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskajq aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem Ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
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osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru i =zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyZsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznoSci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypetnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do pfacenia odsetek od nieterminowych ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie drugq Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie  swoich  zobowigzan  wynikajgcych z  Umowy stosujac  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznoSci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia.
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§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzySci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3.  Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich Podwykonawcow, ktdrych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelno$cig bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO?”, informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisdw prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentaciji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowag zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koricowe)
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wkasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5)  dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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