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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych dot. wykonania remontu dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na
papę termozgrzewalną z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz
z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w
Grudziądzu

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty:

 wykonanie systemów zabezpieczeń na dachu,
 rozbiórka istniejących obróbek blacharskich,
 rozbiórka pokrycia dachu,
 demontaż i ponowny montaż łat,
 częściowa wymiana konstrukcji dachu,
 impregnacja drewna środkiem FOBOS M4,
 przemurowanie kominów ponad dach
 wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
 wykonanie pokrycia z dachówki z dachówki ceramicznej,
 wykonanie obróbek blacharskich,
 uporządkowanie terenu po robotach dekarskich.

1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć:

 wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń;
 wykonanie wygrodzenia placu budowy;
 znaki ostrzegawcze;
 wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy;
 oświetlenie terenu budowy;
 zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i
energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
-   dostarczoną przez Zamawiającego,
-   sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza).
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a)   utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi
Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.

1.5.14. Ogrodzenie
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób postronnych.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez
Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane
z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie.
Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót.

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie
z zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu
na technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej
Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej
przez niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych.
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie
z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces
jednego typu lub jednorodny. Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót
obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie każda z brygad składać
się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych.

1.7   Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)   obiekt małej architektury;

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany
nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia
do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
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lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15. grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.     MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać:
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi



10

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3.     SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA  JAKOŚCI
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
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wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•    Polską Normą lub
•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
•   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
6.8.2 Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w ST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.     OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3.      recepty i ustalenia technologiczne,
4.      dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
8.     geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.     kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z
późniejszymi zmianami).

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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B-1     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty murarskie kod CPV  45262500-6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, wapienno-
cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków
wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności
publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na
destrukcyjne działanie środowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek
wodociągowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które
wymagają stosowania materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych w
budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich ujętych w dokumentacji
projektowej tj :

 wymurowanie kominów w części ponad dachem,

1.   MATERIAŁY

1.1 Zaprawa do spoinowania

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS jest specjalistyczną zaprawą cementową przeznaczoną
do tradycyjnych robót murarskich z wykorzystaniem cegieł i kształtek klinkierowych oraz
innych tego typu elementów o małej nasiąkliwości (3÷8%). Nadaje się ona również do
spoinowania murów i okładzin wykonanych z tego typu wyrobów (cegły, płytki lub
kształtki). Zaprawę można stosować do murowania ścian osłonowych, studzienek, murów
ogrodzeniowych lub innych tego typu elementów ozdobnych bądź konstrukcyjnych.
Grubość spoiny powinna wynosić od 6 do 40 mm. Zaprawy można używać wewnątrz i na
zewnątrz budynków.
WŁAŚCIWOŚCI
ZAPRAWA MURARSKA ATLAS jest gotową suchą mieszanką, produkowaną na bazie
najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków
uszlachetniających. W swoim składzie zaprawa zawiera tras (minerał pochodzenia
wulkanicznego), ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na jej powierzchni.
Zaprawa jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu, odznacza się wysokim stopniem
plastyczności. Skład zaprawy ogranicza występowanie na jej powierzchni rys
skurczowych. Posiada ona bardzo dobrą przyczepność do elementów o niskiej
nasiąkliwości. Zaprawa jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym.

2.  SPRZĘT

Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać
się możliwością korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, poziomica,
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skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie,
warstwo-pion/.

3.  TRANSPORT
Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i
wciągarki elektryczne lub ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek
stalowych i dwukołowych wózków – japonek.

4.   WYKONANIE ROBÓT
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną
ilością wody (w proporcji 3,5 ÷ 4,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, aż
do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać w betoniarce lub, w
przypadku mniejszych prac, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Narzędzia i pojemniki
użyte do przygotowania masy powinny być jak najdokładniej oczyszczone z resztek
zapraw i wody, pozostałych po wcześniejszych pracach. Zaprawa nadaje się do użycia
zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.
SPOSÓB UŻYCIA
Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót
murarskich z zastosowaniem cegieł klinkierowych. Należy uwzględnić zarówno warunki
atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać
proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace należy prowadzić w temperaturze
od +5°C do +30°C. W trakcie robót oraz po ich zakończeniu (przez minimum 7 dni),
wymurowane elementy należy osłaniać folią lub matami, zabezpieczającymi przed
ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, spowodowanym działaniem
wiatru i słońca. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się
również, by nie rozpoczynać robót, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu najbliższych
dni opady deszczu lub obniżenie temperatury. Ponadto, murowana konstrukcja i jej
fundamenty muszą być zabezpieczone odpowiednimi izolacjami przed niekontrolowanym
napływem wilgoci, np. podciąganej kapilarnie z podłoża. Cegły przygotowane do
murowania powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. Murować należy na “pełną
spoinę”, gdyż ograniczy to możliwość przenikania wody opadowej do wnętrza przegrody.
Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy. Do profilowania spoiny
należy wcześniej przygotować odpowiednie narzędzie o zaokrąglonym przekroju, z
tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczęcia profilowania spoin uzależniony
jest od warunków atmosferycznych, chłonności cegły i związanej z tymi czynnikami
szybkości wiązania zaprawy. Powinien on nastąpić w kilkanaście lub kilkadziesiąt minut
od jej położenia, w momencie kiedy przyłożony do świeżej zaprawy palec nie ulega już
zabrudzeniu. Uwaga - stopień związania zaprawy w trakcie spoinowania musi być taki sam
dla całej powierzchni muru. Wznoszenie murów z elementów klinkierowych można
również podzielić na dwa oddzielne etapy. W tej technologii, w celu uzyskania równych
spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, można posłużyć się odpowiednio
przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana grubość
10÷12 mm), układanymi na wymurowanej warstwie cegieł, wzdłuż jej krawędzi. Pierwszy
etap – murowanie - polega jedynie na połączeniu cegieł ZAPRAWĄ MURARSKĄ
ATLAS  z pozostawieniem miejsca na spoinę. (zaprawą murarską wypełnia się jedynie
przestrzeń pomiędzy listewkami). Spoinowanie tak wykonanego muru należy rozpocząć
nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia pierwszego etapu, używając do tego
celu również ZAPRAWY MURARSKIEJ ATLAS .
Uwaga: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, na wyodrębnionym fragmencie należy
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stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania używać
zawsze takiej samej ilości wody zarobowej. W związku z możliwością wystąpienia
niewielkich różnic w odcieniach kolorów pomiędzy cegłami z różnych partii
produkcyjnych, zaleca się przed rozpoczęciem pomieszać cegły pochodzące z kilku palet.
Składowane elementy klinkierowe należy chronić przed deszczem i zbytnim
nagrzewaniem się. W trakcie prac szczególną uwagę należy zwracać na staranność i
czystość układania kolejnych elementów. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegły,
zabrudzenie należy jak najszybciej usunąć (najlepiej na sucho). Niedostosowanie się do
zawartych w niniejszej karcie technicznej zaleceń i wymagań producenta, dotyczących
przygotowania zaprawy, jej użycia i pielęgnacji, może powodować powstawanie
wykwitów solnych i wapiennych. Proces tworzenia się wykwitów jest naturalnym
zjawiskiem towarzyszącym stosowaniu zapraw cementowych i nie jest bezpośrednio
związany z użyciem ZAPRAWY MURARSKIEJ ATLAS. Sole powodujące wykwity
mogą pochodzić z innych zapraw, z podłoża lub z samych elementów klinkierowych.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1  Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-

centów,
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory

te nie były odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez bu-

dowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).

5.2 Wymagania  ogólne

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub
powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym
sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Ściany powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
.

5.3 Wymagania  szczegółowe
W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać
następujących wymagań: Mury z cegły
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może
być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość
10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju
0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki w
grubości spoin należy zmniejszyć o połowę.
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W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie,
powinna być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubości spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być
całkowicie wypełniony zaprawą.
Liczba cegieł połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a w
murach zbrojonych 10 % ilości cegieł w tym murze.
Nie wolno zastępować cegieł całych połówkami. Rodzaj i markę zaprawy oraz grubości muru
określa dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości
ćwiartki, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od
odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru. Przy grubości muru ponad 1 cegła
dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm.

6.   OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy wykonać bezpośredni przed przystąpieniem do robót tynkarskich i
okładzinowych.
Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych. Grubości murów z cegły przyjmuje się wg
znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 25 cm.
Ściany /z wyjątkiem ścian z kamienia/ i ścianki działowe oblicza się w m2 ich powierzchni.
Wysokość ściany należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu, a
wysokość ścianek działowych, kolankowych, poddasza, attyk należy przyjmować wg projektu.
Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. Gzymsy i pasy oblicza się w metrach ich
długości. Otwory oblicza się w szt. wg grup odpowiadającym przeznaczeniu. Nadproża oblicz
się w metrach ich długości.

Od powierzchni ścian należy odliczyć :
powierzchnie projektowanych otworów o pow. większej od 0,50 m2,

        powierzchnię elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych z wyjątkiem nadproży ,
        prefabrykowanych o ile wypełniają one więcej niż połowę grubości muru,

powierzchnię ściany utworzoną z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustaków,

od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnię otworów drzwiowych,
Ilość okładzin /szpałdowania/ należy obliczać w metrach kwadratowych okładanej
powierzchni,
Belki stalowe należy obliczać w kilogramach według ich masy katalogowej, przyjmując ich
długość z projektu.

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
zakup materiałów,
montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz transport pionowy

na wysokość do 18 m,



23

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-C-04541
Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty  przy prażeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mal/dm
metodą wersenianową.
PN-C-04566/02
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem
o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
PN-C-04600/00
Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową  jodometryczną
PN-C-04628/02
Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
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B-2    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Roboty ciesielskie kod  CPV  45422000-1
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
robót ciesielskich.
Zakres robót objętych

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót przewidzianych do wykonania, a ujętych w
dokumentacji projektowej tj :

- wykonanie deskowań,
- wykonanie zestawu zabezpieczeń,
- częściowa wymiana konstrukcji dachu,
- wymiana ołacenia dachu,
- wymiana lub uzupełnienie deskowania okien dachowych,
-     impregnacja drewna,
- pozostałe roboty ciesielskie

Przy wykonaniu robót ciesielskich, a w szczególności ich połączeń należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

1.   MATERIAŁY

1.1 Drewno
Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robót ciesielskich/ należy zastosować drewno
sosnowe w stanie powietrzni-suchym o wilgotności 10-15 %.

1.2 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynaną do robót ciesielskich nie należy stosować.
Tarcica obrzynana. Jest to materiał drzewny, który ma obrobione piłą płaszczyzny, boki i czoła.
Przy czy boki i czoła mają kształt prostokątów. Tarcica to nadaje się do robót ciesielskich.

Sortymenty. W zależności od wymiarów przekroju poprzecznego tarcicę obrzynaną dzieli się na
deski, bale, listwy, łaty i krawędziaki.

Wymiary desek  /PN-57/D-96000/
Sortymenty Wymiary odch

grubość szerokość długość grubość szer. dług.
mm mm m mm mm m

Deski obrzynane 13
16
19
22
25

29
32

35
38
42
45

80 i wyżej
80 i wyżej
80 i wyżej
100 i więcej
100 i więcej

100 i więcej
100 i więcej

100 i więcej
100 i więcej
100 i więcej
100 i więcej

długie /od 2,5 wzwyż/

krótkie /1,0-2,4/

najkrótsze /0,5-0,9/

+1-5

+3-2

+/-0,02
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1.3 Impregnacja drewna
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników
zewnętrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowań, impregnuje się półfabrykaty
inwentaryzowane i prefabrykaty takie jak deskowania płytowe — przestawne, ślizgowe itp.
Preparaty impregnacyjne dzielą się na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, olej kreozotowy
nadające się do drewna przesuszonego oraz solowe do impregnacji drewna o dowolnej wilgotności,
jak Soltox, Fobos M4 lub Fluodin.

1.4 Fobos M4

FOBOS M-4 ma postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne.
Wykazuje poczwórne działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami
drewna. Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno
przy impregnacji wgłębnej,  jak i powierzchniowej.  Preparat stosuje się postaci roztworu wodnego.
Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-
butylokarbaminian ~1,7 g.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących
się wewnątrz budynków. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych
powodujących jego wymywanie.  FOBOS M-4 może być użyty w budynkach, a także
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu
spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami
spożywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA

FOBOS M-4 należy stosować jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór nadaje się do
bezpośredniego użytku.
Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie należy
dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego
roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego materiału metodą wagową
(ważąc drewno przed i po impregnacji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem.
Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane
środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas
impregnacja FOBOSEM M-4 może być mało skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w różnych kolorach (do
wyboru), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg
FOBOSU M-4). Nie należy stosować innego barwnika niż dołączony przez producenta. Pod
wpływem warunków atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jaśnieje, co nie ma
wpływu na jego jakość
Przed impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
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Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej.
Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między
kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie są jedynymi metodami umożliwiającymi impregnację
drewna już wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej
poleca się metody zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”, choć smarowanie i
natryskiwania także mogą być stosowane.

Kąpiel „zimna”
Elementy drewniane zanurza się w 30–procentowym roztworze. Drewno należy obciążyć, aby nie
wypływało na powierzchnię. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w
roztworze w temp. 20 stopni Celsjusza jest następujący:

Minimalne zużycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m² drewna impregnowanego powierzchniowo i 40
kg na 1 m3 drewna impregnowanego metodą wgłębną (próżniowo-ciśnieniową).

1.5 Metody impregnacji.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą impregnacji jest metoda powierzchniowa. Polega ona
na smarowaniu, opryskiwaniu istniejących elementów konstrukcji dachu.

1.6 Złącza na gwoździe
Ze względu na dobre przyleganie do drewna zaleca się stosować gwoździe o przekrojach
okrągłych. Trwałość oraz jakość wykonanych złącz zależy od średnicy, długości, liczby oraz
właściwego rozmieszczenia gwoździ.
Dobór średnicy gwoździ. Do złącz należy stosować gwoździe o średnicach od 1/5-1/10 grubości
najcieńszego z łączonych elementów, w który gwóźdź jest wbijany.
Ogólnie biorąc, średnice stosowanych w ciesielce gwoździ powinny się mieścić w granicach od
2 do 6 mm. Gwoździe o średnicy większej niż 6 mm nie mogą być wbijane w drewno bez-
pośrednio, lecz w uprzednio nawiercone otwory, których średnica powinna być nieco mniejsza
od średnicy gwoździa. Dobór długości gwoździ. Dobierając długość gwoździ należy mieć na
uwadze potrzebną głębokość wbicia gwoździa. Za luz nieunikniony pozostający w styku
płaszczyzn łączonych elementów przyjmuje się 1,5 mm.
Jeżeli złącze jest zbijane z dwóch elementów (gwoździe jedno-cięte) o różnej grubości, przy
czym stosunek większej z nich do mniejszej przekracza liczbę 1,50, to najmniejsza długość
gwoździa powinna wynosić 2,5 grubości cieńszego elementu zwiększonej o 1,5 mm ze
względu na luz na styku płaszczyzn łączonych elementów. Oznacza to, że gwóźdź nie musi
przebijać grubszego elementu, lecz zagłębić się w nim na głębokość równą 1,5 grubości
cieńszego elementu. Najmniejszą wymaganą długość gwoździa dla omówionego przypadku
możemy wyrazić wzorem

L > 2,5a1 +1,5 mm
gdzie a1 — grubość cieńszego elementu.
Jeżeli natomiast stosunek grubości grubszego elementu do cieńszego jest mniejszy od liczby
1,50, to najmniejsza wymagana długość gwoździa powinna się równać łącznej grubości obu
elementów (a1 + a2) zwiększonej o 3 średnice gwoździa d i dodatkowo o 1,5 mm ze względu na
umożliwienie zagięcia gwoździa i luz jaki powstaje na styku płaszczyzn łączonych desek .
Długość gwoździa wyraża wzór
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L > a1 + a2 + 3d +1,5 mm

Zasady dobierania długości gwoździ podaje PN-64/B-03150.
Układ wbijania gwoździ. Istnieją trzy układy wbijania gwoździ:
u k ł a d   p r o s t y ,   m i j a n k o w y  i w  z a k o s y .   Układ prosty i mijankowy jest
stosowany do wzdłużnego łączenia elementów (desek, bali itp.), układ w zakosy —
gdy elementy są łączone pod kątem.
W każdym układzie gwoździ rozróżnia się szeregi i rzędy. Szeregami nazywamy
gwoździe  biegnące równolegle  do  włókien drewna, rzędami — gwoździe biegnące
w linii prostopadłej do włókien lub skośnie.
Warunki łączenia. Wbijanie gwoździ zbyt blisko czoła tarcicy we wszystkich układach
spowoduje jej pęknięcie. Bezpieczna odległość wynosi 15 średnic wbijanego gwoździa, gdy
złącza są rozciągane, 10 średnic — gdy są ściskane. Odległość wbijanego gwoździa od krawędzi
tarcicy nie powinna być mniejsza niż 4 jego średnice. Zmniejszenie tej odległości może być przy-
czyną wzdłużnych pęknięć drewna.
Odległość między poziomymi szeregami gwoździ, mierzona prostopadle do włókien drewna, w
układzie prostym i w zakosy, gdy kąt ich jest większy od 45°, nie powinna być mniejsza niż 4
średnice wbijanego gwoździa. W układzie mijankowym i w zakosy, przy kącie nachylenia
mniejszym niż 45°, odległość ta nie powinna być mniejsza niż 3 średnice gwoździa. Najmniejsze
odległości s między pionowymi rzędami gwoździ, dla wszystkich układów, liczone wzdłuż włókien
drewna, zależne są od stosunku grubości a najcieńszego z łączonych elementów do grubości d
wbijanego gwoździ

Najmniejsze odległości między rzędami gwoździ (wg PN-64/B-03150)

Stosunek grubości tarcicy a do średnicy gwoździa d

a:d 10 9 8 7 6 5
Odległości s
między rzędami 15 d 16 d 17 d 18 d 19 d 20 d

Największa odległość gwoździ w rzędach powinna wynosić:
dla gwoździ pracujących na zginanie i docisk — nie więcej niż 40 średnic gwoździa,
dla gwoździ montażowych — nie więcej niż 50 cm.

Gwoździe mogą być wbijane jednostronnie lub z obu stron złącza, na przemian. Obustronnie i
wzdłuż jednej osi gwoździe mogą być wbijane wtedy, gdy ich końce będą zachodzić na siebie nie
więcej niż na 1/3 grubości środkowej deski zbijanego złącza, w której spotykają się końce gwoździ.
Liczba gwoździ. Liczbę gwoździ, jaką należy użyć dla wykonania złącz, w szczególności
konstrukcyjnych, otrzymuje się drogą obliczeń statycznych.
W robotach ciesielskich drugorzędnych, mocując złącze należy wbijać nie mniej niż 4 gwoździe.
Przy tym powinny one być wbijane w dwóch szeregach i w dwóch rzędach. Krzyżulce i pasy w
stemplowaniu mogą być przybijane mniejszą liczbą gwoździ, nie mniejszą jednak niż 2 gwoździe.

2.   SPRZĘT
2.1  Sprzęt do wykonywania robót ciesielskich
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ciesielskich, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego /piła tarczowa stała, tarczówka ręczna,
piła łańcuchowa, popychacz drewna itp.

3.     TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  drewna
Tarcica obrzynana powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza warstwa od dołu ułożona na podkładkach spełnia rolę opakowania stosu.
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową lub taśmą z tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkładek.
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Pakiety należy składować w pomieszczeniach przewiewnych na równym i mocnym, a zarazem płaskim
podkładzie. Pakiety należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.
Wysokość składowania – pakiety należy składować oddzielnie wg sortymentu. Transport tarcicy
odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 10-15 m3 tarcicy. Rozładunek tarcicy powinien odbywać się
w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Elementy wzmocnień

Elementy wzmocnień powinny być zdrowe, w miarę proste, o zbieżności nie przekraczającej 05-
1,0 cm na długości elementu.
Grubość elementu nie powinna być mniejsza niż 32 mm.
Przygotowanie drewna polega na oczyszczeniu z zanieczyszczeń stałych i kory.
Nie dopuszcza się łączenie elementów na ich długości.

4.2 Deskowanie płyt płaskich.

Nakrywy na kominach zaprojektowano jako żelbetowe płyty. Deskowanie tych płyt jest prostsze,
ponieważ nie wymaga stemplowań.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

W zakres warunków technicznych wykonania wchodzą materiały i ich jakość oraz obowiązujące w
wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robót — stwierdzenie, czy przepisy stawiane przez warunki
techniczne wykonania zostały spełnione.

5.1 Warunki techniczne wykonania
Drewno. Do robót ciesielskich stosuje się drewno iglaste. Wkładki konstrukcyjne, klocki i kołki
należy wykonywać z drewna dębowego lub akacjowego.
Jakość drewna okrągłego na stemple budowlane powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
61/D-95016. Do robót ciesielskich stosuje się  drewno tarte następujących klas:
Klasa III     — wyborowy materiał ciesielski, :.
Klasa IV     — dobry materiał ciesielski,
Klasa V       — średniej jakości materiał ciesielski,
Klasa VI      — materiał nadający się do robót pomocniczych.

5.2 Złącza i łączniki.
Złącza ciesielskie na gwoździe, powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.3 Warunki techniczne odbioru robót
Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to
pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory międzyoperacyjne dokonywane przez komisje z
udziałem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na końcowym odbiorze robót.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach są jednakowe. Kryteriami oceny są: zgodność
wykonanych robót z projektem, prawidłowość wykonania detali, jak złącz, zwiatrowań itp. oraz
zachowanie przepisowych odchyłek i tolerancji wymiarów. Wytyczne dokonywania pomiarów:

 odchylenie konstrukcji w poziomie należy sprawdzać za po-pomocą węża gumowego,
stosując zasadę naczyń połączonych,

 odchylenia w pionie sprawdza się za pomocą pionu murarskiego.
Dokładniejsze wyniki pomiarów otrzymuje się korzystając z aparatów mierniczych.
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6.   OBMIAR ROBÓT CIESIELSKICH

Sposób obmiaru robót ciesielskich podaje obowiązujący katalog Norm Zużycia Materiałów
Budowlanych.
1.  Wzmocnienie krokwi oblicza się w mb wzmocnienia
2.  Rusztowania punktowe — w metrach ich wysokości mierzonej od poziomu, na którym są

postawione, do poziomu najwyższego pomostu.

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni
deskowania, stemplowania według ceny jednostkowej, która obejmuje:
•    dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

-    przygotowanie stanowiska roboczego,
-    obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-    ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
-    przygotowanie podłoża, :
-    rozgwoździowanie i posortowanie elementów z rozbiórki,
-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy
PN-EN 380:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem statycznym

PN-EN 383:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie wytrzymałości na docisk do podłoża dla
łączników trzpieniowych

PN-EN 408:2004
 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych

właściwości fizycznych i mechanicznych

PN-EN 409:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie momentu uplastycznienia gwoździ

PN-EN 1075:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kolczaste

PN-EN 1194:2000
Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości
charakterystycznych

PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe

PN-EN 1381:2000
 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na zszywki
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B-3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Pokrycia dachowe  papą                             kod  CPV  45261214

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych dachów
i stropodachów, robot izolacyjnych.

Zakres robót objętych
Zakres robót obejmuje :

wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych papą.

1.   MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Części
ogólnej" pkt 2.

1.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna

Wstęgi papy powinny być bez dziur i załamań, powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane sklejeniem się papy.
Dopuszcza się jedynie nadrewanie papy w kierunku poprzecznym na długości nie większej niż 3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa składa się z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej :
-długość:         15 m (± 0,20 mm),
- szerokość:     100 cm (± 1 cm).
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
-długość:         10 m (± 0,20 mm),
- szerokość:     100 cm (± 1 cm).

 papa termozgrzewalna podkładowa np. ZDUNBIT  PF gr. 4 mm
 papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia np. EXTRADACH  WF  PYE PV 200  S5

gr. 5,2 mm

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania robót dekarskich
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu niezbędnego do krycia dachu papą termozgrzewalną.

3.     TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
 rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i

związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;
 na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi

w PN-89/B-27617;
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 rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawil-
goceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników;

 rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między warstwami - 80 cm.

WYKONANIE ROBÓT

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3
cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od
strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku
połaci dachowej. . :

1.1 Pokrycia papami termozgrzewalnymi
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalną mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:
w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
3% do 20%,
z trzech warstw papy  asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 , klejonych
lepikiem na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryć

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu
prac pokrywczych.

Pokrycia papowe
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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5.1 Odbiór robót
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Ba
dania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a)  podłoża (deskowania),
b) jakości zastosowanych materiałów,
c)  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH

Sposób obmiaru robót dekarskich podaje katalog KNR
Jednostką obmiarową robót jest:
—   dla robót - Krycie dachu papą – m2   pokrytej powierzchni dachu,
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
każdego przekracza 0,50 m2.

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni
deskowania, stemplowania według ceny jednostkowej, która obejmuje:
Płaci się za ustaloną ilość m2  krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie lepiku,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
-   pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy
PN-B-02361:1999
Pochylenia połaci dachowych
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B-4    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310

Kategoria robót - Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót objętych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów
wystających ponad dach budynku:
- B 6.01.00 Obróbki blacharskie.
- B 6.01.01 Rynny i rury spustowe.

1.   MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy
0,60 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m )
oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Blacha ocynkowana występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 w prętach.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
1.3 Gwoździe
Do obróbek i pokryć z blachy ocynkowanej stosuje się gwoździe ocynkowane.
1.4 Listwy uszczelniające
Do zamocowania obróbek blacharskich przy kominach zastosowano listwy ocynkowane
uszczelniające.

2.   SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
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3.  TRANSPORT

3.1 Transport materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu:

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość
nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

-    pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
-    równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania
a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
-   równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
-   w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.



35

4.3 Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

4.4 Pokrycie z blachy tytanowo-cynkową.

Pokrycie zadaszenia wieży oraz okien w mansardach zaprojektowano z blachy tytanowo-
cynkowej grubości 0,6 mm w technologii podwójnego rąbka stojącego, ułożonego na papie
podkładowej i desek gr. minimum 22 – 32 mm.
Pokrycie dachu należy układać na deskowaniu pokrytym papą izolacyjną na bazie kartonowej.
Papa taka nawet podczas dużej ilości wilgoci pod pokryciem nie wpływa negatywnie na blachę
tytanowo-cynkową czy gwoździe. Blachę mocowano do deskowania haftrami.
Powierzchnia dachu sama w sobie skomplikowana, występują tu liczne krzywizny i załamania..
Dla paneli o szerokości 500 mm zaleca sie stosowanie maksymalnych odstępów
50 cm; dla paneli o szerokości 650-670 mm - maksymalnie 40 cm. Długość strefy klipsów
stałych której lokalizacja zależy od stopnia nachylenia połaci nie powinna przekraczać 2 m.
W tej strefie należy zastosować min 5 klipsów stałych.
Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej w systemie na rąbek
stojący należy zapoznać się z charakterystyką stosowanego materiału oraz właściwościami
sytemu, w którym wykonane będzie pokrycie. Należy więc określić: – typ budynku. Pokrycie z
blach tytanowo-cynkowej można układać na budynkach nowowznoszonych lub
modernizowanych. Pod dachem z blachy tytanowo-cynkowej mogą się znajdować
pomieszczenia o małej lub średniej wilgotności. Budynki narażone na intensywne działanie
pary wodnej wymagają oddzielnego opracowania technologicznego i konsultacji z doradcą
technicznym;
– warunki klimatyczne. System pokrycia dachowego na rąbek stojący można stosować w
różnych strefach prędkości wiatru zgodnie z obowiązującymi normami. Zaleca się
zastosowanie odpowiednich oryginalnych klipsów mocujących oraz odpowiedniej grubości
blachy. System na rąbek stojący można stosować na terenie całej Polski, z wyjątkiem obszaru
górskiego, gdzie obciążenie śniegiem przekracza 1,5 kN/m2;
– typy dachów. Rąbki stojące można stosować na dachach wentylowanych nieocieplonych
(tzw. zimnych), z wentylacją podłoża od spodu lub ocieplonych (tzw. ciepłych), z odpowiednią
przestrzenią wentylacyjną, płaskich lub łukowych, wklęsłych, wypukłych, trapezowych oraz na
najbardziej skomplikowanych kopułach;
– projektowany spadek dachu. Minimalny spadek pokrycia dachowego musi wynosić 5%
(2,9°);
– rodzaj podłoża. Podłoże musi być typu ciągłego (max. odstępy miedzy deskami wynoszą 5–
10 mm), bez wystających elementów (np. gwoździe, śruby) mogących uszkodzić spodnią
powierzchnię blachy. Na podłoża najczęściej używa się drewna litego lub materiałów
drewnopochodnych (np. sklejki lub płyt OSB). Przy podłożu niekompatybilnym należy
stosować membranę separacyjną Delta VM ZINC® lub blachy VM ZINC Plus®.

Wykonanie pokrycia
System pokrycia dachowego na rąbek stojący polega na łączeniu wyprofilowanych paneli z
blachy przez odpowiednie zaginanie blachy na całej długości. Szczelność między panelami
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uzyskuje się dzięki podwójnemu zagięciu bocznych krawędzi. Przy wykonaniu pokrycia w
systemie rąbka stojącego sprawą kluczową jest przestrzeganie wymogów technologicznych, a
co za tym idzie kolejności wykonania warstw pokrycia:
1. Montaż membrany paroprzepuszczalnej. Naciągniętą membranę mocuje się do krokwi za
pomocą gwoździ lub zszywaczy.
2. Montaż kontrłat. Kontrłaty kładzie się wzdłuż krokwi. Ich podstawową rolą jest zapewnienie
pustki wentylacyjnej między membraną a spodnią stroną pokrycia dachowego z blachy
cynkowo-tytanowej.
3. Montaż podłoża dachowego – deskowania. Deskowanie mocuje się na kontr łatach, z
dopuszczalnymi odstępami od 5 do 10 mm.
4. Montaż pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej. Wyprofilowane panele blachy
mocuje się do podłoża za pomocą standardowych klipsów stałych i ruchomych produkcji VM
ZINC®. W celu poprawienia szczelności systemu można użyć preparatu uszczelniającego
Runotex. Rąbki można profilować i zaginać mechaniczne lub ręczne. Należy pamiętać, że
minimalny spadek pokrycia wykonanego w tej technologii powinien wynosić 5% (2,9°).
Natomiast maksymalna długość paneli blachy bez względu na stopień nachylenia połaci dachu
nie może przekroczyć 10 m. Zastosowanie paneli o długości powyżej 10 m wymaga
specjalnego opracowania wykonanego przez firmowych doradców.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Badania
Podstawą do oceny jakości robót pokrywczych blachą dachówkową są następujące badania :
a) badanie podkładu
b) badanie  materiałów pokrywczych i  pomocniczych
c) badanie prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich

5.2 Warunki przystąpienia  do badań.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań przy odbiorze robót  zakończonych powinny
odpowiadać wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i  zawierać m.in,

 stwierdzenie wykonania robot   poprzedzających / protokóły/
 stwierdzenie jakości materiałów (atesty),
 zapisy w dzienniku budowy dotyczące przebiegu wykonania robót pokrywowych.

5.3 Badanie podkładu

Badanie podkładu  tj  sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania łat, należy przeprowadzać
wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru częściowego przed wykonaniem pokrycia, a protokół stwierdzający
prawidłowość wykonania podkładu wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze robót  końcowych..

5.4 Badanie materiału
Badanie materiału należy   przeprowadzić na podstawie wpisów do dziennika budowy i zaświadczeń
/atestów/ z kontroli producenta, stwierdzając zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej.
Materiały nie mające dokumentów poświadczających jakość a budzące pod tym względem wątpliwości,
powinny być poddane badaniom laboratoryjnym.

5.5 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia blachy dachówkowej
Sprawdzenie należy przeprowadzać za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego
rzędu dachówek, poziomicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką milimetrową, stwierdzając czy
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zostały zachowane wymagania określone w warunkach ogólnych. Sprawdzenie należy przeprowadzić dla co
najmniej trzech rzędów na każdej połaci dachu.

5.6 Sprawdzenie oparcia blachy dachówkowej na okapie
Sprawdzenie oparcie, blachy dachówkowej na okapie należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały
zachowane wymagania określone w  warunkach ogólnych.

5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i zakładów

 Należy przeprowadzać przez oględziny, a w przypadka nasuwającym wątpliwości co do
prawidłowości wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 również za pomocą  pomiaru z
dokładnością do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachówkowej

 Należy przeprowadzać wzrokowo, badając od strony poddasza, czy zostały zachowane wymagania
określone w ST.  Ponadto należy w wybranych przez Komisją miejscach spośród szczególnie narażonych
na zatrzymywanie się i przeciekanie wody sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby
sprawdzenie to przeprowadzić po ulewnym deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min dzia-
łania strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuj się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukacie po
wyschnięcia pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawidłowości pokrycie kalenic
 Należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą pomiaru.  Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy
sprawdzać przez, przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
gąsiorów z dokładnością do 5 mm.

5.10 Ocena wyników badań.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze należy
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik
ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną cześć uznać za
niezgodną z wymaganiami normy. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z
wymaganiami normy, należy komisyjnie ustalić, czy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy
dokonać poprawek w celu doprowadzania do zgodności robót z wymaganiami nożny i przedstawić je
do ponownego odbiór u, którego wynik jest ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH

Sposób obmiaru robót dekarskich podaje obowiązujący katalog Norm Zużycia Materiałów
Budowlanych.
1.  Pomosty zabezpieczające obmierza się w m2 zabezpieczenia powierzchni dachu.
2.  Łacenie dachu — w m2 ich powierzchni
3.  Układanie blachy dachówkowej — w m2 ich powierzchni
4.  Obróbki podpórek /sztyców/ - w szt.

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni
deskowania, stemplowania według ceny jednostkowej, która obejmuje:
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•    dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
-    przygotowanie stanowiska roboczego,
-    obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-    ustawienie i rozbiórkę pomostów zabezpieczających i zadaszenia,
-    przygotowanie podłoża,
-    ułożenie dachówki i gąsiorów,
-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy
PN-EN 508-1
Wyroby do pokryć dachowych z metalu.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999
Rynny i rury dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

Literatura
Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks Kżln (Zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i
cementowymi).
Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks. Kżln (Zasady projektowania pokryć dachowych dachówkami
ceramicznymi i cementowymi).

IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und
Betondachsteinen (deutsch/englisch/franzżsisch), Internationale Fżderation des
Dachdeckerhandswerks, Kżln (IFD- Zalecenia w zakresie wykonawstwa pokryć dachowych
dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. Kżln 1993
(Szczegóły na temat dachu krytego dachówką).
PN-75/B-12020. Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gęsiory.
PN-75/B-12029. Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gęsiory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.
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B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.45

Kategoria robót - Roboty rozbiórkowe                             kod  CPV  45453000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotyczą:
 rozbiórki obróbek blacharskich,
 rozbiórki pokrycia dachowego,
 częściowa rozbiórka konstrukcji dachu.

1.   MATERIAŁY
nie dotyczy

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

3.  TRANSPORT
nie dotyczy

4.  WYKONANIE ROBÓT
Podczas demontaży pokrycia dachu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchnię stropu nad mieszkaniami należy zabezpieczy przed uszkodzeniem
spadających odłamków pokrycia. Zrzucanie odłamków pokrycia lub całych dachówek na powierzchnię
stropu jest niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana będzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem stałym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić teren, a nad wejściami wykonać daszki
ochronne.
Na tak przygotowanym terenie przy wejściu wystarczy wywiesić tablicę informacyjną oraz tablicę
ostrzegawczą UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco:
* Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne.
Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie,
słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone.
* Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary
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ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub
majster.
Zawiesia do demontażu należy używać atestowane.
* Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych należy uwzględniać na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilży. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W
szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy )
lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach
szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich
zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie ostrożnie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być
należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie lub
zsypy  (rynny ).
Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony
daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nie dotyczy
6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót związanych z budową szybu są metry kwadratowe, metry bieżące,
sztuki.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwających.

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
 montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m,
 oczyszczenie stanowisk pracy,
 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138


