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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy  

(Numer referencyjny: KS.271.3.2023.AŁ) 
 

 

Umowa Nr KS.272. … .2023.AŁ 

na roboty budowlane 

 

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

zawarta dnia .................................r. w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy:  

Gminą Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. 

lubelskie NIP: 537-25-55-524,  REGON: 030237428, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Adamowicza - Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie: Agnieszki Miłosz-Tusz - Skarbnika Gminy, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 

w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP 

……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez 

… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

                                                      
1
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 

2
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 

3
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 

którego zakres określono w § 1 umowy  

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych 

przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego 

okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna 

płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej 

BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

ustanowiony Uchwałą RM  

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.  

w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych (zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 

grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.)  

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady 

Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.). 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem  

z Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu 

środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie  

z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy  

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw  

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 
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h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym 

wzory i formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl. 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsza inwestycja współfinansowana jest  

z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” oraz  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie 

zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 

3 lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane  

w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 

umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3 lit a) i b). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 

„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury 

drogowej - zadanie I” (Numer referencyjny: KS.271.3.2023.AŁ) obejmujące 

niezbędne prace przygotowawcze (np. dokumentacja projektowa itp.), prace 

realizacyjne związane z przebudową lub remontem części dróg (w niezbędnym 

zakresie): - drogi pow. nr P1126L w miejscowości Bereza; - drogi gm. nr G101490L 

http://www.bgk.pl/
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w miejscowości Halasy; - drogi gm. nr 101539L w miejscowości Jelnica. 

Zrealizowany projekt umożliwi wyrównanie szans w dostępie do dróg publicznych  

i ciągów pieszo jezdnych zaprojektowanych w taki sposób, aby zniwelować 

nierówności powierzchni oraz ułatwić dostęp dla użytkowników z wszystkich grup 

społecznych. Przebudowa lub remont dróg w miejscowościach na terenie Gminy 

Międzyrzec Podlaski podniesie bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy 

miejscowościami, poprawi warunki dojazdu dzieci i młodzieży do szkół jak i dojazd 

do gruntów ornych dla rolników. Działanie podniesie atrakcyjność inwestycyjną 

terenów Gminy Międzyrzec Podlaski, co stanowiło będzie wsparcie pośrednio dla 

przedsiębiorców w warunkach po pandemii Covid 19. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie prac budowlanych w zakresie 

przebudowy i remontu dróg, w tym: 

1) zadanie nr 1 pt.:  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina 

Międzyrzec Podlaski”, polegające na przebudowie drogi gminnej nr G101539L 

na długości 1,213 km i obejmujące przede wszystkim wykonanie:  

 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm, 
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 5 cm, 
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, gr. 

warstwy 20cm, 
 warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25%, gr. 

warstwy 22 cm, 
 warstwy ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem C0,4/0,5, gr. 

warstwy 24 cm, 
 poboczy z kruszywa stabilizowanego mech., 

 zjazdów do posesji 

 oznakowania pionowego, 

 zabezpieczenia infrastruktury techn.; 

2) zadanie nr 2 pt.: Przebudowa drogi w Halasach oraz remont drogi  

w Berezie” obejmujący dwa odcinki: 

a) odcinek 1 pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr G101490L w miejscowości 

Halasy”, polegające na przebudowie drogi gminnej nr G101490L na 

długości 0,559 km i obejmujące przede wszystkim wykonanie:   

 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm, 
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 5 cm, 
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, gr. 

warstwy 20cm, 
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 podbudowy pomocniczej z CBGM 0/22,4 mm (klasa C3/4), gr. warstwy 16 
cm, 

 warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/22,4 mm (klasa C1,5/2), gr. 
warstwy 15 cm, 

 poboczy z kruszywa stabilizowanego mech., gr. warstwy 10 cm, 

 zjazdów do posesji 

 oznakowania pionowego; 

b) odcinek 2 pt.: „Remont drogi powiatowej nr P1126L w miejscowości 

Bereza” polegające na remoncie drogi powiatowej nr 1126L na długości 

2,291 km i obejmujące przede wszystkim wykonanie: 

 warstwy ścieralnej z betonu asf. AC 11S PMB 45/80-55 KR 3-4, gr. 

warstwy 4 cm, 

 warstwy wiążącej z betonu asf. AC 22W PMB 25/55-60 KR 3-4, gr. 

warstwy 8 cm, 

 podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 

warstwy 10 cm, 

 ulepszonego podłoża z CBGM 0/22,4 C3/4 na miejscu, gr. warstwy 25 cm, 

 robót rozbiórkowych i ziemnych, 

 robót brukarskich, 

 poboczy z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. warstwy 10 cm, 

 odwodnienia korpusu drogowego. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy określa 

Dokumentacja Projektowa – odpowiednio dla każdego zadania, o którym mowa  

w ust. 2 - na którą składają się: projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), przedmiar robót, 

projekt stałej organizacji ruchu (zwane dalej Dokumentacją Projektową)– 

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego - która zostanie przekazana Wykonawcy w wersji 

papierowej w dniu przekazania placu budowy. 

4. W przypadku rozbieżności w Dokumentacji Projektowej – odpowiednio dla każdego 

zadania, o którym mowa w ust. 2 - wiążące są zapisy według następującej hierarchii 

dokumentów: 

1) projekt budowlano-wykonawczy, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), 

3) przedmiar robót. 
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Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało 

charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na 

zakresie wskazanym w projekcie budowlano-wykonawczym, o którym mowa w pkt 1 

oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie 

realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości  

w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania 

dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w projekcie budowlano-

wykonawczym, o którym mowa w pkt 1 oraz STWIORB.  

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SWZ, 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót (STWIORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  

w pełni zgodne z SWZ, dokumentacją projektową lub STWIORB i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, 

STWIORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z przedstawicielem 

Zamawiającego lub/i Inspektorem Nadzoru dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. W ramach robót budowlanych Wykonawca: 

1) wykona etap 1 rozliczeniowy o wartości robót odpowiadającej kwocie 

wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, 

2) wykona etap 2 rozliczeniowy o wartości robót do 60 % kwoty wskazanej w § 3 

ust. 1 pkt 2) umowy; 

3) wykona etap 3 rozliczeniowy o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy 

wartościami robót rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a łączną sumą 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 1a 

Sposób realizacji robót budowlanych 
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1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację 

zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy przez 

cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu 

umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej  

w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała 

obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do 

przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, 

oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych 

obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 

stosownych uprawnień; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem 

obowiązku przez Wykonawcę; 

5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 

stanu poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;  
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8)   zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

9)   wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 

Dokumentacją Projektową – nawet w przypadku nieujęcia ich w Dokumentacji 

Projektowej, 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub/i Inspektora Nadzoru  

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót,  

11) skompletowania i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru dokumentów wymaganych w STWIORB i umowie w tym 

szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, 

protokołów odbiorów technicznych, inwentaryzacji powykonawczej;  

12) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego  

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne itp. 

13) dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej  

i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras 

dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych;  

14) utrzymania na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości 

położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania 

robót.  

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 

poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 

prowadzonej budowy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 

obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i 

ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 

niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. 

j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca 

przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty  

w związku z umową będą wykonywane. 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych,  

o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

9. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru i uzyskania 

jego akceptacji - każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów 

zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych 

robót w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej. 
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18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

19. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie do 18 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia ……….. przy czym: 

1) etap 1: w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - za datę 

wykonania przez Wykonawcę etapu 1 uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę 

zakończenia wykonania robót budowlanych, w pełnym zakresie określonym dla 

zadania nr 1 pt.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina 

Międzyrzec Podlaski”; 

2) etap 2 (etap końcowy): w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania 

umowy - za datę wykonania przez Wykonawcę etapu 2, uznaje się zgłoszenie 

przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych w pełnym 

zakresie określonym dla zadania nr 2 pt.:. „Przebudowa drogi gminnej  

w Halasach oraz remont drogi powiatowej w Berezie”. 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia gotowości 

odbioru wszystkich robót budowlanych.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto plus należny podatek VAT w 

wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: 

........................... złotych ../100),  

w tym:  

1) zadanie nr 1 pt.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina 

Międzyrzec Podlaski”, w kwocie: 
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brutto ................................... zł (słownie brutto: ……........................................ 

.................................zł); netto.......................... zł; podatek VAT …… %, ................ zł, 

2) zadanie nr 2 pt. „Przebudowa drogi w Halasach oraz remont drogi  

w Berezie”  w kwocie: .................................... zł netto plus należny podatek VAT 

w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: 

........................... złotych ../100), w tym: 

a) odcinek 1 pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr G101490L w miejscowości 

Halasy” w kwocie:  

brutto ................................... zł (słownie brutto: ……........................................ 

.................................zł); netto.......................... zł; podatek VAT …… %, ................ zł. 

b) odcinek 2 pt.: .: „Remont drogi powiatowej nr P1126L w miejscowości 

Bereza”  w kwocie: 

brutto ................................... zł (słownie brutto: ……........................................ 

.................................zł); netto.......................... zł; podatek VAT …… %, ................ zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

z należytą starannością robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej.  

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 

Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.  Strony na 

podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp określają minimalna wartość świadczenia 

stron na poziomie 70 % wynagrodzenia umownego. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 

ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane 

prace.    

5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys – 

odpowiednio na każde zadanie - wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót 

budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia,  

z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
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cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej – zgodnie z ust. 4;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 

jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 

% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % 

średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

10. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte Dokumentacją Projektową, realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
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stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  

14. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Dokumentacji Projektowej,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

później niż w ciągu  5 roboczych dni od dnia podpisania umowy,  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w spotkaniach roboczych dotyczących przedmiotu umowy, z 

których zostanie sporządzony protokół przez stronę zwołująca spotkanie; 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy; 

6) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 

zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 
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3. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy 

który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do dnia odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) dwie faktury częściowe - zostaną wystawione przez Wykonawcę według 

następujących zasad: 

a) pierwsza faktura: po zakończeniu etapu 1 rozliczeniowego, o którym mowa 

w  § 1 ust. 7 pkt 1) umowy obejmującego pełen zakres robót budowlanych 

określonych dla zadania nr 1 pt.: „Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Jelnica gmina Międzyrzec Podlaski” wystawiona na kwotę 

określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy; 

b) druga faktura - po zakończeniu etapu 2 rozliczeniowego, o którym mowa  

w  § 1 ust. 7 pkt 2) wystawiona przez Wykonawcę na kwotę nie wyższą niż 

60% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  pkt. 2) umowy; 

2) faktura końcowa w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur częściowych 
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- po wykonaniu wszystkich prac objętych umową (etap 3 rozliczeniowy,  

o którym mowa w  § 1 ust. 7 pkt 3 umowy). 

2. Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone 

będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których 

zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych  

w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.  

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków 

pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 
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9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gmina Międzyrzec Podlaski  

ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

NIP: 537-25-55-524,  REGON: 030237428 
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2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (dokonuje kierownik 

budowy, w obecności Inspektora Nadzoru) – nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury; 

2) odbiory częściowe po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do 

wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1); 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny. 
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2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - 8. 

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza telefonicznie Inspektorowi Nadzoru; 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Inspektor Nadzoru przystąpi do ich odbioru w ciągu max. 

3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania; 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

4. Odbiory częściowe będą odbywał się według następujących zasad: 

1) odbiór częściowy nr 1 - po zakończeniu zadania nr 1 pt.: „Przebudowa 

drogi gminnej nr 101539L w miejscowości Jelnica” objętego etapem 1,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,  

2) odbiór częściowy nr 2 - po zakończeniu danego zakresu robót budowlanych 

objętych zadaniem nr 2 pt.: „Przebudowa drogi gminnej w Halasach oraz 

remont drogi powiatowej w Berezie”, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) 

umowy, uprawniających do wystawienia faktury częściowej, o której mowa 

w § 5 ust. 1 pkt 1) ppkt b) umowy; 

3) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego  

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru etapu; 

4) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, 

jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

wykonawca nie wykonał wszystkich robót objętych zadaniem zgodnie  

z umową;  

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 

odbioru częściowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru; 

6) w protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru; 

7) protokół odbioru, podpisany bez uwag przez Inspektora Nadzoru, 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy i Kierownika 
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budowy, stanowi podstawę do wystawienia faktur częściowych, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy; 

8) wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu odpowiednie dokumenty według wskazań Inspektora 

Nadzoru takie jak kosztorys powykonawczy lub tabelę elementów 

wykonanych robót, dokumentację powykonawczą dotyczącą odpowiedniego 

zadania/odcinka (operat kolaudacyjny) wymaganą w STWIORB, opisaną  

i skompletowaną w formie papierowej (wydruk obustronny), zawierającą 

przede wszystkim: 

 dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia, aprobaty) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), 

 protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i inne 

dokumenty wymagane w STWIORB, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub oświadczenie uprawnionego 

geodety o złożeniu inwentaryzacji na etap we właściwym POGiK - w zakresie 

zadań/odcinków, których dotyczy. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego  

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 

do odbioru końcowego; 

2) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 

odbioru końcowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego 

odbioru; 

3) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

zgłoszenia do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru  

4) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty (bez powielania dokumentów 

złożonych przy odbiorze etapu): 

a) dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) wymaganą  

w STWIORB, opisaną i skompletowaną w formie papierowej (wydruk 

obustronny), zawierającą przede wszystkim: 

 dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia, aprobaty) 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 



         
 

Inwestycja pt.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - 

zadanie I”   realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

 

                                                                                                                          
 

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina Międzyrzec Podlaski” typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020 

Strona 20 z 46 

ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy), 

 protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK lub 

oświadczenie uprawnionego geodety o złożeniu inwentaryzacji; 

b) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

5) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru  

z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

6) z przeprowadzonego odbioru końcowego strony sporządzają protokół 

odbioru końcowego robót, który podpisany bez uwag przez Inspektora 

Nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy  

i Kierownika budowy, potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy i stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej,  

o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy; 

7) w protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych zadań – w tym odniesienie do zadań odebranych protokołem 

odbioru etapu, datę ich rozpoczęcia i zakończenia, uwagi dotyczące jakości 

wykonanych prac, ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru oraz datę ich usunięcia nie krótszą niż 7 dni roboczych, termin 

rozpoczęcia i zakończenia gwarancji oraz wykaz załączników. 

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót 

związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości - na każde żądanie Zamawiającego, 

2) z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo 

ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 11 

niniejszej umowy. 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 



         
 

Inwestycja pt.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - 

zadanie I”   realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

 

                                                                                                                          
 

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina Międzyrzec Podlaski” typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020 

Strona 21 z 46 

1) odbiór pogwarancyjny przeprowadza się nie później niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu gwarancji i rękojmi i służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi  

i gwarancji, 

2) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy,  

3) z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań 

wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. 

4) W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 11 niniejszej 

umowy. 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem; 

2) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

3) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności odbioru robót ulegających 

zakryciu (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

4) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców,  

5) uczestniczenia w odbiorze częściowym i końcowym zadania, w tym kontroli 

organów uprawnionych,  
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6) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania,  

7) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni, w formie 

pisemnej, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 

umowy,  

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie przede wszystkim: kar umownych oraz warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 



         
 

Inwestycja pt.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - 

zadanie I”   realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

 

                                                                                                                          
 

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina Międzyrzec Podlaski” typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020 

Strona 24 z 46 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
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wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 

że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 

zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 

zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: …………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej  

drogowej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

……………………………; 

5. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia personel 

wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 



         
 

Inwestycja pt.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - 

zadanie I”   realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

 

                                                                                                                          
 

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina Międzyrzec Podlaski” typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020 

Strona 26 z 46 

wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być zgłoszona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 

niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 

dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób, o której mowa w ust. 5 i 6, w terminie do 14 

dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone 

w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, 

przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji 

takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 70% 

wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez okres realizacji 

robót budowlanych tj. co najmniej od dnia przekazania placu budowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, będzie zobowiązany na 2 dni przed 

utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty 

kar umownych w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 
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4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  

w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

 

§ 11  

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  

W razie rozbiez nos ci postanowien  gwarancyjnych, stosuje się  warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca udziela gwarancji: na roboty budowlane oraz dostarczone  

i wbudowane materiały: 

1) w zakresie remontu drogi - na okres 3 lat od daty podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego; 

2) w zakresie przebudowy dróg, zgodnie z ofertą - na okres ……….4 lat od 

daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

                                                      
4
 Zgodnie z ofertą wykonawcy 
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7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 

lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając 

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
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§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 

zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej  

w § 13 umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 1 etapu, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy – w wysokości 0,03 % łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy - nie więcej niż 40% łącznej 

wartości przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 2 etapu – w wysokości 

0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1  pkt 2 umowy, - 

nie więcej niż 40% łącznej wartości przedmiotu umowy, 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie etapu końcowego – w 

wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1  pkt 

2 umowy, - nie więcej niż 40% łącznej wartości przedmiotu umowy 

4) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

5) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,01 

% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 
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dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 9 lub ust. 10,  

6) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy – w wysokości 10% 

kwoty brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

7) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% kwoty 

brutto, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% kwoty brutto należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za każdy 

stwierdzony przypadek; 

9) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

0,5% kwoty brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego  

w tej umowie za każdy stwierdzony przypadek, 

10) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1% kwoty brutto należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

11) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 

umowy – w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym 

osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej 

odpowiednio od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy, 

13) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 1.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

14) w przypadku niewykonania (braku udziału Wykonawcy) przeglądów 

gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy)  
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w wysokości 0,01% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 umowy za niewykonanie danego przeglądu pomimo jednokrotnego 

wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na wykonanie danego przeglądu; 

15) w przypadku zwłoki w wykonaniu przeglądów gwarancyjnych / 

pogwarancyjnych (o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy) w wysokości 

0,001% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy - za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na wykonanie danego przeglądu; 

16) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 

okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

usługi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 0,2% kwoty 

brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie 

za każdy stwierdzony; 

17) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 0,1% kwoty brutto należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od upływu terminu,  

w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 

ze stron wynosi 40 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 14 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
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1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 40 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem 

wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części lub całości, 

jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń  

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

3) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

4) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca wspólnie z Inspektorem nadzoru, przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione; 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały  

i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 
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§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w 

ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie …………..  miesięcy od dnia odbioru. 

Jeżeli okres na jaki powinno być wniesione zabezpieczenie będzie dłuższy niż 5 lat, 

zabezpieczenie wnosi się z uwzględnieniem przepisów art. 452 ust. 8-10 ustawy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
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Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy z uwzględnieniem przepisów art. 452 ust. 8-10 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 

związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 

ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.  

1842 z późn. zm.). 

 

§ 17 

Zmiany umowy 



         
 

Inwestycja pt.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - 

zadanie I”   realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

 

                                                                                                                          
 

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica gmina Międzyrzec Podlaski” typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020 

Strona 37 z 46 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,  

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 

prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi 

robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 

usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia  

w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
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przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 

w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 

do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 

ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej  

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, 

może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 

ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 

finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 

składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów; 
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10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności 

wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej, 

11) zmiana: 

a) ilości etapów wskazanych w § 2 ust. 1 umowy oraz ich wartości określonych 

w § 3 ust. 1 umowy; 

b) ilości faktur wskazanych w § 5 ust. 1 umowy oraz ich wysokości, 

w sytuacji gdy będzie to konieczne ze względu na dostosowanie umowy do 

zmian Regulaminu lub Promesy lub na skutek zawartej przez Zamawiającego 

umowy o dofinansowanie zadania. 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn 

organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową np. 

w sytuacji zmiany zakresu inwestycji objętych Programem zaakceptowanych 

przez Prezesa Rady Ministrów, 

13) Zamawiający przewiduje zmianę umowy:  

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy,  

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu 

lub sposobu świadczenia wykonawcy,  

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania  

w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania 

umowy w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane które wejdą w życie 

podczas trwania umowy. 

14) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 
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4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 

§ 17a 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

cen zgodnie z poniższymi zapisami.  

2. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej, pozycja Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej  publikowany 

przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN

_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, 

dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia 

umowy do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby 

w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS. 

3. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość 

faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie 

wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy 

począwszy od miesiąca w którym została zawarta umowa (miesiąc 0 gdy wskaźnik 

jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg 

poniższego wzoru: 

 

 
 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca podpisania umowy  = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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poprzedni = 100)  

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po zawarcia umowy  

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS,  

w układzie miesiąc poprzedni = 100)  

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi 

wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 

przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

4. Wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 

wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który 

nastąpiło wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

5. Ilorazy wskaźników cen (np. ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy 

obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

6. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy  

od  6 miesiąca po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 5% 

wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika 

(publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja 

z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS 

opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji 

świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla 

świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych 

wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane  

z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 
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dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. 

7. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 

rozliczeniowego w skład, którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 

właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 

wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 

rozliczeniowym. 

8. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-

3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie 

się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 

kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”),  

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 
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3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 19 
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Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 20 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 

strony zobowiązują się strony zobowiązują się poddać go mediacji .  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 

Sądu. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych  

z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 20 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

a) Zamawiający: Gmina Międzyrzec Podlaski; ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec 

Podlaski; e-mail: urzad@miedzyrzecgmina.pl; Tel.: 83-371-24-96; 

b) Wykonawca: ………………………. e-mail: ….. Tel. ……………. 

Zmiana powyższych danych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy jednak 

wymaga pisemnego powiadomienia. Uznaje się, ze korespondencja została 

skutecznie doręczona, jeśli została przesłana na jeden z powyżej wskazanych 

adresów. 

mailto:urzad@miedzyrzecgmina.pl
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5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                    Wykonawca: 

 


