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I tAD Program Inwestycji Strategicznych
Inwestycja pt.: ,, Poprawa bezpieczernstwa na terenie gminy poprzez przebudowe infrastruktury drogowej -
zadanie | realizowana z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jelnica gmina Miedzyrzec Podlaski” typu ,Budowa lub modernizacja
drég lokalnych” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich
rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” objetego PROW na lata 2014-2020

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Numer referencyjny: KS.271.3.2023.A%)

Umowa Nr KS.272. ....2023.AL
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia ... r. w Miedzyrzecu Podlaskim pomiedzy:

Gming Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski, woj.
lubelskie NIP: 537-25-55-524, REGON: 030237428,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Krzysztofa Adamowicza - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie: Agnieszki Milosz-Tusz - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..." z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeereennenneen (WpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........... , NIP i , REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c.......... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Definicje

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)

b)

d)

g)

Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej
BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych (zmieniona uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28
grudnia 2021 r., uchwatg Rady Ministréow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
oraz uchwata Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.)
Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
$Srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
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h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentoéw; adres strony: www.bgk.pl.

Oswiadczenia Stron

1.  Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsza inwestycja wspolfinansowana jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,Program Inwestycji Strategicznych” oraz
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwiqzanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” na operacje typu
»Budowa lub modernizacja drég lokalnych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.

4.  Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust.
3 lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

5. Strony os$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.:
,Poprawa bezpieczenstwa na terenie gminy poprzez przebudowe infrastruktury
drogowej - zadanie I' (Numer referencyjny: KS.271.3.2023.AL) obejmujace
niezbedne prace przygotowawcze (np. dokumentacja projektowa itp.), prace
realizacyjne zwigzane z przebudowg lub remontem czes$ci drég (w niezbednym
zakresie): - drogi pow. nr P1126L. w miejscowosci Bereza; - drogi gm. nr G101490L
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w miejscowosci Halasy; - drogi gm. nr 101539L w miejscowosci Jelnica.
Zrealizowany projekt umozliwi wyréwnanie szans w dostepie do drog publicznych
i ciggow pieszo jezdnych zaprojektowanych w taki sposob, aby zniwelowac
nieré6wnosci powierzchni oraz utatwi¢ dostep dla uzytkownikéw z wszystkich grup
spotecznych. Przebudowa lub remont drég w miejscowosciach na terenie Gminy
Miedzyrzec Podlaski podniesie bezpieczenistwo Kkomunikacji pomiedzy
miejscowoS$ciami, poprawi warunki dojazdu dzieci i mtodziezy do szkét jak i dojazd
do gruntow ornych dla rolnikéw. Dziatanie podniesie atrakcyjno$¢ inwestycyjng
terenéw Gminy Miedzyrzec Podlaski, co stanowito bedzie wsparcie posrednio dla
przedsiebiorcow w warunkach po pandemii Covid 19.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie prac budowlanych w zakresie
przebudowy i remontu drég, w tym:

1) zadanie nr 1 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jelnica gmina
Miedzyrzec Podlaski”, polegajace na przebudowie drogi gminnej nr G101539L
na dtugosci 1,213 km i obejmujace przede wszystkim wykonanie:

— warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,

— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 5 cm,
— podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3, gr.

warstwy 20cm,

— warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR = 25%, gr.
warstwy 22 cm,

— warstwy ulepszonego podioza z gruntu zwigzanego cementem Coa4/0,5, gr.
warstwy 24 cm,

— poboczy z kruszywa stabilizowanego mech.,
— zjazdow do posesji
— oznakowania pionowego,
— zabezpieczenia infrastruktury techn.;
2) zadanie nr 2 pt.: Przebudowa drogi w Halasach oraz remont drogi

w Berezie” obejmujacy dwa odcinki:

a) odcinek 1 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G101490L w miejscowosci
Halasy”, polegajace na przebudowie drogi gminnej nr G101490L na
dtugosci 0,559 km i obejmujace przede wszystkim wykonanie:

— warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,
— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 5 cm,

— podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3, gr.
warstwy 20cm,
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— podbudowy pomocniczej z CBGM 0/22,4 mm (klasa Cz/4), gr. warstwy 16
cm,

— warstwy ulepszonego podioza z CBGM 0/22,4 mm (klasa Cis5/2), gr
warstwy 15 cm,

— poboczy z kruszywa stabilizowanego mech., gr. warstwy 10 cm,

— zjazdow do posesji

— oznakowania pionowego;

b) odcinek 2 pt.: ,Remont drogi powiatowej nr P1126L w miejscowosci
Bereza” polegajace na remoncie drogi powiatowej nr 1126L na dtugosci
2,291 km i obejmujace przede wszystkim wykonanie:

— warstwy S$cieralnej z betonu asf. AC 11S PMB 45/80-55 KR 3-4, gr.
warstwy 4 cm,

— warstwy wigzacej z betonu asf. AC 22W PMB 25/55-60 KR 3-4, gr.
warstwy 8 cm,

— podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3, gr.
warstwy 10 cm,

— ulepszonego podtoza z CBGM 0/22,4 C3/4 na miejscu, gr. warstwy 25 cm,

— robét rozbiérkowych i ziemnych,

— rob6t brukarskich,

— poboczy z kruszywa niezwigzanego Coo/3, gr. warstwy 10 cm,

— odwodnienia korpusu drogowego.

3. Szczeg6towy zakres oraz sposdéb wykonania przedmiotu umowy okresla
Dokumentacja Projektowa - odpowiednio dla kazdego zadania, o ktérym mowa
w ust. 2 - na ktorg sktadaja sie: projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przedmiar robét,
projekt statej organizacji ruchu (zwane dalej Dokumentacja Projektowa)-
udostepniona na stronie internetowej prowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego - ktéra zostanie przekazana Wykonawcy w wers;ji
papierowej w dniu przekazania placu budowy.

4. W przypadku rozbieznosci w Dokumentacji Projektowej - odpowiednio dla kazdego
zadania, o ktorym mowa w ust. 2 - wigzace s3 zapisy wedtug nastepujacej hierarchii
dokumentéw:

1) projekt budowlano-wykonawczy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB),
3) przedmiar robot.
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Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na
zakresie wskazanym w projekcie budowlano-wykonawczym, o ktérym mowa w pkt 1
oraz STWIORB. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystqpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w projekcie budowlano-
wykonawczym, o ktérym mowa w pkt 1 oraz STWIORB.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SWZ,
dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét (STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w peti zgodne z SWZ, dokumentacjg projektowag lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ, dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza
techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z przedstawicielem
Zamawiajacego lub/i Inspektorem Nadzoru dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

7. W ramach rob6t budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 rozliczeniowy o wartoSci robét odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 rozliczeniowy o wartosci robot do 60 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 rozliczeniowy o wartosci robdt stanowigcej réznice pomiedzy
warto$ciami robdt rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a taczng suma
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§1a
Sposab realizacji rob6t budowlanych
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1.

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren rob6t i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczeg6lnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

zapewnienia sprawowania kKierownictwa robét przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata
obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robot,
oSwiadczenia ztoZonego przez t3 osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zg6d na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
0sOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

Strona 7 z 46



& POLSKI Rzqdowy Fundusz Polski tad

I tAD Program Inwestycji Strategicznych
Inwestycja pt.: ,, Poprawa bezpieczernstwa na terenie gminy poprzez przebudowe infrastruktury drogowej -
zadanie | realizowana z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jelnica gmina Miedzyrzec Podlaski” typu ,Budowa lub modernizacja
drég lokalnych” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich
rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” objetego PROW na lata 2014-2020

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowa - nawet w przypadku nieujecia ich w Dokumentacji
Projektowe;j,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

11) skompletowania i przedtozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru dokumentéw wymaganych w STWIORB i umowie w tym
szczeg6OlnoSci: protokotow badan i sprawdzen, protokotéw pomiarow,
protokotéw odbioréw technicznych, inwentaryzacji powykonawczej;

12) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne itp.

13) dokonania - przed rozpoczeciem robo6t - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegltych oraz drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych;

14) utrzymania na wtasny koszt stalego dostepu do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caly okres trwania
robét.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwiagzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
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5.

10.

17.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamdéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.
j- Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p06Zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zagdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego

robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje

spoteczno$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych roboét, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

robot oraz numero6w telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru i uzyskania

jego akceptacji - kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiarow

zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych

robét w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowe;.
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18. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci.

19. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia

w terminie do 18 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ........... przy czym:

1) etap 1: w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy - za date
wykonania przez Wykonawce etapu 1 uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce
zakonczenia wykonania robét budowlanych, w pelnym zakresie okreslonym dla
zadania nr 1 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jelnica gmina
Miedzyrzec Podlaski”;

2) etap 2 (etap koncowy): w terminie do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy -_za date wykonania przez Wykonawce etapu 2, uznaje sie zgtoszenie
przez Wykonawce zakonczenia wykonania robét budowlanych w peilnym
zakresie okre$lonym dla zadania nr 2 pt.:. ,Przebudowa drogi gminnej
w Halasach oraz remont drogi powiatowej w Berezie”.

2. Za termin wykonania catoSci zamowienia uznaje sie dzien zgloszenia gotowosci
odbioru wszystkich robét budowlanych.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w KWocie: .......meneernreenne. zt netto plus nalezny podatek VAT w
wysokosci ........... zt, co stanowi kwote brutto ... zl (stownie:
........................... ztotych ../100),
w tym:
1) zadanie nr 1 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jelnica gmina
Miedzyrzec Podlaski”, w kwocie:

Strona 10 z 46



& POLSKI Rzqdowy Fundusz Polski tad

I tAD Program Inwestycji Strategicznych
Inwestycja pt.: ,, Poprawa bezpieczernstwa na terenie gminy poprzez przebudowe infrastruktury drogowej -
zadanie | realizowana z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Operacja pt. ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jelnica gmina Miedzyrzec Podlaski” typu ,Budowa lub modernizacja
drég lokalnych” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich
rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” objetego PROW na lata 2014-2020

brutto ...c—— zl  (stownie  Drutto: ...
................................. zt); netto.....ccverveevrenenn 2t podatek VAT ...... %, coecvennnnn Z1,
2)zadanie nr 2 pt. ,Przebudowa drogi w Halasach oraz remont drogi
w Berezie” w Kwocie: .....cumnmnnsmnsnsessnssnas zl netto plus nalezny podatek VAT
W WysoKosSci ...cuuee. zl, co stanowi kwote brutto ........cccevvnennne zl (stownie:
........................... zlotych ../100), w tym:
a) odcinek 1 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G101490L w miejscowosci
Halasy” w kwocie:
brutto ....cc—— zl  (stownie Drutto: ......—
................................. zt); netto......ccceueeseenennn 2t podatek VAT ...... %, coveeeenen ZE
b) odcinek 2 pt.: .: ,Remont drogi powiatowej nr P1126L w miejscowosci
Bereza” w kwocie:
brutto .. zl (stownie Drutto: ...
................................. zt); netto.....cceuvvnenenennn 2t podatek VAT ...... %, wvevveneennn. Z1

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cig robot budowlanych, dostaw i czynnoSci przewidzianych w
Dokumentacji Projektowe;j.

3. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
Dokumentacjg projektowg, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony na
podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okre$laja minimalna warto$¢ $wiadczenia
stron na poziomie 70 % wynagrodzenia umownego.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okresSlonych w art. 454-455
ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy_ ztozyl Zamawiajacemu Kkosztorys -
odpowiednio na kazde zadanie_- wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej robdt

budowlanych 7z podzialem na branze i =zakres rzeczowy zamoéwienia,

z wyszczegbOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
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cenotworczych (stawka r-g w zh; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej — zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

9. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedlug danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyZszej niz 80
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

10. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjg Projektowa, realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

11. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 10, moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
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stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania roboét
dodatkowych.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

13. Spisany przez Strony protokét koniecznoS$ci zawierajacy zakres robot, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

14. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardoéw i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Dokumentacji Projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
pOzniej niz w ciggu 5 roboczych dni od dnia podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdéwienia,

4) uczestniczenie w spotkaniach roboczych dotyczacych przedmiotu umowy, z
ktérych zostanie sporzadzony protokét przez strone zwotujgca spotkanie;

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

6) zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpad6éw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
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3.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajagce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewidujg nastepujacy sposob rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy:
1) dwie faktury czeSciowe - zostang wystawione przez Wykonawce wedtug
nastepujacych zasad:
a) pierwsza faktura: po zakonczeniu etapu 1 rozliczeniowego, o ktéorym mowa

w § 1 ust. 7 pkt 1) umowy obejmujacego peten zakres rob6t budowlanych
okreSlonych dla zadania nr 1 pt: ,Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Jelnica gmina Miedzyrzec Podlaski” wystawiona na kwote
okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy;

b) druga faktura - po zakonczeniu etapu 2 rozliczeniowego, o ktérym mowa

w § 1 ust. 7 pkt 2) wystawiona przez Wykonawce na kwote nie wyzszg niz

60% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2) umowy;
2) faktura koncowa w wysokoSci réznicy kwoty 1acznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreSlonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwdéch faktur czesciowych
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- po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa (etap 3 rozliczeniowy,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 umowy).

2. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktérych
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaplaty.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego Srodkow
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 2.

6. Zamawiajagcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub Kktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
NIP: 537-25-55-524, REGON: 030237428
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2) Wykonawca ma prawo sKkorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towar6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonuje kierownik
budowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do
wystawienia faktur czesciowych, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1);

3) odbior koncowy po zakonczeniu catoSci prac objetych przedmiotem
zaméwienia - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy;

4)  odbidr gwarancyjny;

5) odbiér pogwarancyjny.
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2. Zamawiajacy bedzie dokonywatl odbioréw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 - 8.
3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:
1)  odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonaweca zgtasza telefonicznie Inspektorowi Nadzoru;
2) W przypadku wykonania przez Wykonawce roboét ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Inspektor Nadzoru przystapi do ich odbioru w ciggu max.
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania;
3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

4. Odbiory czesciowe bedg odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

odbior czesciowy nr 1 - po zakonczeniu zadania nr 1 pt.: ,Przebudowa
drogi gminnej nr 101539L w miejscowosci Jelnica” objetego etapem 1,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,

odbidr czesSciowy nr 2 - po zakonczeniu danego zakresu rob6t budowlanych
objetych zadaniem nr 2 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej w Halasach oraz
remont drogi powiatowej w Berezie”, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2)
umowy, uprawniajacych do wystawienia faktury cze$ciowej, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1) ppkt b) umowy;

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru etapu;

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ przeprowadzenia odbioru cze$ciowego,
jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
wykonawca nie wykonat wszystkich robdét objetych zadaniem zgodnie
Z UMows3;

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru cze$ciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru;

w protokole odbioru strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru;

protokét odbioru, podpisany bez uwag przez Inspektora Nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy i Kierownika
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budowy, stanowi podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy;

8) wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru takie jak kosztorys powykonawczy lub tabele elementéw
wykonanych robot, dokumentacje powykonawcza dotyczaca odpowiedniego
zadania/odcinka (operat kolaudacyjny) wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej (wydruk obustronny), zawierajaca
przede wszystkim:

— dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia, aprobaty) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

— protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza lub o$wiadczenie uprawnionego
geodety o ztozZeniu inwentaryzacji na etap we wtasciwym POGiK - w zakresie
zadan/odcinkdéw, ktorych dotyczy.

5. 0dbior koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosSci odbioru koncowego
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci
do odbioru koncowego;

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru;

3) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
zgltoszenia do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

4) Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty (bez powielania dokumentéw
ztozonych przy odbiorze etapu):

a) dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) wymagang
w STWIORB, opisang i skompletowang w formie papierowej (wydruk
obustronny), zawierajgaca przede wszystkim:

—dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia, aprobaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
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5)

6)

7)

ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),
—protokoty i zasSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWIORB,
—inwentaryzacje  geodezyjng = powykonawczg  przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK lub
o$wiadczenie uprawnionego geodety o ztoZeniu inwentaryzacji;
b) dokumenty potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadéw.
Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb;
z przeprowadzonego odbioru koncowego strony sporzadzaja protokot
odbioru koncowego robot, ktéry podpisany bez uwag przez Inspektora
Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy
i Kierownika budowy, potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy i stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy;
w protokole odbioru koncowego strony wskazga w szczegdlnosci zakres
wykonanych zadan - w tym odniesienie do zadan odebranych protokotem
odbioru etapu, date ich rozpoczecia i zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci
wykonanych prac, ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru oraz date ich usuniecia nie krotsza niz 7 dni roboczych, termin
rozpoczecia i zakonczenia gwarancji oraz wykaz zatgcznikow.

6. 0Odbior gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie roboét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakos$ci - na kazde zadanie Zamawiajacego,

z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokét stwierdzajacy wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11
niniejszej umowy.

7. 0dbioér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
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1)  odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie nie po6zniej niz 1 miesigc przed
uplywem terminu gwarancji i rekojmi i stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi
i gwarancji,

2)  odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy,

3) z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét  odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

4) W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11 niniejszej
umowy.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem;

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Inspektora Nadzoru o konieczno$ci odbioru roboét ulegajacych
zakryciu (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdéw,

uczestniczenia w odbiorze czeSciowym i koncowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,
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6) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

7) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia, w terminie 14 dni, w formie
pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOllnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie przede wszystkim: kar umownych oraz warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza roéwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
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20.

21.

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajagc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ........ccuveierrenns sartel:
e-mail: ovvveieiiie e ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvurnenne. sartels e ;
e-mail: ..o

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegblnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia: Kierownika budowy w specjalnoSci inzynieryjnej
drogowej w osobie: ... ;o nr teli ; upr. bud. nr:

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel
wskazany w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb
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wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ zgloszona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

7. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane osob, o ktérej mowa w ust. 5 i 6, w terminie do 14
dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetnialy wymagania okreslone
w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy,
przy czym stanowi to uprawnienie nie za§ obowiazek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

8. Zamawiajagcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

9. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa (sume gwarancyjna) nie mniejsza niz 70%

wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez okres realizacji

robét budowlanych tj. co najmniej od dnia przekazania placu budowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy, bedzie zobowigzany na 2 dni przed
utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych w wysokos$ci 2.000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
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4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca udziela gwarancji: na roboty budowlane oraz dostarczone
i wbudowane materiaty:

1) w zakresie remontu drogi - na okres 3 lat od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru konncowego;

2) w zakresie przebudowy droég, zgodnie z ofertg - na okres .......... 4 ]at od
daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robaot.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonaweca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sag wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

* Zgodnie z oferta wykonawcy
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczego6lnosSci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach
handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....cccoeeeeieieiieiiiiiieie e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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§12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow roboét)
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osO6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie
po6Zniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przeditozy zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wilasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 1 etapu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy - w wysokosci 0,03 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy - nie wiecej niz 40% tacznej
wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 2 etapu - w wysokosci
0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, -
nie wiecej niz 40% tacznej wartosci przedmiotu umowy,

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie etapu koncowego - w
wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 pkt
2 umowy, - nie wiecej niz 40% tacznej wartosci przedmiotu umowy

4) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) umowy - w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

5) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,01
% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
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dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 9 lub ust. 10,

6) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 10%
kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

7) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% kwoty
brutto, z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

8) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10% kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za kazdy
stwierdzony przypadek;

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
0,5% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego
w tej umowie za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej
odpowiednio od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

13) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

14) w przypadku niewykonania (braku udziatu Wykonawcy) przegladéw
gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o ktérych mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy)
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w wysokosci 0,01% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy za niewykonanie danego przegladu pomimo jednokrotnego
wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu na wykonanie danego przegladu;

15) w przypadku zwtoki w wykonaniu przegladéw gwarancyjnych /
pogwarancyjnych (o ktérych mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy) w wysokosci
0,001% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na wykonanie danego przegladu;

16) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 0,2% kwoty
brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie
za kazdy stwierdzony;

17) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
w ktorym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

2. Strony zastrzegajga sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przediozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 40 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytutu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
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1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 40 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w czesSci lub catosci,
jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z Dokumentacja Projektowa, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do =zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

2) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

3) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

4) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca wspoélnie z Inspektorem nadzoru, przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokédt
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstagpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace;

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy 1 opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za =zakupione materialy

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
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Ll

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysoko$ci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... Zlotych (stownie: .........ccoeennnn. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......ccceevnneee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  weoerrvrrneriuenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie .............. miesiecy od dnia odbioru.
Jezeli okres na jaki powinno by¢ wniesione zabezpieczenie bedzie dtuzszy niz 5 lat,
zabezpieczenie wnosi sie z uwzglednieniem przepisow art. 452 ust. 8-10 ustawy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
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Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy z uwzglednieniem przepiséw art. 452 ust. 8-10 ustawy prawo
zamoOwien publicznych.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6Zn. zm.).

§17
Zmiany umowy
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1.

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegO6lnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych Ilub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robé6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
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5)

6)

7)

8)

9)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organ6éw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamoOwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegbdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;
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10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢c w przypadku KkoniecznoS$ci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej,

11) zmiana:

a) iloSci etapow wskazanych w § 2 ust. 1 umowy oraz ich wartos$ci okreslonych
w § 3 ust. 1 umowy;
b) ilosci faktur wskazanych w § 5 ust. 1 umowy oraz ich wysokosci,
w sytuacji gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na dostosowanie umowy do
zmian Regulaminu lub Promesy lub na skutek zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie zadania.

12) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegllnosci wynikajagcych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa np.
w sytuacji zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych
przez Prezesa Rady Ministrow,

13) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu Swiadczenia wykonawcy,

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania
umowy w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robét
budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane ktore wejdg w zycie
podczas trwania umowy.

14) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.
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4. Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§17a
Klauzula waloryzacyjna

1. Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéow
cen zgodnie z ponizszymi zapisami.

2. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja Budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN

30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w ukiadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia
umowy do miesigca za ktdry zostala wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

3. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnoZenie przez siebie
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczawszy od miesigca w ktérym zostata zawarta umowa (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg
ponizszego wzoru:

WGXW1><W2><W3>< Wn—-—1 Wn
100 100 100 100 100 100

Wwm) =a+ (1—a)x{(

gdzie:

»Ww (n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staly wspoétczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

~WO0" — wskaznik ,0” z miesigca podpisania umowy =100

»W1" - wskaznik , 1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
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poprzedni = 100)

~W2”, ,W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, .. z kolejnych miesiecy po zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktéry nastapi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)

4. Wskaznik ,Ww @m" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

W,
Wym =a+(1—2a) X (Wym-1 X)

100
gdzie:
»Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
~Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory

nastgpito wystawienie faktury

»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100)

5. llorazy wskaznikéw cen (np. ::_:;) nalezy oblicza¢ z doktadno$cig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww @) nalezy
oblicza¢ z doktadno$cig do 4 miejsc po przecinku.

6. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 6 miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdZnieniem) waloryzacja
z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS
opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji
Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartos$ci zwaloryzowanych kwot dla
Swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych
wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten spos6b wartosci beda skorygowane
z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto
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dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

7. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad, ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wilasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac S$rednig arytmetyczng ze
wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

8. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywa¢ na analogicznych =zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§18
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
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13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
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Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

=

§20
Polubowne rozwiazywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie strony zobowigzuja sie podda¢ go mediacji .

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowag beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:
a) Zamawiajacy: Gmina Miedzyrzec Podlaski; ul Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec
Podlaski; e-mail: urzad @miedzyrzecgmina.pl; Tel.: 83-371-24-96;
b) Wykonawca: .. N .e-mail: ... Tel ..............
Zmiana powyzszych danych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy jednak
wymaga pisemnego powiadomienia. Uznaje sie, ze korespondencja zostata
skutecznie doreczona, jesli zostata przestana na jeden z powyzej wskazanych
adresow.
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5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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