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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

 

 

 

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓW IEŃ: 

 

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

                       komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,   

                      dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę;   

                      roboty ziemne 

 

45231110-9  Kładzenie rurociągów 

 

45232423-3  Przepompownie ścieków 

 

45232151-5 Węzły do przepompowywania wody 
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1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym, 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem kanalizacyjnym oraz  przepompowni wody. 

 

1.2 . Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

     Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych z budową sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na zamku, placu manewrowego 

oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku 

Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4. 

 

1.3 . Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące 

realizacji robót budowlanych i są zgodne ze Standardami Dokumentów Przetargowych 

zawartych w Księdze Zamówień Publicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w Specyfikacji   

      Technicznej) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz 

korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne z 

dokumentacją projektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

dokumentacji projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1  Przekazanie placu budowy. 

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej.  

 

1.5.2  Dokumentacja projektowa. 

     Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

  

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

     Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami.  
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1.5.4  Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

     Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i 

materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i 

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.  

 

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

     Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać 

podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem norm hałasu 

- moŜliwością powstania poŜaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 

gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe 

zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykonawca nie powinien stosować 

innej technologii robót, na wyŜszym poziomie hałasu, niŜ określona w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

1.5.6  Ochrona przeciwpoŜarowa 

     Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 

harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji 

podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

1.5.8  Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

     Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i 

ładunków. 

 

1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

     Bezpieczeństwo i higienę pracy określa Plan BIOZ. Podczas realizacji robót 

Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Roboty będą wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz 

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie                                                  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.                                         

z 10.07.2003r.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 

 

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót. 

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                              

i urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i 

budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niŜ                      

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

     Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawa i prawa  miejscowego 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 

informował Zamawiającego. 

 

1.5.12  RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

     Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być 

równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy 

lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

     Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania , Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej w czasie postępu robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

     Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z 

terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i brakiem zapłaty. 



 

9

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

     Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 

wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 

     Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 

robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uŜycie sprzętu jest 

moŜliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 



 

10

bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego.  

 

5.2.  Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

     Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 

upowaŜniony równieŜ do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewniania jakości robót 

     Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia 

jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

     Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 

jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

     Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań. 

     Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

     Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają 

wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty 

nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty Budowy 

      Dokumenty budowy naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny 

być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 

Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu bodowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

-  inne informacje istotne dla przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
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ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 

budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Przy umowie ryczałtowej nie ma obowiązku prowadzenia obmiaru robót. Obmiar robót 

będzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi 

zyskać akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

     W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór ostateczny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne: 

     Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego i warunkami umowy. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

     Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a w szczególności w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

      W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym 

przez Zamawiającego 

- opłaty dzierŜawy terenu 

- przygotowanie terenu 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót 

dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji 

Przedmiaru Robót. 

 

9.4. Zaplecze budowy 

      Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w 

dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru), wraz z 

szatniami i sanitariatami, towarzyszącym wyposaŜeniem i sprzętem, z parkingiem dla 

pięciu samochodów oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakończenia 

Robót. 

Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w naleŜytej 

czystości i sprawności przez okres uŜytkowania.  
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Wykonawca wyposaŜy Zaplecze InŜyniera w uzgodnione z nim meble i sprzet oraz 

odpowiednio zabezpieczy przed kradzieŜą. 

 

9.5. Zaplecze Wykonawcy 

     Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń,  biur, placów, 

zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623) 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami) 

4. Warunki Kontraktu 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy z dnia 

26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 11.10.2002r.) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 

 

 

 

Opracował: mgr inŜ. Krzysztof Bielecki 
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ST-01  SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁ ĄCZEM  

 

 

 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń: 

 

 

 

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

                       komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,   

                     dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę;  

                       roboty ziemne 

 

45231110-9    Kładzenie rurociągów 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do 

Zamku Królewskiego w Chęcinach. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

     Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych z budową sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na zamku, placu manewrowego 

oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku 

Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4” . 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

• budowy sieci wodociągowej  

• budowa  przyłącza wodociągowego 

i są zgodne z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). 

 

1.4. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w Specyfikacji   

Technicznej) 

     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i ST „Wymagania Ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2.2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączem. 

2.2.1.   Rury  

-  rury wodociągowe PE100 SDR17 PN10 o średnicy 110x6,6 mm  

-  rury wodociągowe PE100 SDR11 PN16 o średnicy 125x11,4 mm  

-  rury wodociągowe preizolowane  PE 100 PN16 φ 40/110 

-   rury przewiertowe osłonowe stalowe o średnicy 219/6,3 mm 

- dzielone rury osłonowe na skrzyŜowaniach z kablami elektroenergetycznymi   

 

2.2.2.   Zasuwy 

-  zasuwy DN 80 i DN 50 Ŝeliwne, w wykonaniu z Ŝeliwa,owalne o połączeniach 

kołnierzowych, z uszczelnieniem typu miękkiego, na ciśnienie PN 16. Obudowy                          

z przedłuŜaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi, bezgniazdowe równoprzelotowe, 

z miękkim uszczelnieniem klina.  

 

2.2.3.   Hydranty 

-  hydrant przeciwpoŜarowy φ 80 mm typu nadziemnego z zasuwą odcinającą DN80 

Ŝeliwną 

 

2.2.4. Studnia technologiczna 

-  studnia technologiczna DN 1500 zapuszczana, składająca się z elementu dennego                    

w dolnej części zaopatrzonego w ostrze umoŜliwiające opuszczanie studni w gruncie        

oraz kręgów studni. 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlanych sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonawca powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

- koparka gąsienicowa 0,60 m3 

- koparka chwytakowa 0,40 m3 

 - spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM) 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h 

- samochód dostawczy 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- samochód samowyładowczy 5 t 
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- przyczepa dłuŜycowa 10 t 

- Ŝuraw samochodowy 4 t 

- maszyna do wierceń poziomych 

- ubijak spalinowy 

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu 

- agregat igłofiltrowy 

- wibromłot spalinowy 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu                               

z Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2 . Wykonywanie robót ziemnych  

5.2.1. Roboty ziemne dla posadowienia rurociągów 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy powiadomić uŜytkowników 

istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy i prace wykonywać pod ich 

nadzorem 

- Zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, oraz ustalić za pomocą 

przekopów próbnych rzeczywiste ich zagłębienie. 

- Sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie 

- Wytyczenie osi układanych rurociągów naleŜy zlecić uprawnionemu geodecie. 

- Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z normami: 

      PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, 

      BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

odbiorze”,  

      PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze”. 
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- Całość wykopu dla wodociągu naleŜy wykonać do głębokości 1,2 m-1,8 m 

(uwzględniając 0,15m na podsypkę, przed ułoŜeniem rur) 

- Na całej długości projektowanych rurociągów przewidziano wykonanie wykopów 

wąsko przestrzennych o ścianach pionowych o szerokości 0,8 m, zabezpieczonych 

szalunkami. Przy montaŜu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu całych 

ciągów do wykopów, szerokość moŜe być o 0,2m mniejsza. Podczas wykonywania 

wykopów nie naleŜy naruszać struktury gruntu rodzimego.  

- W przypadku zbliŜenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne 

naleŜy wykonywać bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli 

- Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliŜu drzew albo zespołów drzew mogą 

być wykonywane w sposób nie szkodzący drzewom. 

- Przejście poprzeczne wodociągu pod murem zamkowym wykonywać metodą 

przewiertu w rurze osłonowej stalowej φ 219/6,3.  

- Studnia technologiczna DN 1500 zostanie wykonana metodą studni zapuszczanej 

Polega to na tym, Ŝe studnia zapuszczana zostaje umieszczona w wykopie, poprzez 

równomierne wybieranie gruntu z jej środka, osadza się ona stopniowo pod wpływem 

własnego cięŜaru w podłoŜu. Elementy konstrukcyjne studni zapuszczanej to dennica, 

kręgi przejściowe wykonane z betonu klasy C35/45 (B45). Dennica jest wyposaŜona w 

ostrze. Osadzanie komór z prefabrykatów jest wspomagane poprzez betonowe ostrze, 

dopasowywane do rodzaju wybieranego gruntu, wzmacniane dodatkowo stalowym 

ostrzem przy gruntach zwięzłych. 

- Ocieplenie rurociągu w miejscu nienormatywnych zagłębień wodociągu i przyłącza 

przewidziano 30 cm warstwą keramzytu tj. rurę obsypać warstwą piasku o gr. 10 cm, a 

później obsypać odpowiednio 30 cm warstwą keramzytu . Keramzyt przykryć papą 

bitumiczną i zasypać. 

- Na skrzyŜowaniach z kablami energetycznymi prace wykonać zgodnie                           

z PN-76/E- 05125 i pod nadzorem rejonu a rury ochronić rurami z tworzywa 

sztucznego dwudzielnymi Dn 100 typu AROT. 

- Prace ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” z 

uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP i 

Państwowej Inspekcji Pracy. 
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5.2.2. Odwodnienie wykopów     

Przewiduje się odwodnienie metodą powierzchniową. Odwodnienie polegać będzie na 

powierzchniowym odprowadzaniu wody w miarę głębienia wykopów do studzienek 

zbiorczych bet. φ 80cm, rozstawianych co 50 m w dnie wykopów i wypompowywaniu 

pompą spalinową do rowu lub na teren w sposób oszczędny i zapobiegający rozlewaniu na 

posesje sąsiednie. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 

 

5.3 . Wykonywanie robót montaŜowych 

- MontaŜ przewodów z PE zaleca się wykonywać przy temperaturze od 0 -300 C. 

- Rury PE łączyć przez zgrzewanie doczołowe, a zgrzewy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. Przy połączeniu rur PE z innym materiałem stosować tuleje kołnierzowe i 

kształtki przejściowe. 

- Całość robót montaŜowych wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, 

odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu i polietylenu oraz według Katalogu Technicznego danego producenta. 

 

5.4.  Próba hydrauliczna, płukanie i dezynfekcja wodociągu 

- Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-81/B-

10725: grudzień 1997  „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

- Przed włączeniem wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej naleŜy przepłukać 

czystą wodą i zdezynfekować, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych – część III – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Do dezynfekcji przewodów stosować wodny roztwór wodny wapna 

chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji i 

spuszczeniu wody przewody naleŜy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Całość 

wykonać zgodnie z normą PN-72/B-10732. 

 

5.5. Oznakowanie wodociągu w terenie 

- Po zakończeniu prac montaŜowych, w odległości ok. 0,30m nad rurociągiem naleŜy 

ułoŜyć taśmę ostrzegawczą polietylenową koloru biało-niebieskiego, z wkładką 

metalową. 
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- UłoŜony wodociąg naleŜy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych 

zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki te winny być umocowane na pobliskich 

budynkach, ogrodzeniu trwały, lub na słupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 

1,50m 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej             

ST-00 

 

6.2.  Kontrola wykonania. 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 

projektem. NaleŜy sprawdzić: 

-  wytyczenie osi przewodu, 

-  szerokość wykopu, 

-  głębokość wykopu, 

-  szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 

- odległość od budowy sąsiadującej, 

-  zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj podłoŜa, 

-  rodzaj rur i kształtek, 

- składowanie rur i kształtek, 

-  ułoŜenie przewodu, 

-  zagęszczenie obsypki przewodu, 

-  hydranty, 

-  płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 

dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu 

wymagań właściwego rozporządzenia. Głębokość wykopu powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową. Natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna 

przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed 

napływem wód opadowych. Przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 

odpowiednio wyprofilowany teren. Sposób obniŜenia wód gruntowych powinien być 
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wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szalowanie ścian wykopu powinno 

zabezpieczyć jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno 

być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

W obrębie klina odłamu nie zabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 

komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne 

jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Odległość budynków od przewodów 

wodociągowych określają odrębne przepisy, zmniejszenie tych odległości wymaga 

kaŜdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.  

Zabezpieczenie skrzyŜowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

odpowiednimi przepisami. 

Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 

pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, hydranty, armatura, powinny 

być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłoŜu. Wybrany rodzaj podłoŜa 

pod układane rurociągi określa Dokumentacja Projektowa. Na podłoŜu naturalnym 

przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 50% swojego obwodu. 

Na podłoŜu naturalnym  z podsypką oraz podłoŜu wzmocnionym, przewód powinien być 

ułoŜony zgodnie z Dokumentacją Projektową. Obsypka przewodu powinna być 

przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w 

zaleŜności od wymagań ustalonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie 

powinna być mniejsza niŜ 30cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 

odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu moŜe odbywać się 

mechanicznie.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7 .1.  Zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi podlegają: 

- przebieg tras wodociągowych, 

- szczelność połączeń rurociągów 

-  

8.2. Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w 

wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego 

b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 

8.3. Odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym wykonanej sieci wodociągowej i przyłącza  przedłoŜyć 

protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność 

stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności naleŜy skontrolować 

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, przedstawiając 

atesty, certyfikaty i świadectwa zgodności wystawione przez producentów 

- prawidłowość wykonania połączeń 

- zgodność zagłębienia i spadku rurociągów z dokumentacją projektową 

c) przedłoŜyć projektową dokumentację powykonawczą 

d) przedłoŜyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą potwierdzoną przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

 

10.  PRZEPISY I NORMY ZWI ĄZANE  

10.1. Przepisy 

1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623) 
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2.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 

3.    Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami) 

4.    Warunki Kontraktu 

5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej   

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) 

6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy z dnia    

      26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

7.   Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 11.10.2002r.) 

8.  Rozporządzenie Ministra RRiB z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 

10.2. Normy 

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania  

                              przy odbiorze. 

BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

                              odbiorze.  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

                               kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/C-89200     Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-86/B-09700     Bloki oporowe. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-58/C-96177     Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-88/6731-08     Cement, Transport i przechowywanie. 

PN-88/B-06250    Beton zwykły. 

PN-81/B-10725    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 

10.3. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

  

 

Opracował: mgr inŜ. Krzysztof Bielecki 
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ST-02  PRZEPOMPOWNIA WODY 

 

 

 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń: 

 

 

 

45232151-5    Przepompownie ścieków 

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232423-3 Przepompownie ścieków 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową przepompowni wody na nowobudowanej sieci 

wodociągowej do Zamku Królewskiego w Chęcinach. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

     Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych z budową sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na zamku, placu manewrowego 

oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku 

Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4” . 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

• budowy przepompowni wody  

• zagospodarowania terenu przepompowni wody 

i są zgodne z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). 

 

1.4. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w Specyfikacji   

Technicznej) 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i ST „Wymagania Ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Budowa przepompowni wody  

2.2.1.   Komora przepompowni 

Komora o konstrukcji Ŝelbetowej, prefabrykowana.  

Wymiary wewnętrzne:  

-  długość: 3,5 m  

-  szerokość: 2,5 m  

-  wysokość: 2,1 m  

-  grubość ścian: 0,15 m  

-  grubość dna: 0,15 m  

-  grubość stopu: 0,15 m 

- Część włazowa (komin) o wymiarach 60x80 cm murowana z cegły kanalizacyjnej na 

zaprawie cementowej, zwieńczona wieńcem betonowym, zbrojonym, otynkowana 

obustronnie zaprawę cementową. 

- Właz do komory ze stali kwasoodpornej o wymiarach 600x800 mm ocieplony, 

zamykany.   

- Drabina włazowa ze stali nierdzewnej, szer. 40 cm, zakotwiona w ścianie i dnie.  

- Dwustronne uchwyty włazowe ze stali nierdzewnej ułatwiające schodzenie do 

komory. 

- Wentylacja komory przepompowni  grawitacyjna nawiewno-wywiewną: 

- nawiew – przez infiltrację z zewnątrz przewodem wentylacyjnym nawiewnym,  

osadzonym nad dnem komory, wykonanym z rury ze stali kwasoodpornej o 

średnicy φ 114 mm. 

- wywiew – grawitacyjny przewodem wentylacyjnym wywiewnym osadzonym 

pod stropem komory, wykonanym z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 

φ 114 mm. 

 

2.2.2.   Zestaw pompowy 

- wymagany punkt pracy sekcji socjalno-bytowej – Q = 2,2 m3/h i H=90,0 m SW 

- wymagany punkt pracy sekcji p.poŜ – Q = 36,0 m3/h i H=87,0 m SW 
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•  Ilość pomp w zestawie – 3 szt. 

 - 2 pompy na potrzeby byt. – gosp. – 1 pracująca + pompa rezerwowa 

 - 1 pompa na potrzeby p.poŜ. 

• Moc zainstalowana, 2 x 1,5 kW + 1 x 15 kW = 18,0 kW 

• Typ pomp – pionowe, wielostopniowe, 

• Sposób sterowania – nadąŜne za pośrednictwem kroczącego przemiennika 

częstotliwości zamontowanego w szafie, zabezpieczenie przed suchoobiegiem, 

• Obejście testujące (spinka kolektorów) – DN65 złoŜone z zaworu 

elektromagnetycznego normalnie zamkniętego, wodomierza oraz zaworu 

kulowego słuŜącego do regulacji przepływu, 

• Kolektory zestawu – DN100 PN 16, stal nierdzewna, 

• Manometry – zainstalowane na kolektorach zestawu, 

• Przetwornik ciśnienia – zainstalowany na kolektorze tłocznym 

• Konstrukcja nośna – ustawiona na wibroizolatorach wykonana z 

kształtowników stalowych nierdzewnych, 

• Szafa sterownicza – poza zestawem na ścianie komory. 

• Optymalne wymiary zestawu: długość - 1300 mm, szerokość w osiach 

kolektorów – 1040 mm, wysokość – 1800 mm. 

 

2.2.3. Rurociągi technologiczne. 

- Rurociągi z PE zakończone komorze przepompowni kołnierzami.  

- Zainstalowana armatura: 

- przepustnice międzykołnierzowe DN100, PN16 do wody, z napędem ręcznym,  

- wodomierz sieciowy typu MW/JS100/2,5-S o parametrach :  

- średnica nominalna DN100  

- nominalny strumień objętości – 15 m
3
/h  

- próg rozruchu – 0,015 m
3
/h  

- filtr siatkowy DN100 (podwójne sito ze stali nierdzewnej). 

-  zawór zwrotny antyskaŜeniowy DN100. 
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2.2.4. Ogrodzenie. 

- panele (przęsła) wysokości 1,53, zgrzewane z drutu φ 5 mm, ocynkowane ogniowo 

zgodnie z EN ISO 1461, malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z uŜytkownikiem, 

zalecana ilość przetłoczeń – 3, 

- słupki ogrodzeniowe do paneli wykonane z kształtownika prostokątnego 60x40x2 mm, 

zamkniętego od góry zaślepką z tworzywa sztucznego.                              

- cokół – betonowa deska wysokości 25 cm 

- łączniki betonowe: przelotowe, naroŜne, końcowe. 

- brama dwuskrzydłowa szerokości 4,0 m z funkcją furtki. Brama wyposaŜona w zamek na 

klucz i klamkę. Jedno skrzydło pełni funkcję furtki. Konstrukcja ramy bramy wykonana 

jest z profili zamkniętych 60x40 mm. Wypełnienie bramy stanowi panel zgrzewany 

przetłaczany.  

- słupki do bramy wykonane z kształtownika 100x100 mm, zamkniętego od góry zaślepką 

z tworzywa sztucznego.  

 

2.2.5. Nawierzchnia. 

Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: 

-  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

-  barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

-  wzór (kształt) kostki: typu „fala” 

-  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: grubość: 60 

mm. PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 

spoin.  

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię stosować: 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania PN-EN 13242:2004 , cementu powszechnego uŜytku spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 , 
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Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania jw. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlanych sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonawca powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

- koparka gąsienicowa 0,60 m3 

- koparka chwytakowa 0,40 m3 

- spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM) 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h 

- samochód dostawczy 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- samochód skrzyniowy 5 – 10 t 

- samochód samowyładowczy 5 t 

- przyczepa dłuŜycowa 10 t 

- Ŝuraw samochodowy 4 t 

- Ŝuraw samochodowy 5 – 6 t 

- ubijak spalinowy 

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu 

- agregat igłofiltrowy 

- wibromłot spalinowy 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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5.2. Wykonywanie robót ziemnych  

5.2.1. Roboty ziemne  

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy powiadomić uŜytkowników 

istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy i prace wykonywać pod ich 

nadzorem 

- Zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, oraz ustalić za pomocą 

przekopów próbnych rzeczywiste ich zagłębienie. 

- Sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie 

- Wytyczenie osi układanych rurociągów naleŜy zlecić uprawnionemu geodecie. 

- Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z normami: 

      PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

       kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, 

      BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

      odbiorze”,  

      PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  

      badania przy odbiorze”. 

- W przypadku zbliŜenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne 

naleŜy wykonywać bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli 

- Wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni wody musi się odbyć z 

całkowitym odwozem gruntu i wyrównanie dna. 

- Prace ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” z 

uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP i 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

5.2.2. Odwodnienie wykopów     

Odwodnienie wykopów pod zabudowę przepompowni przewiduje się za pomocą 

odwodnienia powierzchniowego. Z dna wykopów woda będzie przepompowywana na 

powierzchnię terenu za pomocą pompy przeponowej do studzienki osadnikowej z kręgów 

betonowych φ 1000 mm i wysokości 1,0 m ustawionej na powierzchni terenu. Ze 

studzienki wody gruntowe pozbawione zawiesiny piasku w sposób grawitacyjny 

odprowadzone będą rurociągiem tymczasowym z rur PE φ 110 mm ułoŜonym po 

powierzchni terenu do rowu lub na teren w sposób oszczędny i zapobiegający rozlewaniu 

na posesje sąsiednie. 
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5.3. Wykonywanie robót montaŜowych 

5.3.1. MontaŜ komory przepompowni wody 

Wytyczne wykonania przewidują kolejno: 

- wykonanie wykopu pod komorę z całkowitym odwozem gruntu i 

wyrównanie dna, 

- podkład z betonu B10 (C8/10) – 10 cm, 

- izolacja pozioma z papy na lepiku lub odpowiednia, 

- ustawienie elementu dennego, 

- opuszczenie i ustawienie zestawu na dnie komory, 

- wykonanie otworów dla przejść przewodów przez ściany, 

- montaŜ płyty pokrywowej, 

- wykonanie części włazowej, 

- wykonanie pozostałych robót budowlanych i instalacyjnych. 

- zasypanie komory piaskiem dowiezionym, zagęszczanym warstwami, w 

stopniu zabezpieczającym rurociągi i drogę gruntową przed osiadaniem 

 

5.3.2. MontaŜ rurociągów technologicznych 

Dopływ wody do zestawu pomp zamontowanego w komorze – projektowanym 

przewodem PE φ 110. Odpływ tłoczonej wody z zestawu pomp przewodem PE φ 110 poza 

ścianę komory, a następnie poprzez zwęŜkę redukcyjną kołnierzową DN 125/100 

przewodem PE φ 125 do projektowanej sieci wodociągowej. Rurociągi z PE zakończone 

komorze przepompowni kołnierzami. Armaturę stanowią przepustnice międzykołnierzowe 

z napędem ręcznym, umoŜliwiające całkowite odcięcie zestawu. Armatura zaporowa i 

zwrotna umoŜliwiające odcięcie poszczególnych pomp , jest częścią składową zestawu.  

Celem opomiarowania ilości pobieranej  wody zaprojektowano wyposaŜenie 

przepompowni w wodomierz sieciowy. Przed wodomierzem projektuje się zabudowę filtra 

siatkowego DN100. Za wodomierzem projektuje się zabudowę zaworu zwrotnego 

antyskaŜeniowego DN100. 

 

5.3.3. Ogrodzenie terenu pompowni wody. 

Roboty przewidziane do wykonania: 

- osadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu B 20) w gniazdach wykonanych w 

gruncie głębokości 80-90cm słupków z profili stalowych prostokątnych o 
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wymiarach 2, 40x6Omm zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz 

elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu) wysokości 25 cm. 

Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 

- montaŜ obejmami montaŜowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm 

ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych. Przed montaŜem podmurówki przygotowanie 

poprzez usunięcie zbędnej zieleni i wyrównanie podłoŜa. 

- wykonanie i montaŜ bramy w ramie ze stali profilowej o przekroju 60x4Omm 

wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm. Słupki ze stali 

profilowej 100x4100mm osadzone w gniazdach betonowych (beton B- 20) głębokości 70-

80cm. Przekrój gniazd 50x50cm. 

- niwelacja terenu poprzez zasypanie dołów i nierówności mieszanką niezwiązaną. 

Mieszankę naleŜy układać warstwami i zagęszczać mechanicznie. 

- plantowanie ziemi wokół cokołu i na skarpach celem odpowiedniego ukształtowania 

i wyrównania terenu oraz obsianie trawą 

- wykonanie dołów pod słupki 

Najpierw naleŜy wykonać doły pod słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia 

a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości dla ogrodzenia 

panelowego. 

- Ustawienie słupków 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. 

Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę 

wysokości odcinkami w zaleŜności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z 

przedstawicielem Zamawiającego. 

- MontaŜ ogrodzenia panelowego. 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem 

wymiarów określonych w dokumentacji. 

 

5.3.4. Utwardzenie terenu pompowni wody. 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja 

nawierzchni obejmuje ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z piasku. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin  obejmują: 
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-  wykonanie podbudowy, 

- wykonanie obramowania nawierzchni, 

-  przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

-  ułoŜenie kostek z ubiciem, 

- wypełnienie szczelin, 

-  wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

-  pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 

5.4.  Próba hydrauliczna, płukanie i dezynfekcja przepompowni 

Ze względu na niewielką długość rurociągów naleŜy przyjąć następujący sposób 

postępowania: 

- na miejsce montaŜu dostarczać rury i kształtki fabrycznie zabezpieczone, nie dopuszczać 

do wbudowania zanieczyszczonych kształtek i armatury. Na czas przerw w montaŜu 

zabezpieczać wszelkie końcówki i wloty do instalacji. Wszystkie materiały uŜywane do 

budowy instalacji, a mające kontakt z wodą pitną, muszą posiadać atest PZH. 

- zamontowany zestaw  wraz z rurociągami – przed połączeniem z istniejącym 

wodociągiem napełnić wodą z dodatkiem podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekujący 

zatrzymać w instalacji przez 24 godziny. Po upływie tego czasu instalację naleŜy opróŜnić 

z wody chlorowej i poddać ją płukaniu czystą wodą wodociągową. Włączenie do 

eksploatacji powinno nastąpić w okresie 10 dni. 

- próba ciśnieniowa instalacji nie jest konieczna, wszystkie złącza i armatura podlegające 

badaniu będą widoczne. 

- pierwsze podanie wody do odbiorców przez obejście lub przez zestaw pompowy 

wykonać przy otwartym , najbliŜszym za pompownią hydrancie, w celu dodatkowego 

przepłukania sieci i instalacji. Hydrant moŜna zamknąć po upewnieniu się, Ŝe wypływająca 

woda nie zawiera widocznych zanieczyszczeń i przebarwień. 

-  pierwszego uruchomienia zestawu winien dokonać serwis dostawcy urządzenia. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewniania jakości robót 

     Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 
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poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia 

jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

     Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 

jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania i pomiary. 

     Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań. 

     Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

     Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają 

wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty 

nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty Budowy 

      Dokumenty budowy naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.) 
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Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny 

być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 

Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu bodowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

-  inne informacje istotne dla przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 

budowie. 
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Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Przy umowie ryczałtowej nie ma obowiązku prowadzenia obmiaru robót. Obmiar robót 

będzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi 

zyskać akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

     W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne: 

     Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego i warunkami umowy. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

     Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a w szczególności w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

      W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym 

przez Zamawiającego 

- opłaty dzierŜawy terenu 

- przygotowanie terenu 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót 

dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji 

Przedmiaru Robót. 

 

9.4. Zaplecze budowy 

      Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w 

dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru), wraz z 

szatniami i sanitariatami, towarzyszącym wyposaŜeniem i sprzętem, z parkingiem dla 

pięciu samochodów oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakończenia 

Robót. 

Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w naleŜytej 

czystości i sprawności przez okres uŜytkowania.  
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Wykonawca wyposaŜy Zaplecze InŜyniera w uzgodnione z nim meble i sprzęt oraz 

odpowiednio zabezpieczy przed kradzieŜą. 

 

9.5. Zaplecze Wykonawcy 

     Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń,  biur, placów, 

zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

 

10. PRZEPISY I NORMY ZWI ĄZANE  

10.1. Przepisy 

1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623) 

2.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 

3.    Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami) 

4.    Warunki Kontraktu 

5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej   

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) 

6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy z dnia    

      26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

7.   Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 11.10.2002r.) 

8.  Rozporządzenie Ministra RRiB z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 

10.2. Normy. 

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania  

                              przy odbiorze. 

BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

                              odbiorze.  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

                               kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/C-89200     Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-86/B-09700     Bloki oporowe. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-58/C-96177     Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-88/6731-08     Cement, Transport i przechowywanie. 

PN-88/B-06250    Beton zwykły. 

PN-81/B-10725    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 

10.3. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

 

 

 

   

Opracował: mgr inŜ. Krzysztof Bielecki 
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ST-03  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ                                         

Z PRZYŁĄCZEM  

 

 

 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń: 

 

 

 

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 

terenu 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączem do Zamku 

Królewskiego w Chęcinach. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

     Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych z budową sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na zamku, placu manewrowego 

oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku 

Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   

• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 i są zgodne z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). 

 

1.4. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w Specyfikacji 

Technicznej) 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i ST „Wymagania Ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem. 

2.2.1.   Rury  

- rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR 34 o średnicy 200 x 5,9 mm  

- rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR 34 o średnicy 160 x 4,7 mm  

- rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR 34 o średnicy 110 x 3,2 mm  

-   rury przewiertowe osłonowe stalowe o średnicy 273/8,0 mm 

- dzielone rury osłonowe na skrzyŜowaniach z kablami elektroenergetycznymi 

 

2.2.2. Studnie 

- studnie kanalizacyjne rewizyjne DN 1000 betonowe prefabrykowane z elementów 

betonowych tj.: kręgów betonowych łączonych na uszczelki, podstawy studni (dennicy) z 

kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, formowane 

wraz z przejściami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu 

produkcyjnym. Stopnie złazowe powlekane. Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - 

zwęŜka redukcyjna (konus) φ 1000/625mm, z osadzonym na niej włazem Ŝeliwnym 

okrągłym φ 600mm z wypełnieniem betonowym.  

- studnia kanalizacyjna rewizyjna DN 1500 betonowa prefabrykowana 

zapuszczana -  prefabrykowane elementy konstrukcyjne studni zapuszczanej to dennica, 

kręgi przejściowe, płyta pokrywowa, wykonane z betonu klasy C35/45 (B45). Dennica 

wyposaŜona w ostrze, natomiast połączenia elementów konstrukcyjnych wykonane są na 

zakładkę z uszczelkami elastomerowymi. Stopnie złazowe powlekane.  Przykrycie 

studzienki kanalizacyjnej – płyta pokrywowa φ 1500/625mm, z osadzonym na niej włazem 

Ŝeliwnym okrągłym φ 600mm z wypełnieniem betonowym.  

 

3. SPRZĘT. 

Do wykonania robót budowlanych sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonawca powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
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- koparka gąsienicowa 0,60 m3 

 

- koparka chwytakowa 0,40 m3 

- spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM) 

      - zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h 

- samochód dostawczy 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- samochód samowyładowczy 5 t 

- przyczepa dłuŜycowa 10 t 

- Ŝuraw samochodowy 4 t 

- maszyna do wierceń poziomych 

- ubijak spalinowy 

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu 

- agregat igłofiltrowy 

- wibromłot spalinowy 

- walec samojezdny do naprawy nawierzchni 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2. Wykonywanie robót ziemnych  

5.2.1. Roboty ziemne dla kanałów sanitarnych  

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy powiadomić uŜytkowników 

istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy i prace wykonywać pod ich 

nadzorem 
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- Zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, oraz ustalić za pomocą 

przekopów próbnych rzeczywiste ich zagłębienie. 

- Sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie 

- Wytyczenie osi układanych rurociągów kanalizacyjnych naleŜy zlecić jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego 

- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę i ocenić warunki geologiczne, hydrologiczne, 

geotechniczne i posadowienie obiektów znajdujących się w pobliŜu układanej sieci 

- Całość wykopu dla kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać w spadku zgodnie z 

profilami podłuŜnymi umieszczonymi w projekcie budowlanym 

- Minimalną szerokość wykopu ustalić na podstawie normy EN 1610 

- Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy 

otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”  

- Roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem 

ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany 

zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek 

wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających); 

- Przy zasypywaniu przewodów naleŜy uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,98  

zmodyfikowanego Proctora (podsypka, obsypka i zasypka).  

- Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu naleŜy wykonać warstwami z 

jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Zasypkę wykopu 

powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno  

następować z zachowaniem ostroŜności - równolegle z zasypką ze względu na 

moŜliwość obsunięcia się wykopu. 

- - Ocieplenie rurociągu w miejscu nienormatywnych zagłębień kanalizacji i przyłącza 

przewidziano 30 cm warstwą keramzytu tj. rurę obsypać warstwą piasku o gr. 10 cm, a 

później obsypać odpowiednio 30 cm warstwą keramzytu . Keramzyt przykryć papą 

bitumiczną i zasypać. 

- Prace ziemne na skrzyŜowaniach z kablami energetycznymi wykonywać ręcznie, z 

zachowaniem wymagań normy PN-76/E-05125.  

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie 

inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 
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- Prace ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” z 

uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP. 

- Całość robót wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal Zeszyt nr 9 

 

5.2.2. Roboty ziemne dla studni kanalizacyjnych. 

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności 

(grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę 

naleŜy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić Ŝwirem, pospółką lub 

dobrze zagęszczalnym piaskiem. 

 

5.2.3. Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w obszarze na którym projektowana jest 

kanalizacja przewiduje się w tych rejonach prowadzenie odwodnienia powierzchniowego 

przy pomocy pomp montowanych w studniach z kręgów Ŝelbetowych na dnie wykopu. 

Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.  

 

5.3. Wykonywanie robót montaŜowych 

5.3.1. Roboty montaŜowe dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Przewody z rur PVC-U układać przy temperaturze powietrza 00 do + 300C, jednak 

z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa w niskich temperaturach 

połączenia rur jak i inne prace montaŜowe naleŜy wykonywać w temperaturze od +50C.   

Rury układać na przygotowanym i wyrównanym podłoŜu. Operacja układania 

przewodu składa się z: 

-  wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu; 

- wykonywaniu złącz przez wciśnięcie bosego końca w kielich rury, przy czym rura 

kielicha powinna być uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki – warstwy 

ochronnej z wyłączeniem odcinków połączeń rur. Osie łączonych odcinków rur muszą 

znajdować się na jednej prostej.  

Warstwa obsypki stabilizująca przewód powinna być starannie ubita z obu stron 

przewodu z zachowaniem ostroŜności przy zagęszczaniu gruntu nad przewodem. Złącza 

rur powinny zostać odkryte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
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Zagęszczanie gruntu w wykopach wykonywać warstwami o grubości odpowiedniej 

dla zastosowanego sprzętu zagęszczającego. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach : 

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

- etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 

- etap III - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu. 

Warunki montaŜu powinny być zgodne z następującymi normą PN-EN 1610:2002 Budowa 

i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

5.3.2. Roboty montaŜowe dla studni kanalizacyjnych. 

- Elementy prefabrykowane studni rewizyjnych DN1000 zaleŜnie od cięŜaru moŜna 

układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów 

naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt wykorzystując oznaczenia 

montaŜowe (linie) znajdujące się na wyŜej wymienionych elementach. Studzienki ze 

względu na zróŜnicowanie materiałów i konstrukcji naleŜy montować wg wytycznych 

producentów poszczególnych elementów. Do montaŜu naleŜy stosować materiały polecane 

przez producentów poszczególnych systemów. W przypadku konieczności włączenia do 

studni usytuowanego powyŜej 1m od dna kinety, połączenie wykonane z zastosowaniem 

elementów PVC z rewizją do czyszczenia. Rura spustowa umieszczona na zewnątrz 

studzienki. Całość obetonowana. 

- Studnia technologiczna DN 1500 zostanie wykonana metodą studni zapuszczanej. Polega 

to na tym, Ŝe studnia zapuszczana zostaje umieszczona w wykopie, poprzez równomierne 

wybieranie gruntu z jej środka, osadza się ona stopniowo pod wpływem własnego cięŜaru 

w podłoŜu. Elementy konstrukcyjne studni zapuszczanej to dennica, kręgi przejściowe, 

płyta pokrywowa, wykonane z betonu klasy C35/45 (B45). Dennica jest wyposaŜona w 

ostrze. Osadzanie komór z prefabrykatów jest wspomagane poprzez betonowe ostrze, 

dopasowywane do rodzaju wybieranego gruntu, wzmacniane dodatkowo stalowym 

ostrzem przy gruntach zwięzłych. Na dnie studni będzie wykonana kineta, którą naleŜy 

odpowiednio wyprofilować w zaleŜności od ilości i kierunków włączeń kanałów 

dolotowych. Włączenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej od sanitariatu do 

studni rewizyjnej φ 1500 poprzez kaskadę z zastosowaniem elementów PVC z rewizją do 

czyszczenia. Rura spustowa umieszczona wewnątrz studzienki. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewniania jakości robót 

     Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia 

jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

     Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 

jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
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zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

     Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań. 

     Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

     Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają 
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wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty 

nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty Budowy 

      Dokumenty budowy naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny 

być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 

Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu bodowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

-  inne informacje istotne dla przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 

budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

     Przy umowie ryczałtowej nie ma obowiązku prowadzenia obmiaru robót. Obmiar robót 

będzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi 

zyskać akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

     W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

e) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

f) odbiór częściowy 

g) odbiór końcowy 

h) odbiór ostateczny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających 
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     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne: 

     Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego i warunkami umowy. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

     Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a w szczególności w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

      W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym 

przez Zamawiającego 

- opłaty dzierŜawy terenu 

- przygotowanie terenu 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót 

dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji 

Przedmiaru Robót. 

 

9.4. Zaplecze budowy 

      Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w 

dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru), wraz z 
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szatniami i sanitariatami, towarzyszącym wyposaŜeniem i sprzętem, z parkingiem dla 

pięciu samochodów oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakończenia 

Robót. 

Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w naleŜytej 

czystości i sprawności przez okres uŜytkowania.  

Wykonawca wyposaŜy Zaplecze InŜyniera w uzgodnione z nim meble i sprzet oraz 

odpowiednio zabezpieczy przed kradzieŜą. 

 

9.5. Zaplecze Wykonawcy 

     Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń,  biur, placów, 

zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY I NORMY ZWI ĄZANE  

10.1. Przepisy 

1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623) 

2.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 

3.    Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami) 

4.    Warunki Kontraktu 

5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej   

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) 

6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy z dnia    

      26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

7.   Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 11.10.2002r.) 

8.  Rozporządzenie Ministra RRiB z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 

10.2. Normy 

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania  

                              przy odbiorze. 



 

57

BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy                               

odbiorze.  

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-92/B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

                              odbiorze. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-87/H-74051    Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/B-10729     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

BN-72/3233-72     Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa 

BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.    

PN-88/H-74080/01 Wpusty uliczne Ŝeliwne. 

PN-86/B-09700     Bloki oporowe. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-58/C-96177     Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-88/6731-08     Cement, Transport i przechowywanie. 

PN-88/B-06250    Beton zwykły. 

 

10.3.  Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

   

 

 

Opracował: mgr inŜ. Krzysztof Bielecki 

 

 

 

 


