Zatacznik nr 10 do SWZ

Umowa nr SA.271.2.5.22 (wzér)
zawarta ___ (data zawarcia) pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Ustrzyki
Dolne, ul. Rynek 6, 38 — 700 Ustrzyki Dolne, NIP 6890001165, REGON 370014490, ktére reprezentuje
Maciej Szpiech — Nadlesniczy i Beata Chorzgpa — Glowny Ksiggowy, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,

a (w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej):

(nazwa i siedziba) ___ wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie
Rejonowymw  podnumerem  ,NIP | REGON __  reprezentowanym przez __ zwang dalej
»Wykonawca”,

lub (w przypadku 0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej):

___ zamieszkalym prowadzacg (prowadzacym) dzialalno$¢ gospodarcza pn.  , NIP | REGON
___,zwang (zwanym) dalej ,,Wykonawcg”,

lub (w przypadku konsorcjum osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej):

wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie:

1)  zamieszkalym prowadzaca (prowadzacym) dziatalno$¢ gospodarcza pn. NIP _ , REGON

2)  zamieszkalym prowadzacg (prowadzacym) dziatalno$¢ gospodarcza pn. NIP ___, REGON

reprezentowanymi przez  zamieszkatym prowadzaca (prowadzacym) dziatalnos¢ gospodarcza pn.
, NIP , REGON _ , dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa z (data udzielenia
petnomocnictwa) _,

zwanymi dalej tacznie ,,Wykonawcg”,
za$ wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm. —
dalej: ,,ustawa Pzp” lub ,,Pzp”) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy Pzp, w trybie podstawowym,
0 ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy, w ktérym w odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferty
moga sklada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a nast¢gpniec Zamawiajacy wybiera
najkorzystniejsza oferte bez przeprowadzenia negocjacji, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci
(zwana dalej ,,Umow3):

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy pn. ,,Budowa
siedziby Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne”.

Roboty budowlane (dalej ,,Roboty Budowlane”), wchodzgce w sktad przedmiot Umowy w
dokumentacji projektowej maja tytul ,,Budowa siedziby Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne”. Roboty
Budowlane polegajg na budowie budynku administracyjnego i budynku garazowego wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz budowie: parkingu, podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o facznej
pojemnosci 200 m®, zbiornika nadziemnego retencyjno-odparowujgcego o pojemnosci do 100 m?,
przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji deszczowej i wodnej przeciwpozarowej, doziemnej
instalacji o$wietlenia zewngtrznego, doziemnej policznikowej instalacji elektroenergetycznej,
usytuowanych na dziatkach nr ew. 719/4, 559,560/1, 560/2,560/3 i 560/8 w m-ci Ustjanowa Gorna”.



2. Szczegdtowy zakres Robot Budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej (zatacznik nr 2
do SW2).

3. Stosownie do tresci art. 100 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje, ze wymagania, o ktorych mowa w
przywotanych przepisach, Zamawiajacy okreslit w dokumentacja projektowej.

4. Wykonanie Robét Budowlanych obejmuje nastepujgce czynnosci:
1) prace przygotowawcze,
2) organizacje placu budowy placow sktadowych, zaplecza budowy i czynnos$ci dozoru,

3) wykonanie Robdt Budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
4) dostawe materiatlow, sprzetu i narzedzi niezbgdnych do wykonania Robot Budowlanych oraz
urzadzen koniecznych do wybudowania,

5) organizacje i koordynacje Robdt Budowlanych we wszystkich branzach,

6) wykonanie wszystkich pomiarow, prob, badan,

7) usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji Robot Budowlanych oraz w okresie rekojmi i
gwarancji,

8) uzyskiwanie opinii, atestow i zaswiadczen i innych wymaganych dokumentow,

9) weryfikacja dokumentacji budowy,

10) ochrona i utrzymanie terenu budowy,
11) zabezpieczenie i uporzadkowanie zajetego terenu dziatek prywatnych, sgsiadujacego z placem

budowy,

12) utrzymanie czysto$ci i ewentualna naprawa nawierzchni ulic, stanowiacych drogi dojazdowe
do placu budowy,

13) usuwanie zanieczyszczen (w tym odpadow utworzonych w procesie budowy),
14) prowadzenie dziennika budowy,
15) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz miejscem wykonania
przedmiotu Umowy,

2) przedmiot Umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres Robot
Budowalnych wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z
materiatlow wilasnych, przy pomocy sprzetu, ktory jest w jego posiadaniu (dyspozycji) w terminie i na
warunkach okreslonych w Umowie

§ 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Termin obowigzywania Umowy — od dnia podpisania Umowy do uptywu okresu 24 miesiecy
liczonych od dnia przekazania placu budowy. Uptyw terminu obowigzywania umowy nie wylacza
mozliwosci skorzystania z uprawnien zastrzezonych w niniejszej Umowie (np. naliczania kar
umownych, odstgpienia z powodu zwtoki) jak réwniez wynikajacych z przepisow prawa.

2. Termin realizacji Umowy — okres 24 miesiecy liczony od dnia przekazania placu placu budowy do
zakonczenia Robot Budowalnych. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 7 dni roboczych
(tj. od poniedziatku do piatku) od podpisania Umowy. Osobg upowazniong do przekazania Wykonawcy
placu budowy jest Sekretarz Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne

3. Przez zakonczenie Robot Budowlanych rozumie sig:

1) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktycznego wykonania Robot Budowlanych,



2) zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru Robot Budowlanych,
3) powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu Rob6t Budowlanych,

4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktycznego zakonczenia Robdot Budowalnych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

4. Zamawiajacy uzna, ze Roboty Budowlane zostaly wykonane w terminie realizacji okreslonym
zgodnie z ust. 2 powyzej, jezeli przed jego uptywem Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru wykonanych Robo6t Budowlanych, co nastgpnie zostanie potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, oraz w dalszej kolejnosci dojdzie do skutecznego
odbioru koncowego Robot Budowalnych, potwierdzonego bezusterkowym protokolem odbioru
koncowego Robot Budowalnych. W takim przypadku datg zakonczenia Robot Budowlanych bedzie
data zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robot Budowlanych.

5. Terminy wykonania poszczegdlnych etapow przedmiotu Umowy okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy (dalej ,,Harmonogram™), o ktorym mowa w par. 4 ust. 1 pkt 6 Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
zorganizowaé zaplecze budowy i rozpoczaé Roboty Budowlane.

7. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz
przegladzie pogwarancyjnym, o terminach ktorych zostanie poinformowany (zgodnie z wyborem
Zamawiajacego) na dane kontaktowe, wskazane w par. 14 ust. 5 Umowy.

§ 3. Obowigzki Zamawiajacego
1. W ramach Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) wspotpracowa¢ z Wykonawca w celu nalezytej realizacji przedmiotu Umowy, wspotdziataé z
Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci, koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,
usuwac zaistniate przeszkody i trudnosci w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
udziela¢ Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien, koniecznych do wykonania i odbioru Robot
Budowlanych,

2) informowa¢ Wykonawcg o istotnych sprawach, mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy,

3) udziela¢ Wykonawcy, na jego zadanie, wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany
na podstawie Umowy,

4) dokonywac¢ terminowo odbiorow Robot Budowlanych, zrealizowanych nalezycie przez
Wykonawcg,

5) dokonywa¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie,

6) powola¢c na wlasny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego, dziatajacych
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 2021 r., poz. 2351, ze zm.).

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow i uregulowan
prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na budowie odpowiednie warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy,



3) Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy z fabrycznie nowych materialow wiasnych
(zakupionych przez siebie), posiadajacych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskigj,

4) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udzial w wykonywaniu Robot Budowalnych osob
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (zgodnie z SWZ),

5) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym,
opisanym w § 1 Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
1 normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i Branzowymi
Normami Budowlanymi z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczefnstwa, dobrej jakosci,
wlasciwe] organizacji pracy oraz oddania Zamawiajacemu przedmiotu Umowy w terminie
uzgodnionym w Umowie.

6) Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu
budowy przedstawi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy (,,Harmonogram”),

7) Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania dozoru i przej¢cia pelnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu koncowego Robot Budowlanych,

8) prowadzenia dziennika budowy, stanowigcego dokumentacje realizowanych Robot
Budowlanych,

9) zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
pelnego dostgpu do Robot Budowlanych, jak réwniez informowania stosownymi wpisami do dziennika
budowy, kiedy roboty zanikajace i ulegajace zakryciu beda gotowe do sprawdzenia i odbioru,

10) utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku,
w szczegolnoSci poprzez systematyczne usuwanie zbednych materialow, odpadow, $mieci
i urzadzen prowizorycznych oraz prowadzenia Robot Budowlanych w sposob zapewniajacy ochrone
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez zastosowanie sprawnego
i wlasciwie eksploatowanego sprzetu 1 najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,
zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 r, poz. 1973 ze
zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.. Dz.U. 2022 r., poz. 699),

11) informowanie stosownymi wpisami do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

12) wyznaczenie kierownika budowy (kierownikéw budowy) zgodnie z wymogami, opisanymi w
SWZ:

a) zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony oraz akceptacji
Zamawiajacego,

b) zmiany kierownika nie wymaga aneksu do Umowy,

c) kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane,

d) kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
Robdt Budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy

2. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okre§la wymagania zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace W rozumieniu Kodeksu pracy oséb, wykonujacych roboty budowlane,
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami, opisanymi w SWZ (,,Obowigzek
Zatrudnienia”).

3. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku
do 0s6b majacych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
podpisany przez Wykonawce lub podwykonawce wykaz oséb, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek
Zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (ze wskazaniem w przedmiotowym dokumencie

4



nastepujacych danych: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracownika, jezeli zostal okreslony)

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynno$ci. W przypadku zmiany
sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osdb do wykonywania poszczegdlnych czynnosci Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktérych mowa powyzej, pod
rygorem niedopuszczenia tych 0sob do realizacji tych czynnosci,

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla
osob realizujacych czynno$ci, do ktérych odnosi si¢ Obowiazek Zatrudnienia, poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig umowy/umow o
pracg 0sob wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych tj. w szczegolnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow, danych o wynagrodzeniu. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie dokumentoéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia, co bedzie skutkowato
zastosowaniem $rodkoéw przewidzianych w niniejszej Umowie,

5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy,

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, na inne
posiadajgce co najmniej takg sama wiedzg i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SWZ. O planowanej zmianie osob lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktorych Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiaja
zobowigzaniom Wykonawcy, wynikajagcym z Obowigzku Zatrudnienia,

Zasady sporzadzenia haromonogramu finansowo — rzeczoweqo:

7. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

8. W przypadku zwloki w przedstawieniu Harmonogram do zatwierdzenia w terminie okreslonym w
ust. 7, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki.

9. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji pisemnej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowej i graficznej, zawierajacej
wyrdznienie poszczegdlnych etapow realizacji Robot Budowlanych.

10. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie budowy
wraz z Programem zapewnienia jako$ci robdt budowlanych, bedacych przedmiotem Umowy.

11. Harmonogram bedzie sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 12 do niniejszej
Umowy. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji
1 zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania Robot
Budowalnych. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow Robot
Budowlanych Wykonawca uwzgledni przerwy, wynikajace z przyczyn: technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci, mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy 1 zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy,
zapewniajgce realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1-3.



12. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi Wykonawcy uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej
lub Umowie.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgltoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

14. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 12. beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

15. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czgSci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 13, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny
z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

17. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegodlnych asortymentéw Robot Budowalnych lub terminu
zakonczenia Robot Budowlanych.

18. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktorym mowa w par. 2 ust. 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

19. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez
w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okre$§lonymi Umowa, a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

20. Zaktualizowany Harmonogram zastgpuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

21. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych, opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania Robot Budowlanych, Wykonaweca jest zobowigzany
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

22. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czg¢éci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu w terminie okreSlonym w ust. 21, lub gdy przedtozona aktualizacja
Harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowg, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

23. Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy faktyczny postep Robot Budowlanych bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia Robdt Budowalnych Iub okreslonemu terminowi
zakonczenia asortymentu Robdot Budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.



24. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania Robot
Budowlanych poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach,
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

25. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia Robot
Budowlanych lub okreslonego terminu zakonczenia asortymentu Robot Budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do inzyniera nadzoru inwestorskiego i
do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia Robot Budowlanych oraz odpowiednio
asortymentu Robot Budowlanych i do zwrotu poniesionych kosztow.

26. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie
Robo6t Budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania Robot Budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0s6b
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawcg,

b) wystapienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci Robot
Budowlanych, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem Rob6t Budowlanych w zwiazku z
wystgpieniem tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowg.

27. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 26, inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie Rob6t Budowlanych lub ich dowolnej czesci
na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy trzech miesiecy.

28. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 27, jezeli wstrzymanie Robdt Budowlanych nie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wnioskowania do Zamawiajacego
przedtuzenia terminu zakonczenia Robot Budowlanych o okres rowny okresowi wstrzymania Robot
Budowalnych (przestoju) i do zwrotu kosztow, powstatych wskutek wstrzymania Robot Budowlanych.

29. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminow nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania Robét Budowlanych.

§ 5. Podwykonawstwo

1. Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowa¢ z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, beda mialy zastosowanie nizej wymienione regulacje:

1) Stosownie do tresci art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac, objetych Umowa innemu
podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty Budowlane
nastgpi po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcow, biorgcym udziatl w realizacji odebranych Rob6t Budowlanych.

3) W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 2, wstrzymuje si¢ Wykonawcy wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane Roboty Budowlane
bez konsekwencji dla Zamawiajagcego w przedmiocie zaptaty odsetek za nieterminowa zaptate
naleznosci.



4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresic kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na Roboty Budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Roboty Budowlanej.

7) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane niespetniajagce wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia, w szczegolnosci SWZ lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony
w ust. 6, lub zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w terminie 14 dni od
dnia jego dorgczenia uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na Roboty Budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

10) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag Roboty Budowlane
okreslone niniejszag Umowa, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

11) Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Zamawiajacy wszedzie skrocit termin ustawowy do 14 dni, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;j.

13) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

14) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty
Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.

15) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



16) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

17) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

2. Do =zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych Robdt Budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

4. Umowy w sprawach zaméwien s3 jawne, z zastrzezeniem przepisOw dot. tajemnic prawnie
chronionych.

5. Niezaleznie od postanowien ust. 1 — 4 powyzej Zamawiajacy zastrzega uprawnienie do wstrzymania
wyplaty catosci lub czegsci wynagrodzenia Wykonawcy takze w tych sytuacjach kiedy do realizacji
Robo6t Budowlanych zostang zaangazowani podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, z naruszeniem
zasad okreslonych powyzej, a w szczegolnosci bez uprzedniej akceptacji podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych, ze
Wykonawca wyptacit swoim podwykonawcom nalezne im wynagrodzenie. To samo dotyczy rozliczen
pomigdzy podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami. W przypadkach, o ktérych mowa w
zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia sumy wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy do depozytu sadowego. Uprawnienia zastrzezone w niniejszym ust. 5 nie
wylaczajg obowigzku zaplaty kary umowne;.

§ 6. Odbiory
1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow Robot Budowlanych:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe Robot Budowlanych, stanowigce podstawe do wystawienia faktur
cze$ciowych za ich wykonanie,

3) odbior koncowy Robot Budowlanych, stanowiacy podstawe do wystawiania faktury koncowe;j
za ich wykonanie,

4) odbior gwarancyjny przeprowadzony przed uptywem terminu udzielonej gwarancji i r¢kojmi.



2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, zgodnie z zasadami,
opisanymi w ust. 3.

3. Zasady zglaszania gotowosci do odbioru:

1) dotyczy robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowos¢
do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz poprzez
informacje, skierowang do inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowiazuje si¢ do wyznaczenia terminu i rozpoczgcia odbioru rob6dt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nie po6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych (tj. od poniedziatku do pigtku) od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do ich odbioru albo do przekazania Wykonawcy pisemnej
decyzji, odmawiajacej rozpoczecia ich odbioru. Pisemna decyzja, odmawiajgca rozpoczecia odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, musi zawiera¢ wykaz robot, jakie, zdaniem przedstawiciela
inspektora nadzoru inwestorskiego, musza zosta¢ wykonane albo dokumentacji, jakie musza zostaé
dostarczone, aby odbior mogt zostaé¢ przeprowadzony.

2) dotoczy odbioru czesciowego Robdt Budowlanych. W przypadku odbioru czesciowego
Robot Budowlanych Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy oraz powiadamia o tym
inspektora nadzoru inwestorskiego, przesylajac kopi¢ zawiadomienia Zamawiajacemu. Takie
zawiadomienie bedzie uwazane za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania czgsciowego
odbioru Robét Budowlanych.

3) dotyczy koncowego odbioru Robot Budowlanych. Jezeli cato$é Robot Budowlanych zostanie
ukonczona, Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy oraz powiadamia o tym inspektora
nadzoru inwestorskiego, przesylajac kopi¢ zawiadomienia Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie
bedzie uwazane za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru koncowego Robdt
Budowlanych.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne wykonanie Robot
Budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku skutecznego odbioru
czesciowego lub koncowego Robot Budowalnych, potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru czesciowego lub koncowego Robot Budowalnych data zakonczenia Robdt Budowlanych (4.,
czesci, podlegajacej odbiorowi czesciowemu lub datg zakonczenia Robot Budowalnych na protokole
koncowym) bedzie data zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robot
Budowlanych.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentow, pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania czynnos$ci odbioru koncowego Robot
Budowalnych, w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania Robot Budowlanych z dokumentacija
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami,

3) dokumentacji powykonawczej, zawierajacej informacje o wszystkich zmianach dokonanych
podczas realizacji Robot Budowlanych — opisanej i skompletowanej w 2 egzemplarzach w formie
papierowej,

4) rozliczenia koncowego przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementéw Robot
Budowlanych, ich ilosci oraz wartosci brutto (z podatkiem VAT) i wartosci netto (bez podatku VAT),
potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wszystkich wymaganych prawem atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci oraz specyfikacji
technicznych na zastosowane i wbudowane materialy i urzadzenia potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawa 0 wyrobach budowlanych,

6) wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych préb, badan i
sprawdzen,

7) dokumentow gwarancyjnych na zastosowane materiaty i urzadzenia.
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6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wszelkich
innych, niewymienionych w ust. 5, dokumentéw niezbednych do prawidlowego wykonania Robot
Budowlanych.

7. Jesli w trakcie czynnoS$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot Umowy nie zostal wykonany
zgodnie z wymogami § 4 Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od odbioru i wowczas uznaje sig¢, iz
obowiagzki okreslone w § 2 ust. 3 nie zostaly wykonane prawidtowo. Oznaczaé to bedzie, ze Roboty
Budowlane nie zostaly wykonane w terminie zgloszenia ich przez Wykonawcg.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu Umowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt i zglosi¢ zakonczenie powtornie
zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 ust. 3 oraz § 6 ust. 3 -4.

10. Odbidér robot lub odmowa odbioru wraz ze wskazaniem przyczyn, jak rowniez ewentualne
wskazanie wad, usterek i szkod nastgpi protokotem odbioru roboét. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

11. W razie braku usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy. Strony ustalaja, ze powierzenie wykonawstwa zastepczego moze nastapi¢ bez
koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sadu.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot Umowy
ma wady lub usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest zobowigzany do
usuni¢cia wad lub usterek, a w przypadku, gdy usuniecie wad lub usterek bedzie niemozliwe — nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

13. Odbior jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usunigcia
wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

§ 7. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci
____zl brutto (,,wynagrodzenie brutto”), okreslone wstepnie w Ofercie Wykonawcy, stanowigcej
zatgcznik do Umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Robot Budowlanych ma charakter kosztorysowy powykonawczy w
znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Wynagrodzenie za wykonane Roboty Budowlane (kosztorys powykonawczy) bedzie liczone w oparciu
0 rzeczywiste obmiary (ilosci) wykonanych Robot Budowlanych przemnozone przez odpowiadajace im
ceny jednostkowe, zawarte w ofercie Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zleci¢ w trakcie realizacji Umowy zakres Robot Budowalnych mniejszy niz
wskazany w SWZ, jednakze nie mniej niz 70 % wynagrodzenia brutto przedmiotu Umowy okreslonego
zgodnie z ust 1.

4. Platnos$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek bankowy,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego protokotem odbioru koncowego i czgsciowego.

5. Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego wykonanych Robét Budowlanych, sporzadzonego w uktadzie i w formie jak
kosztorys ofertowy.

§ 8. Rozliczenie

1. Rozliczenie umowy za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego zadania bedzie si¢ odbywato na
podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.
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2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda potwierdzone bez uwag przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokoty odbioréw robét czesciowych z zalgczonymi kosztorysami powykonawczymi.
Uczestnikami  odbiorow czeSciowych robdt bedzie kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

3. Strony postanawiaja, ze do dnia odbioru koncowego suma faktur cze¢$ciowych, o ktorych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, wyniesie maksymalnie 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o wstepnie
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy. Pozostate (co najmniej) 10 % wynagrodzenia brutto zostanie
wyptacone po wykonaniu przedmiotu Umowy, na podstawie faktury koncowe;.

4. Strony ustalaja, ze podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokot odbioru
koncowego Robo6t Budowalnych. Protokot stanowi¢ bedzie zatacznik do faktury koncowe;.

5. Protokot koncowego odbioru Robot Budowlanych winien by¢ podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy
oraz — jezeli dotyczy — cztonkow komisji odbiorowej, powotanej przez Zamawiajacego.

6. Ptatnosc¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek bankowy,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru protokotem odbioru cze$ciowego lub koncowego Robot
Budowlanych.

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcow, zatacznikiem do faktury beda
o$wiadczenia podwykonawcoéw o braku wymagalnych zobowigzan, wynikajacych z umow, o ktorych
mowa w § 5 Umowy.

8. Strony ustalaja, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci
przystugujacych Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.
Upowaznienie to nie narusza ograniczen wynikajacych z przepisow tzw. tarczy antykryzysowe;j.

10. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoznienie
lub odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych — jezeli Wykonawca jest podmiotem
do ktorego stosuje si¢ przepisy ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest (whasciwe zaznaczy¢) podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

12. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac o tym Zamawiajacego, W formie pisemnej lub dokumentowej, w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ realizacje
zgloszonych rob6t z Zamawiajacym i dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz wspoélnie z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sporzadzi¢ protokot koniecznosci, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

13. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, wyszczegdlnione w obustronnie podpisanym protokole
koniecznos$ci, ustalone bedzie w oparciu o zweryfikowany i uzgodniony kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie sktadnikéw ceny kosztorysowej R - zt, S - zt, Kp - %, Z - % przyjetych wg
kosztorysu ofertowego. Warto$¢ uzytych do robot dodatkowych materiatow ustalona begdzie wedlug
rzeczywistych cen ich zakupu, wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawce faktur.

14. Przez roboty dodatkowe strony rozumie¢ beda roboty, nieokreslone w przedmiarze robot i
kosztorysie ofertowym, niemozliwe do przewidzenia przy dotozeniu nalezytej starannosci przed
podpisaniem Umowy a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 9. Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady za caty
wykonany przedmiot Umowy przez okres co najmniej __ miesi¢cy (zgodnie ze ztozong oferta, ale nie
krotszy niz 60 miesiecy.)
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Strony ustalaja, ze na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego okres rekojmi za wady zostanie
zréwnany z okresem udzielonej gwarancji.

Podczas odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi wg wzoru stanowigcego zatacznik do niniejszej
Umowy, podpisze i przekaze Zamawiajacemu dokument gwarancji (karte gwarancyjna).

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za caly przedmiot Umowy, w tym
takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony
facznie do:

1) Zzadania usunig¢cia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres Przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolna od wad,

2) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zarowno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad,

3) zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2) lit. b.

4. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowigzany
do:

1) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczgcego usunigcia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastapi¢ roOwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
Umowy na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,
3) zaptaty kar umownych, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2) lit. b Umowy.

5. Tlekro¢ w postanowieniach niniejszego § 9 jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumiec¢
wykonanie odpowiednich robo6t budowlanych lub innych prac wlasnym staraniem i na wlasny koszt
Wykonawcy jak réwniez nalezy rozumie¢ wymiang rzeczy wbudowanych lub zainstalowanych w
Przedmiot Umowy na wolne od wad.

6. W przypadku wujawnienia wady, Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi Wykonawce wg swego wyboru za posrednictwem
adresow kontaktowych, wskazanych w Umowie, roéwnocze$nie wzywajac Wykonawce do usunigcia
ujawnionej wady.

7. Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 6. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od daty przystapienia do usuwania wad.

8. Usunigcie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usunigcia wady lub usterki, a
takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie p6zniej niz w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajacego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w
wyzej okreslonym terminie odbioru usuni¢cia wad przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne ze
stwierdzeniem ich nalezytego usunigcia.

9. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi, napraw biezacych
zglaszanych przez Zamawiajgcego. Usunigcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w
miejscu, w ktorym rzecz bedzie si¢ znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez
koszty zwigzane z demontazem rzeczy wadliwej 1 montazem rzeczy wolnej od wad, za§ w przypadku
braku mozliwos$ci usunigcia wady w miejscu, w ktorym rzecz bedzie si¢ znajdowata w chwili ujawnienia
wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w calosci
Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrdozy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb
serwisowych pokrywa Wykonawca.

10. Zamawiajgcy nie bedzie wykonywal zadnych napraw we wlasnym zakresie ani zlecat ich wykonania
stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem przypadkow, gdy Wykonawca
mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreSlonym odpowiednio w ust. 6 i 7 nie przystapi do
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naprawy lub wymiany. W takim przypadku Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé
naprawe we wlasnym zakresie zleci¢ jg osobie trzeciej, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sadu,
o ktérym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztow zwigzanych z usuni¢ciem takiej wady oraz zostanie
obcigzony karg umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy tego rodzaju przypadek.

11. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
protokot koncowy z przegladu w okresie gwarancji, do ktoérego przeprowadzenia Zamawiajacy
zobowigzany jest najpozniej na dwa miesigce przed uplywem okresu gwarancji, stwierdzajacy brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

12. Wykonawca po zakonczeniu robot i po dokonaniu ich odbioru wystawi Zamawiajacemu dokument
gwarancji, okreslajacy zobowigzania Wykonawcy z tego tytutu (wzor stanowi zatacznik do Umowy)

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. I Umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia nastapi w nastgpujacych terminach:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — w terminie do 30 dnia od dnia wykonania Umowy i uznania jej
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana (dokonania odbioru koncowego zadania oraz podpisania
protokotu koncowego robot budowlanych bez uwag),

2) 30% wartoS$ci zabezpieczenia — w terminie do 15 dnia od dnia uptywu okresu rekojmi za wady
i/lub gwarancji, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

§ 11. Kary umowne
1. Strony ustanawiaja nastepujacy katalog kar umownych:
2. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto za odstapienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktoére odpowiada
wylacznie Zamawiajacy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w przypadku
wystapienia nizej wymienionych okolicznos$ci faktycznych:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwloki liczac od uptywu umownego terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad i usterek - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwloki liczac od ustalonego terminu usuni¢cia wad, z zastrzezeniem § 9 ust. 7,

C) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,

d) =zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) =zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci 20 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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h) za nieprzedlozenie kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej
dziatalnosci objetej przedmiotem Umowy (,,Ubezpieczenie OC”) — w wysokosci 2000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

i) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposob okreslony w § 4
ust. 3 i 4 Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

J) za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania Obowiazku Zatrudnienia — w wysokosci
10 000,00 zt,

k) w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek w sytuacji, 0 ktorej mowa w § 9 ust. 10 Umowy,

I) w przypadkach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8, ust. 15 lub ust. 22 Umowy — w wysokosci 500,00
zt kazdy rozpoczety dzien zwloki,

m) za kazdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu Umowy przez kierownika budowy
innego, niz zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego — w wysokosci 10 000,00 z1,

n) za brak zaptaty lub nieterminowsa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, o ktérej mowa w § 12b — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu zaptaty wynikajacego z
pisemnego wezwania do zaptaty wystosowanego do Wykonawcy.

3. Kary umowne nalicza si¢ od wynagrodzenia brutto, podanego w § 7 ust. 1 Umowy. Zmiana stawki
podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji Umowy nie ma wptywu na podstawe naliczenia kar
umownych. W razie zmiany stawki podatku VAT, kary umowne beda naliczane od kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy na dzien jej podpisania.

4. Kara umowna powinna zosta¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty dorgczenia stosownego wezwania
na pismie.

5. Kary umowne z tytuldéw wskazanych w ust. 2 mogg by¢ naliczane w ogélnych terminach
przedawnienia roszczen okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Zamawiajacy zastrzega na swoja rzecz uprawnienie do naliczenia kar umownych z jednego, z kilku
lub tacznie ze wszystkich tytutéw wymienionych w ust. 2 powyzej. Maksymalna wysokos¢ kar
umownych naliczonych przez Zamawiajacego z jednego, z kilku, lub ze wszystkich tytutow okreslonych
w ust. 2 pkt 2) nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey, z zastrzezeniem przepisow dotyczacych zwalczania SARS-CoV-2 (tzw. tarcz
antykryzysowych) lub z zastrzezeniem innych przepisow szczegolnych, ktore ograniczaja lub wytaczaja
mozliwos$¢ potracania kar umownych z wynagrodzenia .

8. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumie¢ beda wystawienie noty ksiegowej, noty
obcigzeniowej lub innego dokumentu speliajacego wymagania do uznania go za dowod ksiegowy w
rozumieniu przepisow o rachunkowos$ci i nadanie takiego dokumentu przesytka polecona na adres
drugiej Strony, przed uptywem terminow, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

1) Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu
cywilnego, do wysokos$ci szkody rzeczywiscie poniesionej i utraconych korzysci, niezaleznie od
zastrzezonych w Umowie kar umownych.

2) W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, a zwlaszcza tych wynikajgcych z obowigzujacego
stanu epidemii, stanu zagrozenia epidemicznego lub z dziatan wiadz panstwowych, zwigzanych ze
zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych
przewidzianych w niniejszej Umowie.

9. Strony zastrzegaja prawo do zadania odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego, do
wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej i utraconych korzysci, niezaleznie od zastrzezonych
powyzej kar umownych.
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§ 12. Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy jest dopuszczalna w przypadku zaistnienia jednej lub
kilku wymienionych ponizej okolicznosci:

1) w przypadku wydtuzajacej si¢ procedury rozstrzygnigcia postgpowania 0 udzielenie
zamdwienia publicznego na wykonanie Robot Budowlanych w nastepstwie np. wnoszenia odwotan
przez Wykonawcow, skarg do sadow powszechnych, uzasadnionego przedtuzenia terminu zwigzania
oferta, konieczno$ci wyjasnien tre$ci ztozonych ofert,

2) spowodowanych warunkami zewngtrznymi, w szczegolnosci kleskami zywiotowymi, w tym
w szczegdlnosci epidemig wirusa SARS-CoV-2, warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od
naturalnych (np. ponadprzeci¢tne opady deszczu lub $niegu, dtugotrwata susza, zjawiska nietypowe dla
danej strefy klimatycznej),

3) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegdlnosci: odnalezieniem niewypatow i niewybuchow, stwierdzeniem odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu);

4) bedacych nastepstwem zdarzen lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak w
szczegolnosci: wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego, konieczno$cig usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

5) bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczeg6lnosci takich jak np.:
odmowa wydania lub opo6znienia w wydaniu przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, wstrzymaniem realizacji Robot
Budowlanych przez organy nadzoru,

6) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg lub
opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji. W takim przypadku wydluzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich
usuniecia,

7) stanowigcych inne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy zewngtrzne przyczyny,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia Robdt Budowalnych takie jak np. btedy oraz niedopatrzenia
powstate w wyniku dziatalno$ci cztowieka, ktorych skutki moga doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji
pierwotnych zatozen dokumentacji projektowe;j.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 1) - 7) termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, stosowanie do okresu trwania tych okoliczno$ci oraz skutkow, ktore te
okoliczno$ci wywolaly.

3. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci:

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiot Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie
gruntu), skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
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3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zmiany wskazywane w pkt 3) beda wprowadzane wyltacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytuhu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwickszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze zmian, wskazywanych w pkt 1 — 3, moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych przez Strony.

4. Pozostale zmiany:

1) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku
z wynikajacymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami. Obowigzuje minimalny zakres realizacji
Umowy na poziomie, okreslonym w § 7 ust. 3.

2) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarowal w ofercie
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca bedzie
zobligowany do udowodnienia, ze podwykonawca posiada zdolnosci techniczne lub zawodowe
odpowiadajace, proporcjonalnie, co najmniej zdolnoéciom technicznym i zawodowym wymaganym od
Wykonawcy w zwiazku z realizacjag Umowy (w zakresie dotyczacym podwykonawstwa) oraz dysponuje
personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy
(w zakresie dotyczacym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub
zawodowa podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie beda mialy postanowienia, dotyczace
podwykonawstwa, uregulowane w Umowie.

5. Zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego nie bedzie traktowana jako zmiana Umowy i nie
bedzie wprowadzana aneksem do Umowy, pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody przez
Zamawiajacego oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram oraz jego zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktéore Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, zmiany osob
wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

§ 12a. Zmiana Umowy w zakresie wysokoS$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach, o
ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp

1. Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym
mowa w par. 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (z zastrzezeniem zmiany, o ktdérej mowa w
ust. 1 pkt 1) kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne, lub zdrowotne, na zasadach i w sposob okreslony
w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

17



4) zmiany zasad gromadzenia wptat do pracowniczych planéw kapitatowych - na zasadach i w
sposéb okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosic¢ si¢ wytacznie do czeséci przedmiotu Umowy zrealizowane;,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czegsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2,
3 lub 4, bedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z
wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub wptat do pracowniczych planow kapitatlowych.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysoko$ci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustugi lub Roboty Budowlane do wysoko$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
ustugi lub Roboty Budowlane, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku ze wzrostem skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi lub Roboty
Budowlane, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, wptaty do pracowniczych plandéw kapitatowych,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwiazku z wptatg do pracowniczych plandéw kapitatowych pracownikow swiadczacych
ustugi lub Roboty Budowlane. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie
wylacznie do czgéci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi lub Roboty Budowlane, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, zobowigzany jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi lub Roboty Budowlane, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cz¢§ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2,
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2) pisemne zestawienie sktadek (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
ustugi lub Roboty Budowlane, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia w przypadku zmiany, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen z wyodrgbnieniem wptat do pracowniczych planow kapitatowych
(zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych ustugi lub Roboty Budowlane, w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czegsci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu  zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4.

10. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystgpuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie kroétszym
niz 7 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) dokumentow, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, wraz z wysokosciag odprowadzanych skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
oraz wptat do pracowniczych planéw kapitatowych pracownikow wykonujacych przedmiot Umowy.

11. W terminie do 10 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) od dnia przekazania wniosku, o
ktérym mowa w ust. 9 lub ust. 10, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacjg
o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktéorag wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

12. W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 9 lub
ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 14 stosuje si¢ odpowiednio.

13. Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 15 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku)
od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy Pzp,
regulujace mozliwo$¢ zmiany Umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie nieistotnych zmian
umowy, w szczeg6lnosci art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 12b. Zmiana Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w
przypadkach, o ktéorych mowa w art. 439 ustawy Pzp

Ustala sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

1. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia brutto jest wynikiem zmian warto$ci podanych w ztotych PLN w
tych kolumnach kosztorysow ofertowych, ktore odpowiadajg cenom jednostkowym netto,
zaoferowanym przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokoséci wynagrodzenia brutto moze by¢ wynikiem wprowadzania zmian wylacznie w
odniesieniu do tych pozycji kosztorysu ofertowego, ktorych jedna ze sktadowych zaoferowanej przez
Wykonawce ceny jednostkowej netto stanowi warto$¢ materialow budowlanych. Zmianie wysokosci
wynagrodzenia nie podlegaja pozycje kosztorysu ofertowego, w ktorych podstawe wyliczenia ceny
jednostkowej netto stanowia wytacznie koszty robocizny.

3. Kazda ze Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o wprowadzenie zmiany
(podwyzszenia lub obnizki) wysoko$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, w
przypadku gdy warto$¢ wskaznika zmiana cen produkcji budowlano-montazowej, oglaszana w
Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, w zwigzku z art. 17 ust. 4 i ust. 6 ustawy z
dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. 2009 r., Nr 65, poz. 545) bedzie wynosita co najmniej 1,0 % lub wiece;j.

4. Zmiana wynagrodzenia brutto moze nastgpi¢ maksymalnie sze$S¢ razy w ciggu terminu
obowigzywania niniejszej Umowy, tj. kazdorazowo po publikacji Komunikatu Prezesa GUS, o ktérym
mowa W ust. 3 powyzej. Kazdorazowa publikacja Komunikatu Prezesa GUS w ciggu obowigzywania
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niniejszej Umowy jest spodziewana: w dniu 20 listopada 2022 r., w dniu 20 kwietnia 2023 r., w dniu 20
sierpnia 2023 r, w dniu 20 listopada 2023 r., w dniu 20 kwietnia 2024 r. w dniu 20 sierpnia 2024 r.

5. Zmiana wynagrodzenia brutto polega¢ bedzie na ustaleniu, w formie pisemnego aneksu, nowych
wartoéci dotychczas obowigzujacych cen jednostkowych netto. Strona wystepujaca o wprowadzenie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto zobowigzana jest wskazaé, ktorych pozycji z kosztorysu
ofertowego, sposréd wymienionych w ust. 2 powyzej, majg dotyczy¢ wnioskowane zmiany.

Po wprowadzeniu zmian w zakresie kwot poszczegolnych cen jednostkowych netto, przeliczeniu
ulegnie odpowiednio: warto$¢ tacznych cen jednostkowych netto, taczna cena netto (bez podatku VAT)
dla danej branzy rob6t budowalnych, dla ktérych jest wprowadzana zmiana oraz cena oferty netto i
wynagrodzenie brutto.

6. Kwota wzrostu wynagrodzenia brutto, w przypadku ziszczenia si¢ warunku o ktorym mowa w ust. 3
powyzej, zostanie ustalona w sposéb nastepujacy. Dotychczas obowigzujace poszczegodlne ceny
jednostkowe netto zostang przemnozone przez aktualnie obowigzujaca, wyrazong W procentach zmiang
cen produkcji budowlano-montazowej, oglaszang w Komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej. Tak otrzymane iloczyny zostang nastgpnie dodane
do warto$ci poszczegélnych cen jednostkowych netto sprzed zmiany.

7. Do obliczen, o ktorych mowa w ust. 6, jako wartoSci wyj$ciowe przyjmowane beda obowigzujgce w
danej chwili ceny jednostkowe netto (tj. przy uwzglednieniu ewentualnych wczesniejszych aneksow,
zmieniajagcych wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy lub zmieniajace wartosci cen
jednostkowych netto).

8. Maksymalna taczna warto$¢ wszystkich poszczegdlnych zmian wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
nie moze przekroczy¢ tacznie 2 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 7
ust. | Umowy wg stanu na dzien jej podpisania.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie brutto zostalo zmienione zgodnie z ust. 6 powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe
0 podwykonawstwo, jezeli facznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy na podwykonawstwo sg roboty budowlane;
2) okres obowigzywania umowy na podwykonawstwo przekracza 12 miesigcy.

10. W przypadku, gdy wyrazona w procentach zmiana cen produkcji budowlano-montazowej,
publikowana w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w terminach wskazanych w
ust. 4 powyzej — bedzie ujemna, to wowczas Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zawarcia
aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie brutto. Zmniejszenie wynagrodzenia brutto zostanie wyliczone
na zasadach analogicznych jak te okreslone w ust. 5 — ust. 6 powyzej. Warto$ci poszczeg6élnych cen
jednostkowych netto zostang zmniejszone o procent, ktoéry wynika z aktualnie obowigzujacego
wskaznika GUS. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

§ 13. Ubezpieczenia

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarl umowg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej dotyczacej dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy (,,Ubezpieczenie
OC”) na sum¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 min zt.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OC. Polisa OC lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacj¢ ubezpieczenia od dnia
nastgpnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek
na to ubezpieczenie.

3. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym, mowa w ust. 2, Zamawiajacy wedle swojego
wyboru moze:

1) odstapi¢ od Umowy, albo
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2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie

Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — zaspokoi
si¢ z Zabezpieczenia i naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 lit. h Umowy.

§ 14. Umowne prawo odstapienia od Umowy

1. Strony postanawiaja, ze, oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny,
przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych wypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy odstepuje od Umowy w cze$ci, ktorej zmiana dotyczy,

jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

jezeli, okaze si¢ ze Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. przepisu art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) lub podlega wykluczeniu na podstawie innych
przepisow przewidujacych sankcje w zwiazku z agresja Federacji Rosyjskiej na Ukraine,

na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Zamawiajacy wykluczy jezeli
Trybunal Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy,

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni, liczac od przekazania placu budowy,

Wykonawca, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, przerwat realizacje Robot
Budowlanych, a przerwa trwa dtuzej niz 7 kolejno nastepujacych po sobie dni,

Wykonawca realizuje Roboty Budowlane w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa
lub Umowa,

Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajacego,
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane za pomocg podwykonawcow, na zawarcie z
ktorymi Zamawiajacy nie wyrazil zgody zgodnie z postanowieniami art. 6471 KC lub z
postanowieniami niniejszej Umowy,

Wykonawca nie przedstawil Zamawiajgcemu kontynuacji Ubezpieczenia OC, w dniu
nastepnym po wygasnieciu poprzedniego ubezpieczenia.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

a.

nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
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c. zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do dwoch miesiecy od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) — lit. 1) oraz ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
uzasadnienia. Zawiadomienie o odstapieniu powinno by¢ przekazane drugiej Stronie na co najmniej 7
dni przed terminem odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty Budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstapienie,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapilo z przyczyn od niego niezaleznych,

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajagcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajace oraz
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu robot dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane nalezycie do dnia
odstapienia od Umowy.

5. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej Umowy, na podstawie jednostronnego
o$wiadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego w
nastepujacych przypadkach:

1) gdy wskutek epidemii wirusa SARS-CoV-2 Wykonawca nie bgdzie w stanie ukonczy¢
przedmiotu Umowy, lub

2) gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie zapewni¢ finansowania inwestycji, z zastrzezeniem
minimalnego poziomu realizacji, okreslonego w § 7 ust. 3 Umowy.

6. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej Stronom nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci nie przyshugujg roszczenia o
zaptate kar umownych. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniach poprzedzajacych Wykonawca otrzyma
jedynie wynagrodzenie za cze$¢ robot wykonanych nalezycie do dnia rozwigzania Umowy.

§ 15. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowsg zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w
tym w szczegolnosci ustawy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Strony maja obowiazek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczgciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

3. Ewentualne spory powstale na tle wykonywania przedmiotu Umowy strony rozstrzyga¢ bedg w
pierwszej kolejnosci polubownie, co nie oznacza zapisu na sagd polubowny. W przypadku niedojscia do
porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednakowych egzemplarzach — po jednym dla Stron.

5. Dane kontaktowe Stron (zmiana ponizszych danych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony):
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1) Zamawiajacy — adres: Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38 — 700 Ustrzyki

Dolne, telefon: (13) 461 10 31, email ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl

2) Wykonawca —adres: __ telefon:  ,e—-mail __ .

6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1)
2)
3)
4)

Zamawiajacy

Oferta Wykonawcy, tj. druk Oferty i kosztorys ofertowy,
SWZ bez zatgcznikow,

dokumentacja projektowa,

karta gwarancyjna

Wykonawca
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