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B.00.00.WYMAGANIA OGÓLNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z: 

B.00.00.Wymagania ogólne  

B.01.00.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

B.02.00.Roboty ziemne  

B.03.00.Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

B.04.00.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne  

B.05.00.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

B.06.00.Obrzeża betonowe  

B.07.00.Nawierzchnia z kostki betonowej  

B.08.00.Zieleń  

B.09.00.Plantowanie z humusowaniem i obsianiem  

B.10.00.Elementy małej architektury  

B.11.00.Betonowanie konstrukcji  

B.12.00.Drewniana konstrukcja więźby dachowej  

B.13.00.Pokrycie dachowe gontem bitumicznym 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie 

inżynierii wodnej zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

− montaż demontaż deskowań, 

− montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

− schody i rampy zejściowe do wykopów, 

− wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

− pompowanie wód z wykopów,  

− montaż i demontaż rusztowań, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz 

placów manewrowych, 
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1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania 

robót budowlanych 
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 

tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

− opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz 

z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp., 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi 

do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny 

posiadać Aprobatę techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu 

z wykopów do ponownego wbudowania,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz 

reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji 

elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 

dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, 

placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy 

oraz uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

/Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 

związane z organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do 

zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program 

Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me 

odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument 

pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika 

/Dyrektora  i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
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− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 

zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących 

o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w 

pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, 

o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za 

zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, 

aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
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odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45000000-7 (Roboty budowlane) 

45342000-6 (Wznoszenie ogrodzeń) 

1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak 

między innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 

konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, 

odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów− geodezyjnych nie 

zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem 

cementowym lub cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona 

przez Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

upoważniona do koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych 

pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 

surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz 

warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-

montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
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projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 

są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych 

kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, 

aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ 

Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, 

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ 

Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
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przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 

zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do 

zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 

za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ 

Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ 

Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w 

art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego 
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lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z 

wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inspektora/ Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić 

Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli 

dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania 

zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi 

dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez 

wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy 

przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi 

jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 

zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych 

oraz takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 

liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan 

techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki 

mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych 

wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, 

dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków 

transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
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zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 

ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, 

zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się 

ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają 

osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy 

obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w 

dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) 

i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które 

mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów 

technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej 

jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt 

zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub 

wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 

wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie 

przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z 

dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać 

zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od 

Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych 

materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 

się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza 

się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 

odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. 

Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 
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Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 

niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub 

ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 

i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 

sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. 

Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność 

korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli 

Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 

wskazaniach Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób 

przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, 

które roboty wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po 

wskazaniu takich odcinków wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien 

wykonać odcinki wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi 

w odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy 

ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 

poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca 
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może przystąpić do wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia 

wykonania dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego odcinka 

wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi 

odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych 

robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ 

Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ 

Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
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materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacji technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

odpowiednich Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 

które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 

technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie 

Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 

specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ 

Kierownika o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 

zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 

prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 

wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 

średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 

przez średnią szerokość. 

 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji 

Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

etapowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
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być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
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wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z specyfikacją techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją 

wałów  w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 

w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 

wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 

Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 
Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r,  Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami) 

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi 

zmianami) 

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) 

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 

880) 
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5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 

z późniejszymi zmianami) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r  w sprawie budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami ) 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47 poz. 401) 

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

10 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47 poz. 401) 

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z 

późn, zm.) 

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. 

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwałowań 

przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 2008 r. 

16 Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania CBSiP 

„Bipromel",1983r. 

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 

transportu drogowego. 

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich „Ministerstwo 

Środowiska, Departament Zasobów Wodnych” 

10.2.2 Normy 
PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -

- Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania 
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B.01.00.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
przygotowawczymi i rozbiórkowymi dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY POD-
HALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

• Roboty przygotowawcze; 

• Zabezpieczenie miejsca budowy; 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

• Rozbiórka obrzeży betonowych razem z ławami betonowymi, 

• Rozbiórka podbudów, 

• Wywóz i utylizacja gruzu.  

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8) 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

(45110000-1) 

Roboty w zakresie burzenia (45111100-9) 

Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 

wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 

pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 

potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami kującymi, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 

robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich 

elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 

zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletech-

niczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 

budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się 

osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia 

prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 

materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 

poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.  

Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub 

siatką. Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym 

środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne.  
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− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach.  

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

5.2.5. Przechowywanie gruzu  

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

 

5.2.6. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki  

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na 

autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu 

na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 

projektem budowlanym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i 

projekcie wykonawczym. 

Jednostki obmiaru zgodnie z kosztorysem. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

– wyznaczenie zakresu prac, 

– oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpiecze-

nie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

– przeprowadzenie demontażu, 

– rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

– oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

– przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

– selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

– załadunek odpadów, 

– zabezpieczenie ładunku, 

– przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

– utylizację odpadów. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania Ogólne 

10.2. Przepisy przywołane 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r) 

- Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych.  

- Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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B.02.00.ROBOTY ZIEMNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót z zakresu budownictwa ogólnego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

robotami ziemnymi takimi jaki: 

- zdjęcie warstwy humusu 

- wykopy  

- zasypy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 

Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2) 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5) 

Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 
− Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 

którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem 

wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga 

użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych 

do odspojenia, 

− Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 

− Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 

− Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 

− Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo 

rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i 

odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od obiektu budowlanego. 

− Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

− Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o 
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kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych 

uwarunkowań. 

− Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu, mający na celu odwodnienie 

nasypu. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
W przypadku nasypów grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, 

części roślinnych, karp drzew i innych zanieczyszczeń, których jakości nie można 

skontrolować. 

Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają 

się następujące grunty: 

− spoiste zamarznięte, 

− zawartości części organicznych powyżej 2 %, 

− zawartości części ilastych powyżej 30 %, 

− spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

− skażone chemicznie. 

Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak: 

− torfy wysokie i przejściowe, 

− torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 

− torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po 

zakończeniu prac. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty 

przydatne do budowy nasypów lub zasypania mogą być wywiezione poza Teren Budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za 

zezwoleniem Inspektora. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem 

objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza 

Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiały 

nieprzydatne do budowy nasypów lub zasypania wykopów powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 

Składowanie i przechowywanie materiałów Zgodnie z ST „Wymagania Ogólne” 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące zdjęcia warstwy 

humusu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 

jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze. 

3.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczącego wykonania 

wykopów. 
Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora: 

– spycharki, 

– koparki, 

– ładowarki, 

– samochody ciężarowe, 

– młoty pneumatyczne, 

3.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące wykonania 

nasypów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 

naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 

sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez 

Inspektora. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

 Rodzaje gruntu  

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 
spoiste: pyły gliny, 

iły 

gruboziarniste 

i kamieniste Uwagi o 

przydatności 

maszyn 
grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

Walce statyczne 

gładkie * 
0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,2 do 

0,3 
4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * - - 
0,2 do 

0,3 
8 do 12 

0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 

0,5 
6 do 8 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 0,4 do 4 do 8 0,2 do 3 do 4 0,3 do 3 do 5 4) 
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gładkie ** 0,7 0,4 0,6 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 

0,6 
3 do 6 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 5) 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 

0,5 
4 do 8 - - 

0,2 do 

0,5 
4 do 8 6) 

Ubijaki szybko 

uderzające 
0,2 do 

0,4 
2 do4 

0,1 do 

0,3 
3 do 5 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 

10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 10 m 

 

2,0 do 

8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 

4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 

5,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy 

zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - 

walce bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do 

wykonania robót w zakresie zdjęcia humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. 

4.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do 

wykonania robót w zakresie wykonania wykopów 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 

naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora, 

w przypadku użycia sprzętu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzęt zostanie 

usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

4.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do 

wykonania robót w zakresie wykonania nasypów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
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bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

Uwaga 

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z 

naprawą wszelkich szkód powstałych w wyniku korzystania z dróg. Wykonawca 

zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami dróg, warunki na jakich może 

z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 

Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie 

może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport i remont dróg. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  ze 

zdjęcia humusu 
Teren przy wykonywaniu nasypów i innych robót ziemnych powinien być oczyszczony z 

humusu. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 

przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub ręcznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 

lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z 

wykonaniem wykopów 

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty geodezyjne. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest, do rozpoznania terenu, 

oczyszczenia i zabezpieczenia istniejących obiektów i instalacji zgodnie z normą 

PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest 

przygotowania dróg dojazdowych, Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca 

niebezpieczne. 

5.2.2.2 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
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powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 

przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 

sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.2.2.3 Wykopy 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, 

rozmiarów i głębokości wykopów i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz 

posiadanego sprzętu. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 

ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe 

składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąża Wykonawcę. 

Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą 

PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5. 

5.2.2.5 Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 

może przekraczać ± 5 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 

powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo, powinny być spełnione 

inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 

skarpy. 

5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

− młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

− nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

− rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub 

przemieszczenia gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z 

wykonaniem zasypów 

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypów 
W celu zapewnienia stateczności budowli należy przestrzegać następujących zasad: 

Zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów i powinien być wznoszony równomiernie na całej szerokości. 
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Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 

jednakowej grubości na całej szerokości wbudowywania 

 

Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 

gruntu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 

przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.2.2 Zagęszczenie gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić następująco: 

c) w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej 

d) próby  Proctora 

e) w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące zdjęcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.2.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania robót 

związanych  z wykonaniem wykopów 

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 
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f) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

g) zapewnienie stateczności skarp, 

h) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

i) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 

6.2.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania 

nasypów  
Sprawdzenie jakości wykonania  zasypów i nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w  PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w 

dokumentacji projektowej 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

− badania zagęszczenia nasypu, 

− pomiary kształtu nasypu. 

− odwodnienie nasypu 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m3  

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena 1 m2 wykonania zdjęcia warstwy humusu obejmuje: 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 

− załadunek, transport i rozładunek, 

− odwiezienie na odkład, 

− ewentualne koszty utylizacji. 

 

Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, 

elektrycznego, spalinowego), 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− rozdrobnienie, 

− załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie, 

− profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu, 

− zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

 

Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, 

elektrycznego, spalinowego), 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− rozdrobnienie, 

− zasyp mechaniczne lub ręczne gruntem z odkładu lub z dowożonego miejsca wraz 

zagęszczeniem, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie, 

− profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu, 

zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - 

Część 1: Oznaczanie i opis. 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - 

Część 2: Zasady klasyfikowania. 
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze – Urządzenia 

wodno-melioracyjne 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.03.00.KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykony-
waniem korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego na potrzeby:  
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg (45233000-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie występują. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

−równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym pro-
stopadle do kierunku pracy maszyny,  

−koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

−walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Nie występują materiały. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych.  
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej war-
stwy nawierzchni. 
 
 

5.2.1.Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze-
śniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
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 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wska-
zane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożli-
wiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is: 
  

Górna warstwa o grubo ści 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża  

 0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.  Na-
leży określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 

 
5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi prze-
rwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powi-
nien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania ko-
lejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt.



 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania w czasie robót 

6.2.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z nor-
mą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projek-
towanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.2.1.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powi-
nien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podło-
ża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 

6.2.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą większe odchylenia cech geometrycznych od okre-
ślonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej war-
stwy jest niedopuszczalne. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

−odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

−załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

−profilowanie dna koryta lub podłoża, 

−zagęszczenie, 

−utrzymanie koryta lub podłoża, 

−przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

10.2 Normy 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-/B-06714-17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

BN-64/8931-02      Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B.04.00.PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywanie podbudów pod chodniki dla zadania BUDOWA OGRODU 

SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 

NOWYM TARGU   

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9) 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

(45230000-8) 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg (45233000-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1.Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

2.2.2.Uziarnienie kruszywa 

 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 

sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

2.2.3. Właściwości kruszyw 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania 

 

 

L

p. 

 

Wyszczególnienie 

Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 

Żużel  

Badani

a 

 właściwości Podbudowa wedłu

g 

  zas

ad-

nicz

a 

pomo

c-

nicza 

zasa

d-

nicz

a 

pom

oc-

nicza 

zasa

d-

nicz

a 

pomo

c-

nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 

2 

do 

10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 

10 

od 2         

do 

12 

od 2 

do 

10 

od 2         

do 12 

PN-B-

06714 

-15 [3] 
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2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-

06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 

nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-

06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

PN-B-

04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub 

II wg PN-B-04481, % 

od 

30 

do 

70 

od 30  

do 70 

od 

30 

do 

70 

od 

30 

do 

70 

 

- 

 

- 

BN-

64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-

06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-

06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-

06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 

żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-

06714 

-37 [10] 

PN-B-

06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

PN-B-

06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 

mie-szanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  

1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  

1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-

06102 

[21] 

 

2.2.4. Materiały na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 

-żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

-piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.2.5. Materiały na warstwę odcinającą: 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 

-piasek wg PN-B-11113 [16], 

-miał wg PN-B-11112 [15], 

-geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.2.6. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

-wapno wg PN-B-30020 [19], 

-popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

-żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 

efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

2.2.7. Woda: 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i 

stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-01.01.02 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-01.01.01 „Roboty 

ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić 

wzorem: 
 
 

      
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarna warstwy odcinającej lub odsączającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarna gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
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Jeżeli warunek nieprzenikania nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 

odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 

przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

 

                                                               
   
w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 

podawana przez producenta geowłókniny. 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 

na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 

powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.2.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 

niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 

i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 

jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.2.4. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 

na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 

celu: 

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   

jest właściwy, 

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 
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wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera.  

5.2.5 Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

pkt 2.3 niniejszej OST. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

6.2.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

    stabilizowanych mechanicznie 
  Częstotliwość badań 

 

L

p. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimaln

a liczba 

badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksyma

lna 

powierzch

nia 

podbudo

wy przy-

padająca 

na jedno 

badanie 

(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 

m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 

dla każdej partii 

kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 
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6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.2.2.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.2.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W 

przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-

64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 

większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 E1    2,2 

6.2.2.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt 2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 

w obecności Inżyniera. 

6.2.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.2.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  

podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co        20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch 

przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na 

każde 1000 m 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 

6.2.3.2 Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 

dokumentacji projektowej. 

6.2.3.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją +/- 0,5 %. 

6.2.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.2.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż +/- 5 cm. 

6.2.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  +/- 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.2.3.8 Nośność podbudowy 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 

4, 

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudo

wa 

z 

kruszyw

a o 

wskaźni

ku wnoś 

nie 

mniejszy

m  

 

Wskaźnik 

zagęszcze

nia IS   

nie 

mniejszy 

niż  

 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 

odkształ-cenia 

mierzony płytą o 

średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

6.2.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.2.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
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 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 

połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.2.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 

lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

6.2.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 

Wykonawcę podbudowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w OST: 

D.02.01.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-

12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-

15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

  4. PN-B-06714-

16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-

17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 

  6. PN-B-06714-

18 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-

19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-

26 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-

28 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-

37 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-

39 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-

42 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 

budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 

z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-

08 

Cement. Transport i przechowywanie 
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25. BN-84/6774-

02 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane 

do nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-

01 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 

27. BN-64/8931-

02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-

04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-

06 

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-

12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.3 Przepisy przywołane 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997. 
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B.05.00.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywanie podbudów pod chodniki z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY 

PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9) 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

(45230000-8) 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg (45233000-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” oraz w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne” 
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oraz w ST B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarna żwiru większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.1. Wymagania dla materiałów 

2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST B.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST B.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne” oraz  

w ST B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

oraz  ST B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne” oraz  w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST B.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.1. 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.2. 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem 

lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i 

wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.2.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST B.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.3. 

5.2.4. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie 

z zasadami określonymi w ST B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 

5.2.4. 

5.2.5. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.5. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” oraz w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, 

zgodnie z ustaleniami ST B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.1. 

6.2.2 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.2. 

6.2.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 6.2.3. 

6.2.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.4. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w ST B.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w ST B.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w ST 

B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-oznakowanie robót, 

-sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
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-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

-rozłożenie mieszanki, 

-zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

-utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
Normy i przepisy związane podano w ST B.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 10. 
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B.06.00.OBRZEŻA BETONOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywanie obrzeży betonowych na ławach dla zadania BUDOWA 

OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4) 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

-obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
-żwir lub piasek do wykonania ław, 

-cement wg PN-B-19701 [7],  
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
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2.2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

Należy stosować obrzeża betonowe wysokie – Ow, gatunku 1 – G1. 

2.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

                                    
 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj  Wymiary obrzeży, cm 

obrzeża 1 b h  r 

Ow 100 8 30  3 
    

 

2.2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży   

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,  m 
  

wymiaru Gatunek 1  
  

   

l  8  
   

b,  h  3  
   

 
2.2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny by ć równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekracza ć wartości 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
   Dopuszczalna wielkość 

 Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 

   Gatunek 1  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2  
     

Szczerby  ograniczających powierzchnie górne 
niedopuszczalne 

i uszkodzenia 
 

(ścieralne)    

krawędzi i naroży  ograniczających  pozostałe   

  powierzchnie:   

  liczba, max 2  

  długość, mm, max 20  

  głębokość, mm, max 6  
     

 
2.2.3.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.  
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 

2.2.3.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osią-

gnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transpor-
tu,
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.2.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
Do wykonania ław betonowych pod obrzeża należy stosować - beton klasy B 15, wg PN-B-0625. 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
D.03.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (od-
ległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumenta-
cji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cemento-
wo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymia-
ru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Spraw-
dzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje si ę przez przyłożenie kątownika do bada-
nego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powin-
ny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
wymienionych w pkt 2.



 
 

6.2.1. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
-koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, ławy betonowej, 

-ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczal-
nych odchyleniach: 

-linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
-wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m3 Ławy betonowe pod obrzeża 

m Obrzeża betonowe 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-wykonane koryto, 
-wykonana podsypka. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-dostarczenie materiałów, 

-wykonanie koryta, ew. wykonanie szalunku, 

-wykonanie ławy,  
-rozścielenie i ubicie podsypki, 

-ustawienie obrzeża, 

-wypełnienie spoin, 

-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

-wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

   PN-B-06711                 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

  geometrycznych 
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B.07.00.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 
NOWYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej dla zadania BUDOWA 

OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1) 

Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych (45233260-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.6.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 

długością nie większą niż 1,0 m. 

1.6.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 

wodę. 
 

1.6.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i 

ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.6.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 

a) odmianę: 

• kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

• kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

b) barwę: 

• kostka szara, z betonu niebarwionego, 

• kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
c) wzór (kształt) kostki, zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 

załączniku 1), 
d) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

• długość: od 140 mm do 280 mm, 

• szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

• grubość: 60mm. 
 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoż-
liwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z uko-
sowanymi krawędziami górnymi. 
 

2.2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 

Lp. 
 

Cecha 

Załączn

ik  
Wymaganie 

  
 normy    

         

1 Kształt i wymiary        
        

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od C Długość szerokość 
grub

ość  Różnica pomię- 

 zadeklarowanych wymiarów kostki,       dzy dwoma po- 

 grubości < 100 mm  ± 2 ± 2 

± 

3  miarami gru- 

  ≥ 100 mm  ± 3 ± 3 

± 

4  bości, tej samej 

         kostki, powinna 

         być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania C  Maksymalna (w mm) 

 (jeśli maksymalne wymiary kostki   

wypukło

ść   

wklęsło

ść 
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 > 300 mm), przy długości pomiarowej        

  300 mm   1,5   1,0 

  400 mm   2,0   1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne        
     

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmraża- D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

 nie z udziałem soli odladzających (wg  kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

 klasy 3, zał. D)  kg/m2      
2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

 rozłupywaniu  Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

    wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 

    250 N/mm długości rozłupania   

2.3 Trwałość 
(ze względu na 

wytrzyma- F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

 łość)   jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

    normalna konserwacja     

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H  Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej,    Böhmego, 

    wg zał. G normy –  wg zał. H mormy – 

    badanie podstawowe  badanie alternatywne 

     

≤ 23 
mm  

≤20 000mm3/5000 
mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo- 

    wana lub polerowana – zadawalająca odporność, 

    b) jeśli  wyjątkowo  wymaga  się podania  wartości 

    odporności  na  poślizg/poślizgnięcie  –  należy 

    zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

    wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 

    badania tarcia)     

         
3 Aspekty wizualne        

     

3.1 Wygląd  J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

    i odprysków,     

    b) nie 

dopuszcza  

się rozwarstwień w  kostkach 
 
   dwuwarstwowych, 

   c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.
2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

   producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

   b) tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być 

   porównane  z  próbką producenta,  zatwierdzoną 

   przez odbiorcę, 
3.

3 Zabarwienie (barwiona może być  c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

 warstwa ścieralna lub cały element)  zabarwienia,   spowodowane   nieuniknionymi 

   zmianami   we   właściwościach   surowców   i 

   zmianach warunków twardnienia nie s ą uważane 

   za istotne 

 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na na-
wierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki 
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosfe-
rycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnie-
niu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków 
stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, 
tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

 

2.2.1.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242:2004 [3],  

• cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i 
wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3, 
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 lub inny 
materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na bu-
dowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabez-
pieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 
oraz podłogach suchych i czystych.  
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 
szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzy-
warstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

 

2.2.3. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania na-

wierzchni z kostek można stosować: 

• krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13], 

• obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [15], 
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

• ławach betonowych, spełniających wymagania wg SST D-03.01.01 

 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 
 
2.2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) 
względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom  SST D-
05.03.04a[12]. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi 

środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 
załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać równie ż dźwigi 
samochodowe.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 

się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 

kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 

rozładunku.  
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, 
długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem.  

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 

towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń 

opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w 
warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej 

wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca si ę wykonywać za pomocą 

zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. 

Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 

samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien 

ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we 
wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 

dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub 

opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 
wymaganiom właściwej SST. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].  

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 

brukowej na: 

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują:  
 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest 

mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, 

zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.2.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową. 

5.2.4. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Ustawianie krawężników, obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST 
D-08.01.01 [14], D-08.03.01 [15]  
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.2.5. Podsypka 
 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.  

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 
 praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naci śnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilo-
wana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 
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Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 
5.2.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.2.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.1 

oraz deseń ich układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 
wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.2.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

5.2.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca si ę stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 

każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 

nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniaj ą przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
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Przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się 
kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 

5.2.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 

kostki całe. 

 

5.2.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.2.6.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek 
brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek 
tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

 piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piasko-

wej,  
 zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.2, jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 

nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 

nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 

starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 
deseniami układania. 

5.2.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 Przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu 

spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin 

dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie 

większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie 
przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie 

letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione 

trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.2. Sposób wypełnienia szczelin powinien 

odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a [12].  
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w 
których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach 
mostowych , nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać 
szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.2.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użyt-

ku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cemento-

wo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (aprobaty  techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

w pkcie 2,  
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.2.2. Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 
kostki podaje tablica 2.  

 
  Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp

. 
 Wyszczególnienie 

Częstotliwość badań 
 Wartości  

 badań i pomiarów  dopuszczalne 
    

      

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]    

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,    

   wymienionych w pkcie 5.4    

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13]; D-   

   08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];    

   D-08.05.00 [16]    

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach  Wg pktu 5.6;  

 liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: grubości,  odchyłki od  

   spadków i cech konstrukcyjnych w  projektowanej  

   porównaniu z dokumentacją pro-  grubości 1 cm  

   jektową i specyfikacją    

5 Badania  wykonywania nawierzchni z kostki    

 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej -  

 b) położenie  osi  w  planie  (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach  Przesunięcie od osi 

  geodezyjnie) charakterystycznych  projektowanej do 

     2 cm  

 c) Rzędne wysokościowe(pomierzone Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz Odchylenia: 
+
1 

  instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha-  cm; -2 cm  

     rakterystycznych    

 d) równość w   profilu   podłużnym   łatą Jw.  Nierówno ści do 8 

  czterometrową)   mm  
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 e) równość w przekroju poprzecznym Jw.  Prześwity między 

  (sprawdzona łatą profilową z po-   łatą a po-  

  ziomnicą i pomiarze prześwitu klinem   wierzchnią do  

  cechowanym oraz przymiarem liniowym   8 mm  

  względnie metodą niwelacji)   

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą Jw. Odchyłki od do- 

  niwelacji)  kumentacji pro- 

    jektowej do 0,3% 

 g) szerokość  nawierzchni   (sprawdzona Jw. Odchyłki od sze- 

  przymiarem liniowym)  rokości projekto- 

    wanej do 5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5 

  I szczelin(oględziny i pomiar dziennej działki roboczej  

  przymiarem liniowym po wykruszeniu   

  dług. 10 cm)   

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

  ułożenia  projektowej lub 

    decyzji Inżyniera 

 

6.2.3. Badania wykonanych robót 
 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp

. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Sposób sprawdzenia 
   
   

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności 

 nawierzchni, krawężników, obrzeży, wyglądu, prawidłowości desenia, 

 ścieków kolorów kostek, spękań, plam, 

  deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

 planie 25 m i w punktach charakterystycznych 

  (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 

  5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość Co 25 m i we wszystkich  punktach 

 podłużna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do- 

 poprzeczne i szerokość 

 puszczalnych wartości podanych w 

tab. 

  2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 szczelin w nawierzchni, pomiędzy  

 krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz  

 wypełnienie spoin i szczelin  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2 Nawierzchnia z kostki betonowej 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,  
 ewentualnie wykonanie podbudowy,  
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór tych robót powinien by ć zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] oraz niniejszej SST. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 wykonanie podsypki,  
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
 ułożenie i ubicie kostek,  
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
 pielęgnację nawierzchni,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
 odwiezienie sprzętu.  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w pktach 
5.2. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
 PN-EN 197-1:2002    Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryte-

ria zgodności dotyczące cementu po-
wszechnego użytku 

 PN-EN 1338:2005     Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
 PN-EN 13242:2004   Kruszywa do niezwiązanych i związanych hy-

draulicznie materiałów stosowanych w obiek-

tach budowlanych i budownictwie drogowym 

(W okresie przejściowym można stosować PN-

B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mine-

ralne. Kruszywo łamane do nawierzchni dro-

gowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineral-

ne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. Piasek)  
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 PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja po-

bierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody od-

zyskanej z procesów produkcji betonu 

 

10.3 Przepisy przywołane 
D.00.00.01 Wymagania ogólne. 

D-02.01.01      Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne. 

D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

D-03.01.01 Ustawianie krawężników betonowych 

D-03.01.02 Betonowe obrzeża chodnikowe 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania 

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek 

betonowych w świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 

Oznaczenia:  

(1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 

Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 

 

 

Kategoria A                       

 

 

 

Kategoria B 

 

 

Kategoria C 

 

 

Kategoria  A:kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych 

ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 

 

Kategoria  B:kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych  ściankach 

utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłużnej elementów 

 

Kategoria  C:kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża dokładność 

układania kostek o jednakowych wymiarach. 
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B.08.00.ZIELEŃ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nowej zieleni oraz gospodarką drzewostanem na potrzeby budowy BUDOWA 

OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

W ramach zadania wykonuje się następujące nasadzenia: 

• Kręgi betonowe (rozstaw 20cm x 20cm): 

1. Mentha pfiferita - Mięta pieprzowa szt. 8; 

2. Salvia officinalis - Szałwia lekarska szt. 8; 

3. Ocinnum Basilicum - Bazylia pospolita szt. 8; 

4. Mentha arvensis - Mięta pospolita szt. 8; 

5. Satureja hortensis - Cząber Ogrodowy szt. 8; 

6. Origanum vulgare - Oregano szt. 8; 

7. Mentha gentilis var. citrata - 'Mięta Cytrynowa' szt. 8.  

 

• Sad owocowy (rozstaw drzew 3,0m x 3,0m): 

1. Malus domestica 'Ligol' - Jabłoń 'Ligol' szt. 3; 

2. Malus domestica 'Lobo' - Jabłoń 'Lobo' szt. 3; 

3. Pyrus communis - Grusza 'Konferencja' szt. 3; 

4. Prunus cerasus 'Pandy 103' - Wiśna 'Pandy 103' szt. 3; 

5. Pyrus pyrifoltia 'Chojuro' - Grusza Azjatycka 'Chojuro' szt. 3; 

6. Prunus avium x Prunus cerasus - Czereśnio-wiśnia szt. 3. 

 

• Kląb pomiędzy ścieżką sensoryczną, a alejką: 

1. Rabata z krzewów kwitnących łącznie szt. 50; 

2. Rosa 'Fairy dance' - Róża okrywowa 'Fairy dance' - szt. 15; 

3. Rosa 'White dance' - Róża okrywowa 'White dance' - szt. 15; 

4. Potentila Fruticosa 'Gold finger' - Pięciornik pospolity 'Gold Finger' szt. 5; 

5. Spirea japonica 'Goldflame' - Tawułą japońska 'Goldflame' szt. 5; 

6. Forsythia x intermedia 'Maluch' - Forsycja 'Maluch' szt. 5; 

7. Spirea vanhouteii - Tawuła Vanhouta 'Snowmund' szt. 5; 

 

Rozstawa krzewów powinna być większa niż 40 cm x 40 cm lecz nie większa niż 60 cm x 60 cm 

 

1. Betula Pendula ' Yungi' - Brzoza Brodawkowata 'Yungi'; 

2. Malus domestica „ola” - Jabłoń domowa 'Ola'; 

3. Prunus 'pisardii' - Śliwa pospolita 'pisardii'; 

4. Wiąz górski - Ulmus Grabla 'Camperdownii'; 
5. Fagus sylvatica 'dawyck purple' - Buk pospolity 'dawyck purple'. 
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• Rabaty z krzewami owocowymi przy alejce: 

1. Ribens nigrum - Porzaczka czarna szt. 5; 

2. Ribems niveum - Porzeczka biała szt. 5; 

3. Ribens rubrum - Porzeczka czerwona szt. 5; 

4. Vaccinum Corumbosum - Borówka Wysoka szt. 5; 

5. Aronia puniflora - Aronia pospolita szt. 5. 

 

• Poletka przy kręgu na środku: 

1. Mix krzewów  

➢ Syringa vulgaris Krasawica Moskwy - Bez lilak 'Krasawica moskwy' szt. 4; 

➢ Hydrangea arborescense 'Bobo' - Horensja ogrodowa 'Bobo' szt. 4; 

➢ Veigaela florida 'Victoria' - Krzewuszka cudowna 'Victoria' szt. 4; 

➢ Spirea japonica 'Goldfen princess' - Tawuła japońska "Gold princess' szt. 4; 

➢ Azalea japonica 'Melina' - Azalja japońska 'Melina' szt. 4; 

➢ Viburnum opulus 'Roseum' - Kalina koralowa ' Roseum' szt. 4. 

 

2. Duże drzewa  

➢ Fagus sylvatica 'tricolor' - Buk pospolity 'Tricolor' szt. 4; 

➢ Acer pseudoplatanus ‘Golden Globe’ szt. 4. 

 

• Nadsypany teren na wysokość 1,2m: 

 

3. Na środku nasypu: 

➢ Świerk serbski 'Nana' - Picea omorika 'Nana'. 
 

4. Na górze nasypu: 

➢ Juniperus horizontalis 'Blue chip'; 

➢ Juniperus horizontalis 'Mint Julep'. 

 

5. Na zboczu nadsypanego terenu zostaną ułożone kamienie w które zostaną nasadzone byliny: 

➢ -Żurawka ogrodowa mix kolorów - Heuchera x hybrida 30 szt.; 

➢ -Tawułki Arendsa - Astilbe × arendsii 30 szt.; 

➢ -Brunera - 'Brunera macrophylla' 30 szt.; 

➢ -Dąbrówka rozłogowa - 'Ajuga repans' 30 szt.; 

➢ -Szarotka alpejska - 'Leontopodium nivale subsp. alpinum ' 30 szt.; 

➢ -Rozhodniki oraz rojniki mix odmian i kolorów 30 szt. 

 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4) 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 

Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2) 
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Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5) 

Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską (45520000-8) 

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6) 

Usługi odchwaszczania (77312100-1) 

Usługi utrzymania parków (77313000-7) 

Usługi w zakresie trawników (77314100-5) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części 

organicznych  

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 

koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce prze 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

2.2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

 

2.2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
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potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

2.2.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 

starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 

powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 

podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną 

w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich 

zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 

normujących. 

 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub 

produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje 

powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 

z przedstawicielem Inwestora. 

2.2.5. MATERIAŁ ROŚLINNY 

a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkółkach drzew i krzewów 

ozdobnych. 

b) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji 

projektowej. 

c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, 

wysokość pnia, numer normy. 

· Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm; 

· Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

· Drzewa iglaste powinny mieć wysokość minimum 300 cm, 

· Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną i 

koronę ukształtowaną na wysokości około 180 – 220 cm; 

· Krzewy liściaste powinny mieć wysokość ok. 60-70 cm; 

· Krzewy iglaste powinny mieć średnicę ok. 60 cm; 

d) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na korzeniach 

szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne; 

· u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie 

uszkodzona; 

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew 

Wady niedopuszczalne: 

· silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 

· ślady żerowania szkodników; 

· oznaki chorobowe; 

· zwiędnięcie liści i kwiatów; 

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
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2.2.6. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 

klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.2.7.  PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz 

wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

· Optymalny skład granulometryczny: frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% frakcja 

pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

· zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

· zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

· kwasowość pH ≥ 5,5. 

2.2.7. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

2.2.8.ŚCIÓŁKA 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Ziemię urodzajną, korę, rośliny należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 

odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Przygotowanie terenu do nasadzeń 
A. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia 
Teren przeznaczony pod nasadzenia należy oczyścić ze wszelkich 
zanieczyszczeń.Jeżeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, należy wymienić 
ziemię pod każdesadzone drzewo lub krzew w ilości dwukrotności średnicy i 
głębokości bryły korzeniowej. 
 
B. Transport materiału roślinnego 
Podczas transportu roślin nie może dojść do uszkodzenia materiału roślinne-
go. Należyodpowiednio zabezpieczyć bryły korzeniowe przed uszkodzeniem, przesuszeniem lub przema-
rzaniem, a także pnie i pędy roślin przed uszkodzeniami. Po przywiezieniu roślin na miej-
sce docelowe, trzeba je niezwłocznie posadzić. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, 
rośliny należy zadołować w zacienionym miejscu, podlać i zabezpieczyć przed szkodliwym wpły-
wem warunków atmosferycznych. 
 
C. Parametry materiału roślinnego 
Materiał roślinny musi pochodzić z produkcji szkółkarskiej i być 
zgodny z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (Grąbczewski i in. 2018). 
Materiał roślinny powinien być zdrowy oraz być zgodny z spisem roślin zawartym w 
projekcie. Każda roślina lub partia wspólnie zapakowanych roślin powinny posiadać etykietę z 
nazwą gatunku i odmiany. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z grupą roślin tego samego 
gatunku należy oznaczyć rośliny etykietami z dwóch stron grupy. Drzewa i krzewy powinny być 
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 
i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. 
 
5.2.2. Sadzenie krzewów 
A. Parametry materiału roślinnego 
Pożądane cechy materiału roślinnego: 
- minimum 3 pędy z typowymi dla gatunku i odmiany rozgałęzieniami 
(dla pojemników do rozmiaru C3), dla pojemników większych odpowiednio: C5 - min. 4 szt., 
C7,5 - min. 5 szt., C10 i większych - min 6 szt., w przypadku krzewów słabo krzewiących 
się (np.: dereń jadalny, głóg szkarłatny, g. śliwolistny, oliwnik wąskolistny, 
trzmielina pospolita, rokitnik zwyczajny, śliwa tarnina, sumak octowiec, bez czarny, b. koralowy, 
tamaryszek), dopuszcza się mniejszą liczbę pędów; 
- główne pędy boczne powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową; 
- u form szczepionych bez odrostów z podkładki; 
- system korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, z licznymi korzeniami drobnymi; 
- materiał kopany z gruntu (z odsłoniętym systemem korzeniowym), dopuszcza się w przypad-
ku gatunków dobrze przyjmujących się, sadzonych na terenach o korzystnych warunkach siedliskowych; 
- w przypadku tego samego gatunku, materiał musi być równy, tzn. wielkość, stopień rozkrzewie-
nia powinna być zbliżona; 
- pędy na całej swojej długości nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych; 
- liście powinny być odpowiednio wybarwione w stosunku co do gatunku i pory roku; 
- niedopuszczalny jest materiał, który ma widoczne zmiany chorobowe 
lub ślady żerowania szkodników; 
- krzew powinien być umiejscowiony w doniczce na środku, a pokrój jego powinien być odpowied-
ni dla gatunku; 
- po wyciągnięciu bryły korzeniowej z doniczki, bryła powinna być przekorzeniona i zwarta, 
- bryła korzeniowa nie może być przesuszona. 
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B. Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia krzewów 
- należy w całości usunąć darń; 
- kopanie dołów pod nasadzenia krzewów, bylin lub pnączy należy 
wykonać ręcznie lub mechanicznie. Średnica dołów powinna wynosić 0,3 m, 
głębokość 0,3 m. Krzewy powinny być sadzone min. 2-5 cm poniżej krawędzi sąsiadujących 
ciągów pieszych; 
- głębokość sadzenia w przypadku roślin z bryłą korzeniową powinna odpowiadać głęboko-
ści jakiej rosły one w szkółce; 
- miejsce w którym nasadzone zostaną rośliny należy wyłożyć agrotkaniną czarną PP 90 
- całość maty w miejscu po osadzeniu roślin, należy wyściółkować korą kamienną, 
 
C. Pielęgnacja po posadzeniu 
Zabiegi pielęgnacyjne po zakończeniu prac powinny obejmować: 
- podlewanie, odchwaszczanie i uzupełnianie ściółki (kory lub innego użytego materiału); 
- wymianę uschniętych i uszkodzonych roślin; 
- systematyczne podlewanie roślin minimum 1 raz w tygodniu (w okresach 
posuchy lub suszy minimum 3 razy w tygodniu, najlepiej wczesnym rankiem); 
- przycinanie krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą odpowiednio dla 
gatunku i na uzgodnioną wysokość (w okresie pielęgnacji należy prowadzić 
sukcesywną korektę wysokości pomiędzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupełniającymi); 
- ochronę przed chorobami i szkodnikami roślin; 
- zabezpieczenie na okres zimowy; 
- wywóz biomasy na składowisko biomasy w dniu wykonywania zabiegu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1.KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

6.2.2.KONTROLA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewów. 

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy; 

- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian; 

- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami 

- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 

- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania oraz rozłożenia ściółki. 

- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

6.2.3.KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 

- Prawidłowego wyrównania terenu; 

- Prawidłowego wykonania trawników; 
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- Gęstości zasiewu nasion. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2 Trawniki 

m2 Obsadzenie ogrodu tematycznego ziołami 

szt Drzewa liściaste, iglaste 

szt Krzewy liściaste, iglaste 

m2 Obsadzenie kwietników bylinami 

szt Dostawa i nasadzenie wykonanie loga 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 

w szczególności: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

- Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
· PN-G-98011 Torf rolniczy 

· PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 

· PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 

· PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

· BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

· BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.09.00.PLANTOWANIE Z HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

humusowaniem i obsianiem dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY 

PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Humus – ziemia roślinna. 

Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy i jej przyjęcia się 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Materiałami stosowanymi są: 

  nasiona traw, 

  humus. 

2.2.1. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-

65023.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• wał kolczatka oraz wał gładki, 

• równiarki do wyrównywania skarp oraz humusowania powierzchni, 

• zagęszczarki do zagęszczania gruntu, 

• płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

• ubijaków mechanicznych.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Plantowanie i zagęszczanie 

Prace należy wykonać ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. 

Ewentualny nadmiar gruntu należy wywieźć na odkład lub bezpośrednio na miejsce 

wbudowania. Miejsce ewentualnego odkładu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Grunt należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej 

przez dodanie wody i zagęścić. 

Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić 1,00, 

zgodnie z PN-B04481. 

 

5.2.2. Humusowanie 

Grubość warstwy humusu wynosi 5 cm. Warstwę humusu należy odpowiednio zagęścić przez 

ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 

5.2.3. Obsianie nasionami traw 

Obsianie powierzchni należy wykonać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Teren 

powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany i splantowany. Przed 

siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub 

zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona traw wysiewane są w 

ilości od 1,2 kg na 100m2. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana wałem lekkim 
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w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót ich zgodności z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wysianej mieszanki nasion traw oraz grubości 

warstwy humusu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni plantowania, humusowania i 

obsiania trawą. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• plantowanie i zagęszczenie podłoża, 

• ewentualne odwiezienie gruntu na odkład 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów (humusowanie i obsianie trawą) , 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 



91 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 

2. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.3 Przepisy przywołane 
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 
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B.10.00.ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

montażem urządzeń małej architektury i siłowni zewnętrzne dla zadania BUDOWA OGRODU 

SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 

NOWYM TARGU   
 

Zakresem robót jest objęte:  
• Dostawa i montaż ławki z oparciem, 

• Dostawa i montaż ławki łukowej, 

• Dostawa i montaż donic betonowych, 

• Dostawa i montaż stołów parkowych, 

• Dostawa i montaż kosza na śmieci, 

• Dostawa i montaż tablicy informacyjnej i regulaminowej, 

 

Materiał i rodzaj małej architektury przedstawiono w dokumentacji rysunkowej 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 

starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 

powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 

podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną 

w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich 

zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 

normujących. 

 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub 

produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje 

powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 

z przedstawicielem Inwestora. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

 

· Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
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z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

 

 

· Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

 

· Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 

odległości. 

 

· Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i 

elementy mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

 

· Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej 

długości elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy 

z kruszywa. 

 

· Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

 

· Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

 

· Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

 

· Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

 

- poprawności wykonania fundamentów, 

 

- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
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poprzez ponowne wykonanie wadliwego fragmentu. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest 1szt dostarczonego i zamontowanego obiektu małej architektury, 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 

 

w szczególności: 

 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

 

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

 

- Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

10.3 Przepisy przywołane 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

• Zalecenia producenta montowanego sprzętu, 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.11.00.BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

betonowaniem konstrukcji dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY 

PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach  kubaturowych  (za  wyjątkiem  przygotowania  i  

montażu  zbrojenia).  Specyfikacja  dotyczy  wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem rusztowań, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Betonowanie konstrukcji (45262311-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Określenia podstawowe, 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa  

mineralnego  o  frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  C25/30)  klasyfikujący  beton  pod  

względem  jego  wytrzymałości  na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość 

charakterystyczną  w MPa;  

25  – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 

cm i wysokości 30 cm, 

30  – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach 

boków 15x15x15 cm. 

Wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  na  ściskanie  C  –  wytrzymałość  (zapewniona  

z  95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 

sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 

PN-EN 12390-3:2011. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  być  

wprowadzone  do  obrotu  lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi 

przepisami, a więc posiadać: 

–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską 

oceną techniczną, albo 

–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą  

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 

grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, albo 

–  legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, o  ile wyroby budowlane  udostępniane  na  rynku krajowym są  nieobjęte  

zakresem  przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 
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art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane  w  sposób  

określony  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy 

technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  

dostarcza  się  informacje  o  jego właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  

przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został wprowadzony  do  obrotu,  

instrukcje  stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotyczące  zagrożenia  dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych\ 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki 

CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012.  

Te  trzy  klasy  dzielą  się  w  zależności  od  swej  wytrzymałości  wczesnej  na  cement  o  

normalnej  wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N): 

– 32,5 N 

– 42,5 N 

– 52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 

– 32,5R 

– 42,5R 

– 52,5R 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać  wymagania  zawarte w PN-EN 197-

1:2012.  Przed  użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 

kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 

Nie  dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  portlandzkim  normalnie  i  szybko  

twardniejącym,  większej  niż  20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie.  

Grudki należy usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  

W  przypadku,  gdy  wymienione  badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 

być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  
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otwartym  terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  

do  pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  

przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami  wody  deszczowej  i  

zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny  okres  

przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.  Cement  nie  może  

być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

 

2.2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa  grube  powinny  spełniać  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W  

kruszywie  grubym  nie dopuszcza się grudek gliny. W  kruszywie grubszym zawartość 

podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być 

większe niż: 

– ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– ¾  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  

prostopadłej  do  kierunku betonowania. 

Do  betonów klas  C25/30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy granitowe  lub  

bazaltowe  marki  50,  o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

•  dla grysów granitowych – do 16%, 

•  dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  –  

480-12:2008  nie  powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
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granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  –  

480-12:2008  nie  powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie  zawartości  pyłów  mineralnych  wg  normy  PN-EN  933-8+A1:2015-07,  PN-

EN  933-9+A1:2013-07  lub PN-EN 933-10:2009. 

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  

wyników  jego  pełnych badań  wg  normy  PN-EN  932  i  PN-EN  933  oraz  wyników  

badania  specjalnego dotyczące  reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 

jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i  

ponownym  sprawdzeniu.  Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności 

kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.2.1.3. Woda 

Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  

odpowiadającą  wymaganiom normy  PN-EN  1008-1:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  

Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody  zarobowej  do  

betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone  jest  użycie  wód  

ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  

Budowlanej  lub  Instytut  Dróg  i Mostów  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  

okresu  ich  ważności  krajowe  oceny  techniczne  oraz  posiadać deklaracje właściwości 

użytkowych. 
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2.2.1.5. Materiały pomocnicze i montażowe 

Zaleca się do stosowania przed betonowaniem: 

– środki antyadhezyjne, 

– złącza do łączenia deskowania. 

 

2.2.2. Beton 

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  musi  spełniać  wymagania  nasiąkliwości,  

mrozoodporności, wodoszczelności oraz mieć właściwy wskaźnik wody do cementu (w/c) 

zgodnie z wymogami  dotyczącymi betonu  i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 

206+A1:2016-12. Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  

PN-EN  206+A1:2016-12  tak,  aby  przy najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  

ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład mieszanki  

betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  

zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien  

odpowiadać  najmniejszej jamistości. 

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  

zapewniać  niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 

większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  

zagęszczona  przez  wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  

w/c  charakteryzującego mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  

Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych wytrzymałości  betonu  z  

mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  

przewidywanej teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych  materiałów.  Dla  teoretycznego  

ustalenia  wartości  wskaźnika  w/c  w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej. Minimalne ilości cementu w zależności od klasy betonu 

są następujące: 

– 260 kg/m 3    dla betonu klas C20/25 

– 280 do 300 kg/m 3    dla betonu klas C25/30 

– 280 do 340 kg/m 3    dla betonu klas C30/37 

– 320 do 360 kg/m 3    dla betonu klas C35/45 

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  

dojrzewającej  w  warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa). 

 

 

 

 

2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  

projektowej  i  specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  

oznakowane  (pełna  nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu 

na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) 

wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  być  przechowywane  i  

magazynowane  zgodnie  z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bądź aprobat  

technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  

ważności  krajowych  ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte,  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach  w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  

worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 

warstw nie większej niż 10. Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  

wykonywania  robót,  to  wodę  należy  przechowywać  w szczelnych  i  czystych  

pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po  

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze: 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 

wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

 

 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 

samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu  twardnienia  betonu  oraz  

koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie 
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samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 

mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 

6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do 

wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012 

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 

najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50±2  kg.  Kolory  rozpoznawcze  worków  

oraz  napisy  na  workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i 

wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający 

dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012 

• Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  być  dołączony  dokument  dostawy  

zawierający  dane  oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2012 

4.2.2. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 

warunkach zabezpieczających je przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  

zmieszaniem  z  kruszywem  innych  klas  petrograficznych, asortymentów, marek i 

gatunków. 

4.2.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość 

gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  

samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca,  

układania  masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 

być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

4.2.4. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 
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warunków: 

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° 

przy transporcie w dół, 

– przenośnik  powinien  być  wyposażony  w  urządzenie  do  równomiernego  wysypywania  

masy  oraz  do  zgarniania zaprawy  i  zaczynu  z  taśmy  przy  jej  ruchu  powrotnym  przy  

czym  zgarnięty  materiał  powinien  być  stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 

betonowej. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót betonowych 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  

Wykonawcę  szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych,  warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  

betonową  konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

 

Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: 

PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  

Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do dziennika budowy. 

 

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  

sprawdzane  co  najmniej  raz  w  miesiącu.  Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  

umożliwiającej  łatwe  ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do  podawania mieszanek  

plastycznych.  Przy stosowaniu  pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  

większej  niż  0,75  m  od  powierzchni,  na  którą  spada.  W przypadku, gdy wysokość ta jest 

większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy  wykonywaniu  elementów  

konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów  dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu 

pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  

5÷8  cm  w  warstwę poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  

20÷30  s.,  po  czym  wyjmować  powoli  w  stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  

płyt  pomostów  i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  

uzgodnionych  z Projektantem. Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  

powinno  być  uzgodnione  w  Projektantem, a w prostszych  przypadkach  można  się  
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kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  powierzchni elementu. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  

przygotowana  do połączenia betonu stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  

powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w  układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 

nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  

i  poprzednio ułożonego betonu. 

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  

jest  wcześniejsze przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  

wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5°C, zachowując warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  

najmniej  15  MPa  przed  pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  

powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. 

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy  

wówczas  zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.2.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  

lekkimi  wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej 

niż +5°C należy nie później  niż po  12 godz. od  zakończenia  betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 

co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  

drganiami  przynajmniej  do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  

ziarnami  kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  

dokumentacja  projektowa  nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 

nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.Wyklucza się 

szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.2.6. Rusztowania 

Rusztowania  należy wykonać  na  podstawie projektu  technologicznego opracowanego  

przez  Wykonawcę  w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 

Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 

Rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  

układu  geometrycznego  i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględniać  „podniesienie  wykonawcze”  związane  za  

strzałką  konstrukcji  oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 

układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki 

robocze rusztowań. Rusztowanie  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym  nadzorem,  

unikając  jednoczesnego  usunięcia  większej liczby podpór. 

 

5.2.7. Deskowania 

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  

podpór)  należy  wykonać według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  

na  podstawie  obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część  

deskowań  można  użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 

wpust i pióro.  Styki, gdzie nie  można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 

uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 

belek i poprzecznic.  

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania kontrolne betonu 

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m 3  betonu, 

– 1 próbka na zmianę roboczą, 

– 3 próbki na partię betonu. 

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  

przechowuje  się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 

206+A1:2016-12. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 

przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 

konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

Klasyfikacja betonu ze względu na gęstość. 

Za względu na gęstość, możemy sklasyfikować beton na następujące rodzaje, które opisują 

klasy betonu: 

• betony zwykłe – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 2000 kg/m 3  do 2600 

kg/m 3 , są zrobione z  całkowicie  naturalnych  kruszyw,  takich  jak  żwir,  albo  łamanych,  

np.  granit.  Używane  są  w  strukturach betonowych i żelbetonowych, 

• betony lekkie (np. beton komórkowy, czyli gazobeton) – są to betony, które w stanie 

suchym mają gęstość od 800  kg/m 3  do  2000  kg/m 3 .  Tworzone  są  głównie  z  kruszyw  

lekkich  (np.  pumeks,  tuf  wulkaniczny,  wapienie, żużel wielkopiecowy spieniony, 

agloporyt) i są przeznaczone do wykonywania elementów drobnowymiarowych (bloczki, 

nadproża) i średniowymiarowych (płyty stropowe), 

• betony ciężkie – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość większą niż 2600 kg/m 3 

. Są wykonywane z bardzo  ciężkich  kruszyw  specjalnych  (np.  manganowe,  czy  

barytowe).  Zatrzymują  część  promieniowania jonizującego, dzięki czemu znalazły 

zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na odpady 

radioaktywne. 

Wyróżniamy następujące klasy betonu zwykłego i ciężkiego: 

• C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10 

• C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15 

• C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20 

• C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25 

• C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30 

• C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37  

• C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45 

• C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50 

• C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55 

• C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60 

• C55/67 

• C60/75 

• C70/85 
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• C80/95 

• C90/105 

• C100/115 

W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  

dojrzewania, dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego  warunku  w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  

ściskanie  w okresie krótszym niż od 28 dni. 

• Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 4 próbki każdego rodzaju mieszanki, 

zgodnie z normą PN-EN 12390-2:2011. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-2:2011. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

• Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  

co  najmniej  jeden  raz  w okresie  betonowania  obiektu  oraz każdorazowo  przy  zmianie  

składników i  sposobu  wykonywania  betonu  po  12 próbek  regularnych  o  minimalnym  

wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100  mm.  Próbki  należy  przechowywać  w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06265:2004. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-EN  206+A1:2016-12  liczba  

próbek  reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

• Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się  na  próbkach  regularnych  

sześciennych    o  wymiarach 150x150x150 mm.Próbki  przechowywać  należy  w  

warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  wg  normy  PN-EN 12390-8:2011. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

• Odpowiedzialność  za  badania  wstępne  betonu  projektowanego  ponosi  producent,  

betonu  recepturowego specyfikujący, a normowego betonu  jednostka normalizująca wg PN-

EN 206+A1:2016-12. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  

kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszą  

ST  oraz  ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 
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6.2.2. Kontrola deskowań i rusztowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 

zgodnie z: 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 

powinny być: 

– klasy drewna i jego wady (sęki), 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 

projekcie technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
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– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

– łączniki i złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

– efektywność stężeń, 

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas 

ich budowy, w czasie  betonowania  oraz  demontażu  (sprawdzenie  wpływu  zdjęcia  

rusztowań  i  deskowań  na  odkształcenia konstrukcji nośnej). 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do 

obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji 

projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 

od 6 cm2 . 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty 

betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 

prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie  ustalenia  związane  z  

dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku 

budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  

wykonawcy  (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 
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Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  

robót,  jeżeli  taką  formę przewiduje. 

 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  

odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  

prowadzonych  robót,  protokoły  kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  lub udostępnieniu na rynku krajowym 

bądź do jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6  niniejszej  ST,  

porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej  i  niniejszej  

specyfikacji  technicznej  robót  betoniarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  

badań  są  pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W  

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości  

wykonania  konstrukcji  w stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  

projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie 

do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  

konstrukcji  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  

zobowiązany  jest  usunąć  wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  

pomiędzy  zamawiającym  a wykonawcą. 
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8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 

żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  

wizualnej  konstrukcji,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  

gwarancyjnej;  negatywny  do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 

jakości robót. Przed  upływem  okresu gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  

wykonawcy wszystkie  zauważone  wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Ceny  jednostkowe  wykonania  1  m 3  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  lub  

kwoty  ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z 

zagęszczeniem i pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  

osadzenie  potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  wykonawcy,  

materiałów  rozbiórkowych  i urządzeń, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 
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10.2 Normy 
1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody  badania  cementu.  Część  1:  Oznaczanie  wytrzymałości  

(wersja angielska). 

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody  badania  cementu.  Część  2:  Analiza  chemiczna  cementu  

(wersja angielska). 

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody  badania  cementu.  Część  3:  Oznaczanie  czasu  wiązania  

i  stałości objętości (wersja angielska). 

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  

kryteria  zgodności  dla  cementu powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 

pobierania próbek. 

8. PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:  Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania  podstawowych  właściwości  

kruszyw  –  Część  3:  Procedura  i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

10. PN-EN 932-5:2012 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  5:  

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska). 

11. PN-EN 932-6:2002 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  

Definicje powtarzalności i odtwarzalności. 

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  1:  

Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewania. 

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:  

Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

14. PN-EN 933-3:2012 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  3:  

Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości (wersja angielska). 

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  

Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu. 

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie  geometrycznych  właściwości  

kruszyw  –  Część  5:  Oznaczenie procentowej  zawartości  ziarn  o  powierzchniach  

powstałych  w  wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  

Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw (wersja angielska). 

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7:  

Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego (wersja angielska). 

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym (wersja angielska). 

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:  

Ocena zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w 

strumieniu powietrza) (wersja angielska). 

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  

Część  3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  

Część  6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (wersja angielska). 

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki 

do betonu – Definicje,  wymagania,  zgodność,  oznakowanie  i  etykietowanie  (wersja 
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angielska). 

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Część  1:  Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska). 

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

2: Oznaczanie czasu wiązania. 

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

4: Oznaczanie  ilości  wody  wydzielającej  się  samoczynnie  z  mieszanki betonowej. 

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: 

Analiza w podczerwieni. 

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji (wersja angielska). 

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

34. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  

badanie  i ocena przydatności wody zarobowej  do  betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  

produkcja  i  zgodność  (wersja angielska). 

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania  betonu.  Część  2:  Wykonanie  i  pielęgnacja  próbek  do  

badań wytrzymałościowych. 

37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Część 3: 

Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem. 

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  1:  Odwierty  rdzeniowe  

– Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  2:  Badania  

nieniszczące  – Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska). 

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej. 

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej. 

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma 

wycofana). 

44. PN-N-02211:2000 Geodezja.  Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszczeń.  Terminologia 

podstawowa. 

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Część  1:  Określenia,  

podział  i główne parametry. 

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych.  

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 

48. PN-EN 74-1:2006 Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane  w  

deskowaniach  i rusztowaniach.  Część  1:  Złącza  do  rur  –  Wymagania  i  metody  badań 

(wersja angielska). 

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 1: Terminologia. 
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50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 2: Wymagania. 

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 3: Badania przy 

odbiorze. 

10.3 Przepisy przywołane 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

290). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  

budowy,  montażu  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  

Kod  CPV  45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB 

nr 240/82. 

– Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  alkaliczną  betonu  przez  zastosowanie  dodatków  

mineralnych,  wydanie 

ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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B.12.00.DREWNIANA KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji więźby dachowej dla zadania BUDOWA OGRODU 

SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W 

NOWYM TARGU   
 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 

2) pomiary  kontrolne  stanu  wykonania  konstrukcji  ścian  i  stropu  budynku  w  zakresie  

geometrycznej zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  

innymi  dokumentami sporządzonymi  w  trakcie  realizacji  robót:  polecenia  inspektora  

nadzoru,  protokoły  odbioru  robót częściowych, itp., 

3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 

środkami grzybo i owadobójczymi, 

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 

połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 

5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 

6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 

7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 

8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w 

PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa 

niż: 

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami 

PN-82/D-94021 

Klasy wytrzymałości drewna 

System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych 

właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla 

wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w 

konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości 

charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy dla 

gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z 

klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w 

niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości 

charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². 

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie 

oceny wizualnej (zgodnie z wymaga-niami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów 

metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji 

obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-

EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. 

Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości 

charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa 

wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i 

wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub 

równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację drewna można 

zaliczyć do tej klasy. 

Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a 

stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W 

związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne 

wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla 

krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: 

wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, grochodrzewiowego 

(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na 

elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed 

zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech 

wytrzymałościowych, sprężystych i gęstości drewna litego: 
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F MK  - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 

F COK  - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 

F C 90K - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

F TOK  - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 

F T 90K - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

F VK  - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 

E0 MEAN  – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E90 MEAN  – średni moduł sprężystości w poprzek włókien 

G MEAN  – średni moduł odkształcalności postaciowego 

ρ K  – wartość charakterystyczna gęstości 

ρ MEAN  – wartość średnia gęstości 

 

 

 
 

2.2.3. Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci 

gwoździ,  śrub, wkrętów  do  drewna,  sworzni,  pierścieni  zębatych  itp.  powinny  spełniać  

wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami 

ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania 

aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem 

powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem 

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.7. Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z 
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otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić 

maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na 

rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 

 
Wszystkie  materiały  i  środki  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i 

wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

2.2.8. Podstawowy materiał 

Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie 

następującego podstawowego materiału: 

1.Elementów drewnianych więźby dachowej zgodnie z dokumentacją projektową. Drewna 

klasy min C24. 

2. folia wstępnego krycia, 

3. środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo i owadobójczą oraz ochronę 

przeciwpożarową do granicy niepalności typu FOBOS M2, drewnochron, 

4. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe 

ciesielskie, klamry ciesielskie kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski 

bezbarwny, spoino ołowiowo-cynkowe, 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 

następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 

poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 

pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, 

elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z 
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pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 

dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 

określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 

zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów /sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy uszyciu środków i sprzętu 

zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość 

robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Żurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą 

wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu 

budowlanego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Zwykła więźba dachowa 

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 

stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 

sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 

wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 

sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 

projektowanych więcej niż 0,5 mm. 

 

4. Jeśli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 

powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 

obróbki końców elementów. 

5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi 

(krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do 

krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować 

wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 

± 1cm w osiach rozstawu krokwi. 
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8. Dla przykryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą 

wiązarów kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych 

lub łukowo – kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone 

na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B-03150. 

9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

5.2.2. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 

1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na 

wyrównanym i wypoziomowanym  podłożu,  zabezpieczonym  przed  osiadaniem  podczas  

robót.  Deski  pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie 

ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym 

uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost 

montażowy powinny wynosić: 

a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

± 5 mm na długości przęsła, 

± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 

± 10 mm na długości przęsła, 

± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych 

pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one 

ułożone na podkładach w stosy i rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże 

wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, stosy należy 

przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami 

atmosferycznymi. 

4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed 

załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne 

uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 

5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 

zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub 

poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić 

dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą 

uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce 

ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą 

występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność 

węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych. 

 

6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi za pomocą podkładek. 

7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi 

lub stężeniami tym-czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie 

zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności 

wiązara jest niedopuszczalne. 

8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 

± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 0,5% 

wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 

± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:  
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a) w długości wiązara: 

± 20mm przy rozpiętości do 15m, 

± 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

b) w wysokości wiązara: 

± 10mm przy rozpiętości do 15m, 

± 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 

c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 

 

5.2.3. Deskowanie połaci dachowych 

1. Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 

klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie 

mniejszej niż 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym 

rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny 

być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej 

niż 20mm. 

2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 

grzybobójczymi, ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi 

dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości 

desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami 

górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 

3. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub 

na przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie 

więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę 

lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk). 

4. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za 

kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje 

(kozubki0, tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza 

komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., po-winny być układane na styk. 

 

5.2.4. Łacinie połaci dachowych 

1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 

38x50mm. 

2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 

okrągłym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co 

najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. 

3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek 

nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu 

powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 

Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z podanym w tabeli. 

 
 

5.2.5. Włazy dachowe 

1. Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm 
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wystającej nie mniej niż 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. 

2. Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm 

wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą blachą. 

 

5.2.6. Ławy kominiarskie 

1. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z 

dwóch desek ułożonych z prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu 

łatami 38x50mm przybitymi prostopadłe do desek. 

2. Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach 

wbitych w krokwie. Rozstaw podpórek powinien być nie większy niż 2m na poziomych 

odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. Łączenia desek i ław powinny znajdować się na 

podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na ławach 

pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie większych niż 

40cm. 

 

5.2.7. Podsufitki 

1. Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego 

przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości 

przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niż 19mm. 

Deski o szerokości większej niż 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. Odstępy między 

nimi nie powinna być większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań 

po uprzednim oczyszczeniu desek. 

2. Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ do przybijania podsufitki powinna być 2,5 – 3 razy większa od grubości desek, a 

przy podsufitce obciążonej lekką izolacja ocieplającą 3-3,5 razy większa. 

3. Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 

1m belki nie po-winna być większa niż 80cm. 

4. Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek 

struganych, klasy nie niższej niż III tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy 

sortowanej wytrzymałościowo o grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie 

przekraczającej 12cm. Deski powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do belek 

jak deski podsufitki pod tynk. 

 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

specyfikacji polega na kontrolowaniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  

określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót 

obejmuje następujące czynności: 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
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c) kontrolę gotowej konstrukcji, 

d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych 

do wykonania konstrukcjii  drewnianej  powinno  być  dokonane  przy  dostawie  tych  

materiałów.  Ocena  jakości materiałów  przy  odbiorze  konstrukcji  powinna  być  

dokonywana  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  z  

kontroli  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz norm państwowych. 

3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub 

inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z 

dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 

- sprawdzenie wilgotności drewna 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia 

jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 

a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. 

b) podsufitki – [m2], 

c) deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m2], 

d) wyłazy dachowe – [szt.] 

e) ławy kominiarskie – [m]. 

7.2.1. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2.1.Zasady odbioru robót 

1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 

drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie 

robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

3. Do  odbioru  robót  powinny  być  przedłożone:  dokumentacja  techniczna,  dziennik  

budowy  oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami 
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dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowania materiałów, 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

- gotowej konstrukcji 

 

8.2.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

1. Odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzone  w  

przypadkach  wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady 

robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub 

konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 

protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

- prawidłowość wykonania złączy, 

- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, 

jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji. 

3. W szczególności powinny być sprawdzone: 

- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 

wykonania dekowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, 

spoziomowanie belek, dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych 

pułapach i podsufitkach oraz sposób ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw 

legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i mocowania oraz wykończenia desek w 

podłogach, 

- W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich 

umocowania, grubość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 

 

 

8.2.3.Odbiór końcowy 

1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. 

Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną obiektu i robót, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 

konstrukcji, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

Pionowego 
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8.2.4. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 

robót za właściwe. W  przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy 

uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 

stwierdzone odstępstwa  od  postanowień  dokumentacji  i  warunków  technicznych  

zagrażając  bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiając jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do obioru. 

4. Konstrukcje  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  niniejszych  warunkach  

technicznych,  lecz uznane  za  pewne  konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowana  

budowli  zgodnego  z  jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o 

wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Więźba dachowa i ołacenie 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które 

obejmują: 

-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska 

roboczego, 

-zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 

-przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą, 

-montaż murłaty, 

-przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i 

miejsc obrabianych, 

-zmontowanie konstrukcji, 

-ułożeni folii wstępnego 

-krycia, przybicie kontrłat, 

-przybicie łat, 

-przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych, obsługę sprzętu nie posiadającego 

etatowej obsługi, 

-ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 

-wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością 

Wykonawcy 

-likwidacja stanowiska roboczego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 

10.3 Przepisy przywołane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady 

1990. 
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B.13.00.Pokrycie dachowe gontem bitumicznym 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU   

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

pokryciem dachu gontem bitumicznym wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania: 

BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALAŃSKIM SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU   

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem:  

- Montaż pokrycia dachowego z gontów bitumicznych,  

- Montaż podkładowej papy SBS,  

- Montaż płyt OSB 3,  

- Montaż izolacji z wełny mineralnej,  

- Montaż wentylatorów dachowych,  

- Montaż elementów odwodnienia budynku – rynny i rury spustowe, połączenia, leje, haki 

rynnowe,  

- Montaż wyłazu dachowego,  

- Montaż instalacji odgromowej 

 

Zakres robót - na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy 

do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
 

Wykonywanie pokryć dachowych (CPV: 45261210-9)  

Wykonywanie konstrukcji dachowych (CPV: 45261100-5)  

Instalowanie okien włazowych (CPV: 45421132-8)  

Montaż instalacji piorunochronnej (CPV: 45312311-0)  

Obróbki blacharskie (CPV: 45261310)  

Rynny i rury spustowe (CPV: 45261320)  

Montaż i demontaż rusztowań (CPV: 45262100) 
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1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach 

przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość 

zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o 

równoważnych parametrach cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania 

równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany zaznaczyć w odpowiednich 

pozycjach szczegółowego kosztorysu ofertowego, przedstawiając w opisie zastosowanych 

urządzeń i materiałów nazwę producenta, markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. 

Jako załącznik należy dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają 

właściwości i parametry techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ”Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W przypadku, 

gdy Zamawiający stwierdzi brak równoważności w spełnianiu właściwości i parametrów 

technicznych, itp. Przedstawionych urządzeń i materiałów oferta podlega odrzuceniu. Do 

realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiały 

stosowane przy wykonaniu robót powinny: - być nowe i nieużywane, - być w gatunku 

bieżąco produkowanym, - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 

niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących 

norm i przepisów, - mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu 

oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. Przed 

zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają 

wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były 

przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą 

uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 

higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą 

posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 
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Gonty bitumiczne zbudowane z welonu z włókna szklanego, pokrytego masą bitumiczną 

modyfikowaną elastomerem SBS i posypką mineralną lub ceramiczną w różnych kolorach. 

Ich spód jest samoprzylepny na całej powierzchni, a spoina pozostaje trwale elastyczna, 

zdolna do kompensowania naturalnych przemieszczeń konstrukcji dachowej. Dzięki temu 

dach kryty takim gontem jest trwały, szczelny i odporny na działanie wiatru nawet tuż po 

ułożeniu pokrycia. 

 

Budowa:  

• posypka gruboziarnista  

• asfalt oksydowany  

• welon z włókien szklanych o gramaturze minimum 110g/m2  

• asfalt oksydowany  

• posypka drobnoziarnista 

 

Na wierzchniej stronie gontów naniesione są paski wysoko modyfikowanego asfaltu 

samoklejącego się pod wpływem wyższej temperatury. Na spodniej stronie znajdują się paski 

antyadhezyjnej folii zapobiegające sklejaniu się gontów podczas składowania w paczkach. 

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 544:2000 Gonty posiadają oznaczenie 4X21. 

 

Papa podkładowa P/64/1200 - Pod gonty powinno być wykonane pełne poszycie, 

zabezpieczone asfaltową papą podkładową (najlepiej na osnowie z welonu szklanego). Papę 

należy układać pasami równoległymi do okapu i łączyć na zakłady (podłużne 10 cm, 

poprzeczne 12- 15 cm). Zakłady papy należy skleić lepikiem asfaltowym lub klejem 

bitumicznym. 

 

Papa asfaltowa podkładowa przeznaczona do mocowania mechanicznego  

Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS,  

Właściwości techniczne:  

Osnowę papy stanowi welon z włókna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m2  

Masa pokrywająca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)  

Grubość min 3,5 mm,  

Siła zrywająca wzdłuż / poprzek min 1000 N/ 

 

Płyta OSB 3 - wodoodporna grub. 12 mm 1250x2500mm  

Główne zalety płyty OSB są następujące:  

- duża wytrzymałość wzdłuż osi głównej, świetna sprężystość;  

- bardzo mały współczynnik pęcznienia pod wpływem wilgoci. Płyty OSB nie odkształcają 

się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, jak dzieje się to w przypadku desek i innych 

produktów drewnopochodnych;  

- klasa higieny E1;  

- niewielka masa poszycia;  

- prostota montażu- możliwość samodzielnego wykonania poszycia; 

- klasyfikacja ogniowa Ds2-d0 wg normy PN-EN 13501-1.  

- stabilność parametrów- płyta zachowuje swoje właściwości mechaniczne pod warunkiem 

odizolowania jej od wpływu bezpośrednich warunków atmosferycznych;  

- stężenie konstrukcji dachów, stropów i ścian; 

 

Wełna mineralna dachowa gr. 20 cm  

Polska Norma: PN-EN 13162:2009  

Klasyfikacja ogniowa: A1  
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Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,035 W/mK 

 

Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy cynko – tytanowej gr. 0,7 mm. 

Materiał, który jest nową generacją stosowanej od dziesiątek lat blachy cynkowej, 

charakteryzuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, a jego tradycyjny, pierwotnie 

metaliczny wygląd sprawia, że budynek nabiera interesującego industrialnego charakteru, tak 

cenionego w ostatnich latach przez projektantów. Materiał ten doskonale również prezentuje 

się na obiektach zabytkowych. System rynnowy z tytan-cynku produkowany jest w odmianie 

naturalnej (gołowalcowanej) o barwie srebrzystoszarej lub w odmianie patynowanej o barwie 

ciemnoszarej. Wersja patynowana powstaje w trakcie przemysłowego postarzania 

powierzchni sprawiając, że klient otrzymuje system w jednolitej i ustalonej na długie lata 

barwie, podczas gdy wersja naturalna ulega zwyczajowemu dla cynku procesowi patynowania 

w atmosferze zmieniając jego barwę do koloru patyny. Proces ten przebiega w kilku etapach, 

a jego szybkość jest uzależniona od wielu czynników: m.in. od składu chemicznego lokalnej 

atmosfery (obszary przemysłowe, wiejskie), ilości opadów. Z racji, że elementy systemu 

rynnowego są prowadzone przy elewacji i zazwyczaj ukryte pod okapami, proces ich 

patynowania przebiega wolniej niż np. blacha stanowiąca pokrycie dachowe. Niezwykła 

odporność tytan-cynku na warunki atmosferyczne sprawia, że system zamontowany na 

obiekcie nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji. Oprócz zwyczajowych, okresowych 

kontroli stanu poszczególnych elementów nie jest konieczne zabezpieczanie powierzchni, 

ponieważ cynk w atmosferze samoczynnie tworzy wspomnianą wcześniej warstwę ochronną 

– patynę, która chroni powierzchnię przed oddziaływaniem agresywnego środowiska. Z 

prawidłowo dobranego i zamontowanego systemu odwodnienia z tytan-cynku można cieszyć 

się nawet 80 lat, co zostało potwierdzone przez badania instytutów naukowych oraz poprzez 

obserwacje zachowania systemów z poprzedniej generacji tego materiału – blachy cynkowej, 

na wielu istniejących obiektach.  

 

Tradycyjny sposób łączenia elementów przez lutowanie lub coraz popularniejsze klejenie 

(specjalistyczne kleje do blach na bazie polimerów MS) sprawia, że podczas montażu nie są 

wymagane dodatkowe uszczelki i złączki, które jako elementy ulegające wpływom 

promieniowania UV mogą przyczynić się do powstania nieszczelności połączenia. Blacha 

cynkowo-tytanowa jest materiałem doskonale nadającym się do połączeń w technice 

miękkiego lutowania. Zapewnia to doskonała stopowość blachy i lutowia, czyli cyny. 

Prawidłowo wykonana - zgodnie z zasadami lutowania miękkiego kapilarnego - spoina, 

pozwala osiągnąć wytrzymałość niemalże równą litemu materiałowi, co gwarantuje 

długotrwałe i pewne połączenie. Mnogość dostępnych elementów pozwala skompletować 

niezbędny układ odwodnienia dla każdego budynku, natomiast różnorodność wymiarów 

pozwala optymalnie dobrać system rynnowy do wielkości odwadnianej połaci. Skuteczność 

odprowadzania wód opadowych zależy od zastosowanych przekrojów rynien i rur 

spustowych w stosunku do odwadnianej powierzchni, ilości oraz od przekroju użytych lejów 

spustowych. Odpowiedni dobór przekrojów powinien uwzględniać specyfikę danego obiektu. 

 

Wentylator dachowy - WVPB wraz z niezbędnym osprzętem, podstawą - lub 

równoważny.  

Zakłada się wymianę wentylatorów WVPB lub o równoważnych parametrach w ilości:  

• Wentylator WVPB – 160 – 2 szt.  

• Wentylator WVPB – 250 – 1 szt.  

• Wentylator WVPB – 315 – 2 szt. 
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Wentylator z blachy kwasoodpornej wylotem pionowym lub poziomym, do montażu na 

podstawach kwadratowych, wirniki promieniowe osiowe. Regulacja prędkości obrotowej 

silnika, wyposażenie dodatkowe – tłumik, regulator, podstawa, przepustnica, kanał. 

 

Wyłaz dachowy - wyłaz termoizolacyjny Fakro FWR U3 78x118 z kołnierzem 

uszczelniającym  

 

Instalacja odgromowa – system tradycyjny ocynkowany. Materiał spełniający wymagania 

normy PN-EN 50164 posiadający niezbędne aprobaty i certyfikaty techniczne. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją 
muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie 
z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie 
wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać 
go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych mate-
riałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót po-
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumen-
tach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wyko-
nawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli ST prze-
widuje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania ja-
kości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowa-
ne i nie dopuszczone do Robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz do-
jazdach do terenu budowy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
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Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 

muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi 

środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem 

warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu na budowę ze składu przy obiektowego 

do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do 

montażu. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
 

Montaż pokrycia dachowego z gontów bitumicznych  

Montaż gontów polega na ich przyklejeniu do sztywnego poszycia, a następnie przybiciu 

gwoździami ocynkowanymi o wymiarach 2,8 x 30 lub 35 mm. Gonty należy układać na 

zakład tak, aby główki gwoździ były przykrywane zakładkami następnych pasów pokrycia. 

Warstwa samoprzylepna na spodniej części łączy gonty ze sobą, tworząc jednolitą, elastyczną, 

ciągłą i wodoszczelną połać dachową. Instrukcję ich układania zawiera etykieta dołączona do 

każdego opakowania gontów bitumicznych. Pokrycie takie nie wymaga wielu obróbek 

blacharskich, gdyż na szczytach, kalenicy i w pasie nadrynnowym mogą być one zastąpione 

profilowanymi elementami bitumicznymi.  

 

Gonty są sprzedawane w ilości odpowiadającej powierzchni dachu, gdyż przy ich układaniu 

prawie nie ma odpadów – szczególnie, gdy kryjemy dach dwuspadowy. Paczki powinny 

pochodzić z jednej partii produkcyjnej, gdyż mogą one różnić się nieco kolorystyką, co 

byłoby widoczne na gotowym pokryciu. 

 

• Gonty należy układać w temperaturze powyżej 6°C. Optymalna temperatura to 20°C – 

25°C. Gontów nie należy układać podczas opadów atmosferycznych oraz silnych 

wiatrów,  

• Pod gonty powinno być wykonane pełne poszycie, zabezpieczone asfaltową papą 

podkładową (zalecane na osnowie z welonu szklanego – P/64/1200). Papę należy 

układać pasami równoległymi do okapu i łączyć na zakłady (podłużne min. 10 cm, 

poprzeczne 12-15 cm). Zakłady papy należy skleić lepikiem asfaltowym lub klejem 

bitumicznym, 

 

Roboty związane z wymianą, naprawą, impregnacją i regulacją powierzchni więźby 

dachowej. 

 

Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w 

miejscach styku zabezpieczone warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej. Regulację i 

wzmocnienie krokwi istniejących połaci dachu i wystającego okapu wykonywać przez 

mocowanie desek nasyconych impregnatem do drewna stroną dordzeniową ku dołowi i przez 

przybijanie gwoździami o długości min. 2,5 razy większą od grubości deski. Prostowanie 

połaci dachowej należy wykonać w miarę możliwości stosując nadbitki na krokwiach lub 



136 
 

podkładki z drewna twardego pod łaty. Podkładki nie mogą po zamocowaniu ulegać pękaniu. 

Należy stosować podkładki różnych grubości a podpierana łata winna przylegać do podkładki 

całą swoją płaszczyzną. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych podkładek 

klinowych. Podkład pod pokrycie stanowią płyty OSB 3. 

 

Montaż wyłazów dachowych 

Wyłaz dachowy szt.1 przeznaczony do poddaszy nieogrzewanych, w których temperatura 

wewnątrz zbliżona jest do temperatury panującej na zewnątrz. Pozwala na szybkie, łatwe i 

bezpieczne wyjście na dach w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Wyłaz ma 

posiadać konstrukcję klapową i otwieraną na bok. Może być zamontowany w sposób 

umożliwiający otwarcie skrzydła na prawą lub lewą stronę. Zastosowany ogranicznik obrotu 

stabilnie utrzymujący otwarte skrzydło oraz chroniący je przed przypadkowym 

zatrzaśnięciem. W dolnej części wyłazu winien być odpowiednio ukształtowany profil, który 

jednocześnie osłania ościeżnicę, jak również zapobiega poślizgowi w momencie wychodzenia 

na dach. Specjalnie skonstruowany sposób zamykania wyłazu umożliwiający zaryglowanie 

skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia. 

 

• wyłaz ma spełniać wymagania w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

• ościeżnica wykonana z drewna impregnowanego próżniowo,  

• skrzydło wyłazu wykonane z profilu zapewniające odpowiednią sztywność w 

połączeniu z pakietem szybowym, którego grubość ma wynosić min. 16 mm; 

• zastosowane mają być szyby hartowane charakteryzujące się podwyższoną 

odpornością na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;  

• wyłaz posiadać ma uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, 

co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia;  

• montowany w dachu o kącie nachylenia od 15°  

• posiadać ma uniwersalny kołnierz uszczelniający, który umożliwia dopasowanie 

wyłazu do danego rodzaju pokrycia dachowego – pokrycie z gontów bitumicznych. 

 

Wykonanie rynien - z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm 

• rynny o średnicy 15 cm powinny być wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,  

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, lub klejone,  

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 60 cm,  

• spadki rynien regulować na uchwytach,  

• połączenie rynny z rurami spustowymi za pomocą sztucerów lejowych, 

 

Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane – wykonane z płaskownika metalowego o 

wymiarach 4x25mm, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 

150mm. Spadek rynien winien wynosić 0,5÷2%. Uchwyty rynnowe należy mocować trzema 

gwoździami blacharskimi ocynkowanymi do desek okapowych. 

 

Wykonanie rur spustowych – z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm 

• rury spustowe śr. 15 cm powinny być wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających długośc arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,  

• powinny być łączone w złączach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,  
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• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m,  

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczyć 30mm. Odchylenie od linii 

prostej mierzone na długości 2m nie powinno przekroczyć 3mm. Złącza pionowe na zakłady 

o szerokości 30mm lutowane na całej długości lub na zakłady o szerokości 80mm bez 

lutowania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130o 

części rur spustowych omijające wyskoki na elewacji należy wykonywać z odcinków 

długości 50÷100mm licząc wzdłuż osi załamania. 

 

Mocowanie rur spustowych:  

• uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami, uchwyty 

należy mocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na 

zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze.  

• na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki z blachy cynkowo-

tytanowej o szerokości 30÷40mm, brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość 

4÷6mm. 

 

Wykonanie obróbek blacharskich  

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm. Połączenia 

pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi elementami powinno być 

wykonane tak, by wyeliminować wpływ odkształceń dachu na tynk, np. obróbka 

dwuczęściowa. Przy pochyleniu dachu większym niż 10% obróbki należy wklejać między 

warstwy papy. Roboty blacharskie powinny być wykonywane w temperaturze wyższej od 

5oC. Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło 

pęknięcie blachy. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy lub 

cementowo-wapienny oraz na inne materiały zawierające siarkę. Należy unikać 

bezpośredniego stykania się blach z metalami mogącymi wytwarzać ogniwo elektryczne. W 

przypadku układania blach w warunkach omawianych wyżej należy wykonać izolacje z blach 

warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. Arkusze blachy należy łączyć na rąbek 

pojedynczy leżący lub na rąbek podwójny stojący. Przy pasach nadrynnowych, ogniomurach i 

koszach profile z blachy należy wykształcić zgodnie ze sztuką budowlaną 

 

Wykonanie pokrycia z papy 

• przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw 

dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 

pasów papy na powierzchni dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 

optymalne wykorzystanie materiałów.  

• prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: +5°C ,  

• nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,  

• roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, haków rynnowych i 

innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 

(ogniomurów, kominów świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
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podkładowej.  

• Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi 

do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 

powodowaną dużą masą możliwość osuwania „płynięcia” układanych pasów wskutek 

wysokiej temperatur powierzchni papy w okresach intensywnego nasłonecznienia), 

• przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 

przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożony 

wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 

palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 

zakładu (12÷15cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem 

podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 

jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę 

czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakość zgrzewu jest wypływ masy 

asfaltowej o szerokości 0,5÷1,0cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 

używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy 

tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 

zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 

zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8 cm,- 

poprzeczny 12÷15 cm zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem 

spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 

Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 

wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 

zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu 

poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) 

nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 

narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i 

wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 

certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 

określonymi w normach i aprobatach. Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne 

normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 

materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 

sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inżyniera. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie ze ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program 

Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu:  

- organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych 

obiektach, terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia 

robót, terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na 

rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót,  

- BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  

- metodę magazynowania materiałów,  

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 

 

Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ST.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu, pracy personelu. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać : certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów :  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą  
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• Europejską Normą  

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. I spełniają wymogi Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej.  

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona na potrzeby robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały zostaną 

odrzucone 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiorowi częściowemu  

- Odbiorowi końcowemu 

 

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i 

instalacyjnych zleconych przez Zamawiającego. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca 

powiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w konfiguracji ze ST . 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi 

potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej /w formie papierowej i 

elektronicznej/ oraz dokumentów, o których mowa w punkcie 10.5 . Odbioru końcowego 

Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze ST. W 

toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z 

ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez 

uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi. 

 

Dokumenty odbiorowe 

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów materiałów/,  

• uwagi i zalecenia Inspektora,  

• atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów,  

• obmiary robót,  

• protokoły odbioru robót zanikających,  

• sprawozdanie techniczne,  

• karty odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ST /dokumentacji/ przekazanej przez 

Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

• listę podwykonawców. 
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W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru Robót . Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać 

ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być 

przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. Każdy atest, deklaracja zgodności i inny 

dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane 

do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz 

opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna 

dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do 

czynności odbioru końcowego. 

 

Dokumenty budowy  

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  

• terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• uwagi i polecenia Inspektora,  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

• protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

• sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  

• protokoły odbioru Robót,  

• korespondencję dotycząca prowadzenia robót,  

 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania Ogólne 

10.2. Przepisy przywołane 
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10.3. Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

• PN-B-94701:1999 - Dachy  

• PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  

• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

• PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 

• PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze  

• PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze  

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

• PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne.  

• PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

• PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-

chronnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


