Zatacznik nr 4.2. do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktdére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy

Umowa Nr ......... /2022

zawarta w dniu ......cceeuveee.. 2022 r. pomiedzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu w Pile, w imieniu ktdrego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

§1
W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy — Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,Modernizacja drég
powiatowych na terenie powiatu pilskiego” (czes¢ czwarta zamowienia).
Zamowienie dofinansowane jest z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec 0séb fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji
przedmiotowego zamodwienia.
Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy drogowej bedzie: ........
Wykonawca oswiadcza, ze inspektor nadzoru posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy, ktdre sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Jezeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektora nadzoru,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca.
Zmiana inspektora nadzoru moze nastgpi¢ tylko pod warunkiem, ze wskazanie nowego
inspektora nie spowodowatoby obnizenia punktacji uzyskanej przez oferte wramach
kryterium "Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zaméwienia” oraz ze proponowana
przez Wykonawce osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian wraz z Wykazem
doswiadczenia proponowanego inspektora nadzoru, nie pdzniej niz wterminie 7 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych inieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakoniczenia robét.
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Zmiana inspektora nadzoru wymaga zgody Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia pisemnego

aneksu do umowy.

Wykonawca moze swiadczy¢ ustugi przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku zamoéwien na ustugi, ktére majg by¢é wykonane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do

wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,

podwykonawcdédw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli s juz znani.

Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o

ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ ustug.

Zamawiajacy moze zadac informacji, o ktérych mowa w ust. 11:

1) w przypadku zaméwiern na ustugi inne niz dotyczace ustug, ktére majg by¢ wykonane
w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego lub

2) dotyczacych dalszych podwykonawcéw, lub

3) dotyczgcych dostawcdw uczestniczgcych w wykonaniu zaméwienia ustugi.

Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125

ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego

zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci

zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§2

Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

petnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej zgodnie z obowigzujacym polskim
Prawem budowlanym,

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng inwestycji,

biezacy i ciggly nadzér nad wykonywanymi robotami, obecnos¢ na terenie budowy
zapewniajgca skuteczny i prawidtowy nadzor,

organizowanie niezbednych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie Zamawiajacego
na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez sprawowanie kontroli
realizacji zgodnosci wykonania z projektem, ustawg — Prawo budowlane, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg na wykonanie robot,

wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych,
finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepach robot i ewentualnych trudnosciach w
realizacji zadania,
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niezwloczne informowanie Zamawiajacego o obecnosci na terenie budowy o0sob,
niebedacych pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgtoszonych Zamawiajacemu
podwykonawcow,

kontrolowanie wykonawcy robdt w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp na terenie
budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porzadku na terenie budowy,

rozwigzywanie biezacych problemdw technicznych w trakcie realizacji zadania,
rzeczowe i finansowe rozliczenie robét budowlanych,

analizowanie na biezagco dokumentacji projektowej wraz z czescig kosztowga i zgtaszanie
Zamawiajacemu ewentualnych uwag oraz zgfaszanie zastrzezenn i wad dokumentacji
projektowej Projektantowi,

kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajacym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych
zmian i odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

opracowywanie przy udziale Wykonawcy robét protokotéw koniecznosci i przekazanie ich do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

sprawdzanie kosztorysow dla robdt wyszczegdlnionych w protokotach koniecznosci,

kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczennstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong Srodowiska,

zwotywanie, udziat i protokotowanie ustalen podczas rad budowy,
wspotpraca kierownikami robét,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i materiatdow budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie oraz materiatdow, ktore nie spetniajg wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia na wykonanie robat,

sprawdzanie i odbior robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji,

kontrolowanie terminowosci wykonania robot w celu dotrzymania termindw okreslonych w
umowie z wykonawcg robét,

udziat w komisjach w zakresie wszystkich odbiorow robdt budowlanych (czesciowych i
korcowego), instalacji i urzadzen technicznych przeprowadzanie, protokotowanie tych
odbioréw oraz zawiadamianie o tym Zamawiajgcego,

wspotpraca z wykonawcg robét budowlanych w zakresie planowania robdt i dostaw, dla
zapewnienia ciggtosci technologicznej w trakcie realizacji inwestycji;

nadzorowanie poprawnosci sporzadzania przez wykonawce robdot budowlanych
dokumentacji powykonawczej i przedtozenie jej w petnym obowigzujagcym zakresie
Zamawiajacemu,

udziat w odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym robdt, odbiorach gwarancyjnych i
odbiorze ostatecznym oraz sporzadzanie protokotéw odbioréw czesciowych, odbioru
konncowego, odbioréw gwarancyjnych i ostatecznego,

opracowywanie opinii dotyczacych wad wykonanych robét ujawnionych w okresie trwania
gwarancji,



26) wykonywanie innych czynnosci w toku realizacji inwestycji niezbednych do jej prawidtowe;j i
zgodnej z prawem realizacji,

27) potwierdzenie zgodnosci wystawionych przez wykonawce roboét budowlanych faktur.
§3

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia zawarcia umowy do zakoriczenia okresu
gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robdt budowlanych oraz

rekojmi za wady, tj. ....... miesiecy — nie krdcej niz do odbioru ostatecznego robét.
Termin realizacji nadzorowanych robdét — do 390 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcg
robot budowlanych tj. do dnia .......cccccveeeen T

§4

Wykonawca ma prawo:

1) wydawac polecenia dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

2) Zadania dokumentéw potwierdzajgcych, ze materiaty uzyte do wykonania zamodwienia
spetniajg wymagania okreslone w projekcie i w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia a
w przypadku gdy Wykonawca robét zastosuje lub bedzie miat zamiar zastosowaé materiaty,
ktore nie spetniajg wymogow inspektor ma prawo nakaza¢ Wykonawcy robdt usuniecie
niewtasciwych materiatéw z budowy i zastosowanie wtasciwych — spetniajgcych wymogi SWZz,

3) sprawdzania czy roboty sg wykonywane przez Wykonawce i zgtoszonych Zamawiajgcemu
podwykonawcow,

4) 7z3da¢ od Wykonawcy robét dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

5) do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy robdét z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowier umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy nastepujacych dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3) umowe wraz z zatgcznikami zawartg z Wykonawca robét.
Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego zapoznania z powyzszymi dokumentami.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
Drutto .eeeeeeeeeeneenns ztotych (stownie: .................. ), co stanowi ..... % wartosci brutto robot
budowlanych.



1.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury za nadzér nad kazdg z wykonanych i odebranych czesci
robot budowlanych w wysokosci odpowiadajacej iloczynowi stawki procentowej okreslonej w
ust. 1 oraz wartosci brutto odebranych czesci robot.

Termin zaptaty faktury — do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym ze Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.

Przewiduje sie finansowanie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wypfate z Promesy na
zasadach wskazanych w pkt 2 z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktury jest:

Powiat Pilski, aleja Niepodlegtosci 33/35, 64-920 Pita, NIP 764-26-11-565.

Powiatowy Zarzad Drog w Pile, ul. Mtodych 78, 64-920 Pita.

Wynagrodzenie bedzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
............................... znajdujacy sie na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Ptatnika.

§7

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujgcych

tytutéw i w podanych wysokosciach:

1) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajgcy 12 miesiecy, ktdrej przedmiotem sg ustugi, zgodnie z § 9 umowy — w
wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek,

2) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
§ 9 umowy — w wysokosci 0,2% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktorym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

3) w przypadku nienalezytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia
ktdregokolwiek z obowigzku okreslonego w § 2, Zamawiajgcy wezwie na piSmie Wykonawce
do wykonywania ustugi zgodnie z zawartg umowa. Gdy Wykonawca po wezwaniu nadal
bedzie wykonywat nienalezycie umowe, Zamawiajgcy ma prawo za kazde naruszenie przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w & 2 obcigzy¢é Wykonawce karg umowng w
wysokosci 5000 ztotych,

4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
okre$lonego w § 6 ust. 1,

5) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego, (za wyjatkiem sytuacji, okreslonej w §8
ust. 1) Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 10 000 ztotych.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego

wynagrodzenia.

. taczna wysokos$¢ kar umownych z tytutdw opisanych w ust. 1 pkt 1,2,4 liczona tacznie badz

oddzielnie za kazde zdarzenie nie moze przekroczy¢ wysokosci kary umownej za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

. Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy powstata szkoda przewyzsza¢ bedzie wysokos$é

zastrzezonej kary umownej, mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:



1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie zostanie obcigzony karg umowng okreslong w § 7 ust.
1 pkt 3 umowy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca do wykonania zamdéwienia skieruje osoby, niezaakceptowane przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 1 ust. 6-9 umowy,

5) jezeli zostanie rozwigzana umowa na wykonawstwo robdét budowlanych,

6) Wykonawca razgco narusza zasady okreslone w umowie.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
— Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie. Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od dowiedzenia sie o wystgpieniu podstaw do odstgpienia od umowy.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt 1 i 5 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci. W takim wypadku wytgcza sie
stosowanie kar umownych, a Wykonawca moze 7zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci robot.

§9
1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
wykonawcy, dopuszczalne s3 w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, a takze

w nastepujacych okolicznosciach:

1) nastgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa
wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki podatku VAT
w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec zmianie wartosc
wynagrodzenia netto);

2) w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian doprecyzowujgcych tresc
umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieznosci lub niejasnosci w umowie,
ktorych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow;

3) w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznoscig dostosowania ich do
zmieniajgcych sie wymogow realizowanego Projektu, do interpretacji i wytycznych oraz do
obowigzujgcych przepisow prawa,

4) zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru jest mozliwa na zasadach okreslonych
w § 1 ust. 6-9 umowy,



5) termin realizacji zamodwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakonczenia
robot budowlanych,

6) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy robét budowlanych, wynagrodzenie zostanie okreslone zgodnie ze stawka
procentowg okres$long w § 6 ust. 1 umowy,

7) zakres nadzorowanych robdét moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robdt
budowlanych,

8) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy,

9) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentéw dotyczacych realizacji
projektu.

Zmiany umowy mozliwe sg takze w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢

zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa

w pkt 1-4, jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktérym wykaze, iz zmiana,

o ktérej mowa w pkt 1-4, ma wptyw na koszty wykonania umowy w szczegdlnosci wykaze

warto$¢ zmiany kosztu wykonania umowy przedstawiajac jego kalkulacje wraz

z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych umowe oraz w zaleznosci od rodzaju

zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami

kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty waloryzacji wynagrodzenia,

Zamawiajacy na taka zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona waloryzacja wynagrodzenia

obowigzywad bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisdw, o ktérych mowa odpowiednio

w pkt 1-4.

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztéw ustug zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 umowy, na zasadach opisanych w ust. 4 - 8.

Podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia, bedzie zmiana wartosci wskaznika, o ktérym

mowa w ust. 5, o co najmniej 10% w stosunku do wartosci tego wskaznika w dniu otwarcia

ofert.

Zamawiajacy zastrzega, ze podstawg ustalenia zmiany kosztéw ustug, o ktérych mowa w ust. 4

bedzie warto$¢ przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w sektorze przedsiebiorstw,

ogtaszana w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez strone umowy, ktéra

domaga sie zmiany, oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktdrym mowa w ust. 5, oraz

przedstawienia kalkulacji potwierdzajgcej zmiane wysokosci tego wskaznika o wartos¢ nie
mniejszg niz opisana w ust. 4. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze stawka o ktérej



mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmiany wartosci wskaznika,
o ktéorym mowa w ust. 5. Nowa stawka obowigzywac bedzie poczawszy od pierwszego dnia
miesigca, nastepujgcego po miesigcu, w ktérym doszto do zmiany wskaznika, o ktérym mowa
w ust. 5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w sposdb opisany w ust. 4-8 dokonywana bedzie
nie czesciej jeden raz w kwartale.

7. Maksymalna wartos¢ zmiany Wynagrodzenia nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

8. Przez zmiane kosztéw ustug rozumie sie zaréwno ich wzrost, jak i ich obnizenie.

9. Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 — 8, zobowiazuje sie
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
w przypadkach okreslonych w ustawie.

10. Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§10

1. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktdremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosci jego zobowigzan.

2. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

1) waojna,

2) terroryzm, przewrét wojskowy lub cywilny;

3) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow;

5) inne wydarzenia losowe;

6) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

3. Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, to Zamawiajacy
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe i zapfaci wynagrodzenie za catos¢ ustug
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za ustugi wykonane po otrzymaniu
Swiadectwa, do wykonania ktorych byt zobowigzany.

4. W przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie w czesci lub w catosci
przedmiotu zamowienia zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci finansowe;j.

§11
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i
ustawy — Prawo budowlane.

§12
Zamawiajacy zapewnia, iz w przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, o poddaniu tych sporéw mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzania sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.



§13
Witasciwym do rozpoznawania sporow mogacych wynikng¢ na tle realizacji umowy jest sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



