Zalacznik nr 4

UMOWA NR PR/.../2021
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2021 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Aleksandry Wojcieszynskiej
=10 15 40U
Z siedzibg W .....cccvvceiinns 10 077200 | PSP
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowe]j NIP ....ccucseremssnssseseramssnsssssessnssnsssnsnssns snsssnanssnsnsns
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»~Przebudowa dréog na terenie gminy Chojnice - wykonanie nawierzchni
z Zelbetowych plyt drogowych wielootworowych typu JOMB - dotyczy czesci nr ...

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robot objetych umowa oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333 z p6zn. zm.) petni ze
strony Wykonawcy Kierownik robot — ... .

3. Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawca oraz do podpisywania protokotéw
odbioru robdt ze strony Zamawiajacego jeSt . rumimmsurensssnnnsens «

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgtoszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i do§wiadczenia zawodowego.

TERMIN WYKONANIA
§3

1. Rozpoczecie robdt ustala sie na dzien przekazania placu budowy.



2.
3.

1.

Zalacznik nr 4

Ustala sie termin wykonania umowy do 120 dni od dnia przekazania placu budowy.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robot oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r,
poz. 1333 z pdZn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

1.4 dokumentacja techniczng;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferts;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;j.

Do szczegbtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikow sieci i urzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robét;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen
planowanych robét budowlanych lub ich poszczegélnych etapdéw, ktére
maja by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,
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2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczeg6lnych etapow,
koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoSci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu rob6t budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenn Zamawiajacego;

zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu badZ zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami prob i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, prob, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

2.17

wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikow i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wyltaczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnoSciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéow i Smieci, a takze
sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;
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niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.18.a) majacych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnoSciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub robét zamiennych wraz ze szczegétowa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robét zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osdb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwiazek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robdt i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreS$lone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
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wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosSci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

e roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynno$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnosSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogoéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0oséb, rodzaje uméw o prace i wymiary etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
w ftrakcie realizacji zamoOwienia czynnoSci, ktéorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zastal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1, ze zmiang
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ogtoszong w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r,, str. 2), dalej jako RODO oraz
ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019
poz. 1781). (§. w szczeg6lnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace, i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. NieztozZenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
cZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac
réwniez inne dane, ktore podlegajq anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajgcego pod kqtem przepiséow RODO oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. ,0 ochronie danych osobowych”; zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. umowy.

3. Wykonawca ma prawo do:

3.1

3.2

wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one wuzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;,

ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie

budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub

utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.
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PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

11

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:

1.1.a) dokumentacji projektowej,

1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,

1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony postanowig inaczej),

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

zabezpieczenia sSrodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreslonym w § 1 niniejszej umowy celem =zaptaty wynagrodzenia
w wysokos$ci okreslonej w § 9 ust. 1;

uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania robét budowlanych;
uzyskania zgoéd na wejscie na teren sasiedniej nieruchomosci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonania prac przygotowawczych lub robdt;

w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robdt, uzyskania stosownych dokumentéw i wystapienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robdét oraz uzyskania tego
zezZwolenia;

protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;

wspotdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

udzielenia Wykonawcy pisemnego petlnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowa (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);
niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1
2.2
2.3

zmienic¢ zakres realizacji robdt;
dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

zada¢ zmiany Kierownika robot, jezeli wykonuje on swoje obowiagzki
w sposoOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6
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Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z pézn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcow oséb zatrudnionych i innych oséb dziatajacych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy;,

2) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania roboét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajgcy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyZszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do projektu umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo

moga dotyczyc¢:

1) niespeinienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien Kksztattujacych
prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
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dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.
Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢
zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeilnien oraz anekséw do umoéw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, ktdrych
przedmiotem s3 roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajgcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie o ktéorym mowa z zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 zt

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za Zawarcie umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajgce, bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowigzki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny sposob swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W  przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcdw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.
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Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okresSlone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnosc¢.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadac:

3.1 wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j.Dz.U.z 2020 r,, poz. 215 z pézn. zm.),

3.2 wymaganiom jakoSciowym okreSlonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajgcego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty s3 niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosSci koszty pokrywa
Zamawiajacy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajgcy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
W WysoKoSci: .iveueirennns ZF (Stownie w zlotych: ... i), W tym
podatek VAT w wysokosci ... %.

1.1

1.2

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci
odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowag i Oferta cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur czeSciowych (wystawianych
nie czesciej niz raz na miesigc) oraz faktury koncowej VAT.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

2.1

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 2 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

2.1.a jezeli roboty, ktore nie zostaly wyszczego6lnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawrca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajacego.

2.1.b jezeli nie mozna wyceni¢ robét, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 2.1.a Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych
robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

2.1.c Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 2.1.a oraz
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty, przed rozpoczeciem tych robot.
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2.1.d Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
2.1.a, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
w pkt 2.1.a.

. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamdéwienia, w tym
koszty czynnosci okresSlonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne do
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw na
teren budowy, koszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

. Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
GotowosSc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik robot.

. Odbiér, o ktéorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Nieodebranie robdt we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

. Odbiory czesSciowe, odbidr konncowy oraz odbiér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci Kierownika robot.

. Odbiory czeSciowe oraz odbiér koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajagcy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.
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9. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
oraz faktury konicowej. Faktury wystawiane beda nie czeSciej niZ raz na miesiac,
po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych czesci/etapdw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokét konicowego odbioru robot.

3. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowoddéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Platmos$¢ naleznosSci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika robdét.

5. Spoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.

6. Zamawiajacy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaplaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktorych mowa w ust. 5.

WADY
§ 12

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1.1 jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
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1.2.a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie

1.2.b) uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktéorych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio roboét jako wadliwych.

. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie ftrzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony ustalajag kary umowne w sposé6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci
0,2% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robdét przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zl za kazde zdarzenie,
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2.1.d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosSci w wysokosci 0,1% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14
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. Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie dziatalnos$ci
stanowigcej przedmiot zaméwienia na warto$¢ nie mniejsza niz 500.000,00 PLN.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i warto$ci, o ktorych mowa w ust. 1 przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatha w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpdZniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysoko$ci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nie przedlozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robdt budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wlasny, szkdd powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjal prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2.4 zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesSci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy

3.2

3.3

3.4

w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, ze strony postanowity
inaczej),

Wykonawca nie uzyskat Zadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

5.1

5.2

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od

umowy,
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5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji i urzadzen, ktore
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajacy przejmie pod swéj dozér teren budowy,

5.6 Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztéw budowy obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwienn publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementéw:

2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdZnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamowienia  dodatkowego,  nieobjetego
zaméwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v’z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia
dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamoéwienia dodatkowego,

2.1.c) istotme braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,
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2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) Kkonieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen os6b trzecich lub
wtasciwych organdw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.Kk) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwltocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczecia robot po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamdwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy;,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych prac,

terminow platnosci:
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2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia,

2.3 parametrow przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.3.c) zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektuy,

2.3.e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geotechnicznych lub terenowych, w szczegélnoSci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2.3.g) koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych,
2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,
2.3.i) wystapienie sity wyzszej,
2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznoSci
powodujaca, ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamo6wienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajacego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamowienia,

2.5 podwykonawstwa:

2.5.a) zmiana zakresu rob6t powierzonych podwykonawcom,

2.5.b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),

2.5.c) zlecenie cze$ci rob6t podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji przez Zamawiajacego),
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2.5.d) rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one wuzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
robot lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania roboét i nie odstepujgcej w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.

. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

. W przypadku wystgpienia okolicznoSci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, zZe okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

. PowyzZsze postanowienia stanowig Kkatalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

. Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:

v na ktéra Strony nie miaty wptywu;

v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v’ ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.
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10.Sila wyzsza moze obejmowa¢, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub
okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciét zewnetrznych;

v' bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewro6t cywilny lub wojskowy,
wojne domowa;

v/ amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v’ zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujag zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r,,
poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz.U.z 2019 r,, poz. 2019 z p6zZn. zm.).

2. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnego aneksu.

3. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegblowego uzasadnienia.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja lub wykonaniem niniejszej umowy, ktére nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



