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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Gmina Radwanice ul. Przemystowa 17 59-160 Radwanice

Rozhudowa sieci wodociggowej

ADRES | KATEGORIA

Radwanice gm. Radwanice ul. Jaworowa

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa j:ednostki ewidencyjnej: 0_21606._2 Radwanice _
ADRESOWE Nazwai numer obrt_gbu ew_ldencyjnego. 0013 Radwanice
Numery dziatek ewidencyjnych: 359/58, 360/59
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA ' OPRACOWANIA
- do projektowania b iczer jalnosci
MOFINZ. | ingtaiacyine wzakrosie siec,nstalacy  urzaczef branza
PROJEKTANT Marcin cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, : 10.09.2022
Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna

nr WKP/0176/PWOS/18

KATEGORIE
ROBOT WG. CPV

45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i

linii energetycznych

45232000 - 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45231110 - 9: Ktadzenie rurociggdw

45315700 - 5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45231100 - 6: Ogdlne roboty zwigzane z budowa rurociggéw
45111000 - 8: Wykopy kontrolne
45110000 - 1: Roboty ziemne
45231300 - 8: Podsypka i osypka
45110000 — 1: Zasypywanie wykopow
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ST-01 WYMGANIA OGOLNE

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
inwestycji:
»Rozbudowa sieci wodociagowej w Radwanicach okolice ul. Jaworowej”

W zakres rob6t objetych specyfikacjami wchodza:

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociggowej

- odwodnienie wykopdw igtofiltrami

b) rurociagi cisnieniowe z PE100 SDR17 PN10 oraz rur PE100RC SDR17 PN10 do przesytu wody:
- montaz ksztattek zeliwnych
- montaz armatury zeliwnej

d) roboty ziemne:

- roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni zwigzane z budowg sieci
- roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

- podbudowy

- profilowanie i zaggszczanie podtoza

- odtworzenie nawierzchni

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w STWIORB mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie
zmiany wymagajq akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegélinionymi w pkt.1.1, w ktdrych to ujeto szczegStowy zakres robot niezbedny do
wykonania przedmiotu zaméwienia. Zakres robot okresla projekt budowlany oraz przedmiar robot.

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. Okreslony w STWiORB
zakres robot obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogoine i wydatki na prace ochronne
(oSwietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia. Cena zamieszczona w ofercie
Wykonawcy bedzie cena taczna za wykonana prace, ktérej charakter okreslaja odpowiednie pozycje przedmiaru rob6t. Cena
ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty
wyposazenia technicznego i koszty ogoine, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania i
ryzyko wynikajace zawieranej umowy, przy czym koszty ogdlne i zysk zostang proporcjonalnie roziozone w cenach
jednostkowych wykonania robét (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). W cenie tacznej zawarte zostang
réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktore beda ujete w
cenach jednostkowych robét. Zaktada sie odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw, ktorych rozebranie wynika z budowy
poszczegodlnych sieci. Wykonawca przewidzi w ofercie oprdcz kosztow przedmiarowanych robét podstawowych i
pomocniczych, rownie koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
geodezyjne;j i inspekcji kanatéw za pomocg kamer.
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Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, - obiekt matej architektury;
budynku - rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
Sciekdw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows;

terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumie¢ obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje oporowa.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci,

dokumentaciji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumieé rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
(Kontraktu),

aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

wiasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwo$ci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowg

organie samorzadu zawodowego nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

obszarze oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opfacie nalezy przez to rozumieé¢ kwote nalezng wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie
posiadajgcq osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacq osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z p6zn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotne wymagania —
nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robédt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczeg6towy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
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robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia (agregacii) robét.
Wsp6lnym Stowniku Zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktdow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

kontrakcie (umowie) - nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogdine, dokumentacje
projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia wraz z przedmiarem rob6t, STWiOR oraz inne dokumenty
wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celéow
Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty.

robotach - nalezy przez to rozumie¢ roboty state i roboty tymczasowe, ktére maja byC zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu

odcinku - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ robot, okre$long wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

prébach koficowych — nalezy przez to rozumie¢ préby, ktdre sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Rob6t

Ponadto nastepujace terminy oznaczajq :

1.6

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci skrzyzowania - miejsce
przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego
ruchu publicznego na okres budowy;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sg
Zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem
i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- réwniez z pasem dzielagcym jezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Zjazd - pofaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozonej przy drodze, stanowigce bezpo$rednie miejsce
dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakéw
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi;

tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robot statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.

Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie. Koszty
pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny by¢ udokumentowane.
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1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizacji i technologii robét dla catosci przedmiotu umowy spéjny z programem zapewnienia jakosci (PZJ)
obejmujacy m.in.: wybdr materiatow, kolejnos¢ prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres
i metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robét i badan powykonawczych,

Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen i obiektow.

Dla robot, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy bedzie
niewystarczajacy, Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych robot, opracowaé i przedtozy¢ Inwestorowi do
zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegoty dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopow
tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i
przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do
ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé i przedtozy¢é Zamawiajacemu przed przejeciem robot dokumentacje powykonawcza
budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektdw rzeczywiscie zrealizowanych. Przed rozpoczeciem prob
koricowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza budowy w 3 egzemplarzach lub w
ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz.
2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj
budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony wiasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon
Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robot, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora projektu
organizacji robot), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytagczonych medidw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robét optatami. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementoéw lub modutéw prefabrykowanych
majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementdw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢é elementéw seryjnie
podobnych, tworzacych cato$é dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszag by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz koszty rozbiorki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia
terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania rob6t

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizaciji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia odno$nych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang
pokryte przez wiasciciela urzadzen. W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczeri poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoriczeniu rob6t.
Wykonawca umie$ci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.
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1.6.7 Prace geodezyjne
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci wodociggowej oraz ich punktéw
wysokosciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuije :

o wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodow

e wyznaczenia sytuacyjno-wysoko$ciowe punktdw gtéwnych osi trasy,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegolnych odcinkéw robot przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

e dostarczenie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu wspétrzednych zbudowanej sieci zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem
inwentaryzacji powykonawcze;.

e uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtéwnych obiektu oraz
reperdw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWIORB.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na stronie
internetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy
Lubin sp. z 0. 0. Ksigginice 14, 54-300 Lubin 1. Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
realizacji robét. Wykonawca we wiasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.7.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ogoinych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczer w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Wielkosci
okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazne za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIORB i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do
zakonczenia odbioru ostatecznego robét. Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

e ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

o wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacijg fotograficzna; sposob zabezpieczenia wykopdw;
wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedq prace sieciowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j (ofertowej)

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roho6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem $rodowiska przez odpady

€) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode
na uzycie tych materiatéw od wkasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, opracuje i
wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegélno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. RP nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy
Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Obora w woj. dolnoslgskim, w powiecie lubinskim, w gminie Lubin

1.9 Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujagcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wsp6inoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000- 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robdt budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Zrédta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajq wymagania STWiORB w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktorych
mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom). Wszystkie materiaty
i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét musza by¢ nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegdtowe
STWIORB. Materiaty musza by¢ w gatunkach biezaco produkowanych. Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla
nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na teren budowy. Wykonawca przedstawi réwniez
zezwolenia Panstwowego Zakladu Higieny (PZH) dla materiatbw majacych kontakt z woda do picia oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub,
ktdrych siec serwisowa jest w stanie speini¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byé¢
wyposazone W przymocowana na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami i urzagdzeniami, napisanymi w jezyku
polskim. Ponadto kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Moze on poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren
budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie, jak rowniez moze
zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia do akceptaciji probki materiatow. Wykonawca upewni sie wczesniej, ze probki te sq
reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktdrego zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy
wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakoSci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen odpowiednio wczesniej w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca,
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogéine lub szczeg6towe warunkdw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogq by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z terenu budowy
na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw
Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét i
zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoriczenie robét.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych tymczasowo do czasu ich
wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosci i jakos$¢ oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.6 Inspekcja wytwdrni materiatow
Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatéw, w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania
prébek w celu sprawdzenia wiasciwosci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptacii
okreslonej partii materiatow.
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
e podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytwdrcy
materiatow
e Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni materiatdw,
gdzie sg wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegblnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacii robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Postugiwaé si¢ sprzetem mogag jedynie uprawnione i
przeszkolone ku temu osoby, mogace okazac¢ sie odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac, nie
naruszy¢ konstrukcji budowli istniejgcych.
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4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego a w szczegolno$ci
dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:

SIWZ ogoing sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegdtami dotyczacymi terenu budowy (np. warunki
hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport,
woda, odlegtosci itp.) Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci
warunkdéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace
przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ sie z czeSci opisowej i graficznej, _ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
o projekt organizacji budowy,
o projekt technologii organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).
e program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robo6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru. O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dofgczajac o$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania dana budowa oraz o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajacego /Inwestora.
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5.2 Dokumentacja projektowa (DP)

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robét okre$long w umowie ilo$¢ kompletéw DP wraz z
kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania robét
w ramach umowy.

5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Wykonawca winien wykonywaé roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWIORB i poleceniami
Inspektora nadzoru. STWIOR mogaq nie zawiera¢ wszystkich szczegotéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage
przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Zamawiajgcego / Inwestora, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa. Dane
okre$lone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w peti zgodne z umowa i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowili,
to takie materialy i urzadzenia beda niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4 Zgodnos$¢ robét z normami

Beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie / Umowie norm
i przepisdéw wg stanu na dzien ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Zgodnie z art. 30
Ustawy o Zaméwieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp. mogq by¢ réwniez stosowane inne -
réwnowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w
SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. W przypadku,
kiedy Inwestor (osoba upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koricowym i innych, rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi opfaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robot

Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odno$nymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia kolejno$¢
wykonywania zadan i dostosowaé sie do wymagan Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze termin zakoficzenia robdt w rejonie
danej ulicy oznacza réwniez termin zwolnienia tam terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob¢t,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
rob6t.

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6. 2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badahn materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa .Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegdtowych wymienionych
w pkt.1.1, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca na wiasny koszt wymieni je na wtasciwe.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegdlnych specyfikacii
szczegotowych, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na jako$é
rob6t i ustali zakres i wielko$¢ potracer za obnizong jakos¢.

6.4 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca, bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca lecz
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
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bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiego$ badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki pomiaréw lub badar do akceptacji Inspektora
nadzoru. Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i site
robocza w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy.
Wykonawca poniesie wylaczng odpowiedzialno$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwarantuje ,ze nie nastapi ich
uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badahn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

3. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637). 4. oznaczone sg
znakowaniem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

5. znajdujg sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.9 Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45
ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e godno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je

przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, * inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

6.9.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t lub w STWIORB i wpisuje
do Ksigzki obmiarow.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgloszenie budowy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robét

i) korespondencja budowy

6.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach naktadow: KNR,
KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robét.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot i
STWIORB.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej:
o  objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
o diugosci odcinkéw rurociggdw bedg ustalane w metrach (m) mierzac diugos¢ przewoddw na osi bez potracania
ksztattek i armatury
o iloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiazki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi cze$ciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do przekazania odcinka robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej,
inspekcji za pomocg kamer oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w poszczegoinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiIORB i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Pozostate dokumenty okre$lajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi, gwaranc;ji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot
(kohcowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogolne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycii
przedmiaru rob6t przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ryczatt
moze ulec zmianie jedynie na zasadach okre$lonych w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te;
roboty w STWIORB, w dokumentacii projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogdlnych zawartych w STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegélnione w
przedmiarze robét budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWIORB.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

o warto¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi, - koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny,

*  ryzyko,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robét (ofercie) jest
niezmienna. Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktéry jest przygotowywany
przez Wykonawce po wykonaniu rob6t jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie
przewidzianych iloéci jednostek przedmiarowych robét. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy
sporzadzaniu kosztoryséw opisane sg w ,Polskich standardach kosztorysowania robét budowlanych” wydanych przez
Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.). Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedq postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odno$nych norm i przepiséw
wymienionych w Specyfikacji Technicznej. Nie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164, poz.
116, zm. Dz.U. RP 2 2006 r.: nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658)

Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147, poz.
1229, z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129, poz. 902
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (jednolity
tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858) .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pzn. zmianami ] wraz
z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240, poz.
2027, z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
543 z pdzniejszymi zmianami) .

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pézn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. RP nr 118,
poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji Dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. — w sprawie Ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dn. 10
lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.
RP z 1993 r., nr 96, poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. RP nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
ubytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U. RP
nr 120 poz. 1128)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (D Dz.U. RP nr 1°20, poz. 826)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagarn zasadniczych dla urzadzeh uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546) .

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Kodeks Cywilny

Kodeks Postepowania Cywilnego

Kodeks Karny

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montanowych (tom 1, 11, 111, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-
1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI Instal)
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoine zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)
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Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.
04.1980r.)

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1 1.04.1988r.)
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.)

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983.,Polskie standardy
kosztorysowania robét budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantdw Budowlanych , Warszawa
2005r.

Wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego ogoine specyfikacii.
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ST-02 SIEC WODOCIAGOWA

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem sieci wodociggowej w ramach inwestycji :

,Rozbudowa sieci wodociagowej w Radwanicach okolice ul. Jaworowej”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SSTWIORB :
e wykonanie sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 dz.110
e montaz hydrantéw nadziemnych @80mm oraz zasuw klin. zel. @80mm i innej armatury zeliwne;
e wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
01 Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY.

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 01 Wymagania ogdlne.

2.2 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej sg :
e  rurociag :
o rury do wody PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz.110
e elementy uzbrojenia rurociggu:
o hydranty nadziemne zeliwne DN 80 mm,
zasuwy zeliwne owalne DN80mm
ksztattki zeliwne wodociggowe ( tréjniki, kolana, ksztattki potaczeniowe).
ksztattki z PE (tuki, trojniki, zaslepki)
ksztattki kotnierzowe ,FF” DN 80mm
potaczenia kotnierzowe dla rur PE110/DN100

O O O O O

Ksztaltki, zasuwy oraz taczniki wodociggowe z Zeliwa sferoidalnego min. GSJ-500 emaliowanego z zewnatrz i wewnarz.

ZASUWY:

Uszczelnienie zasuw powinno posiada¢ w petni wulkanizowany klin specjalng guma EPDM dopuszczong do kontaktu z
woda pitng oraz podwojny proces wulkanizacji klina zwigkszajacy zywotnos¢ zasuwy. Zasuwy powinny posiadaé potrjny
system uszczelnienia trzpienia oraz doktadng ochrone antykorozyjna.

Zasuwy powinny posiadac nastepujace cechy:
e  Stalg, integralna nakretke klina zapobiegajaca drganiom i zapewniajacq trwatos¢.
o W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $lizgami klina.
o  Stozkowy otwor trzpienia zapobiegajacy stagnacji wody.
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o Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina.

o PierScient oporowy zapewniajacy mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.

Potrojne uszczelnienie trzpienia: pierScien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy
NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.

Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie.

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa na goraco, zabezpieczone uszczelkg pokrywy.

Petny przelot przez zasuwe.

Niski moment obrotowy zasuwy.

Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w klucz do zasuw oraz teleskopowg obudowe klucza i zeliwng skrzynke do zasuw typu $redniego.
Skrzynki zasuwowe osadzi¢ nalezy na Zelbetowych pierScieniach odcigzajacych (beton C20/25) celem
zabezpieczenia ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy
zabezpieczy¢ plytq betonowg o wymiarach 50x50cm. Zasuwy nalezy oznaczy¢ przy pomocy tabliczki z domiarami
umieszczonej w poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku stalowym. Schematy montazowe oraz lokalizacje przewoddw
projektowanego wodociggu pokazano na zataczonych do dokumentacji projektowej rysunkach.

HYDRANTY:

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy wykona¢ hydrant nadziemne DN80 PN16 z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczony przed ztamaniem z podwojnym zamknieciem. Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz
farbg epoksydowa lub emaliowane, wyposazone w dwie nasady boczne Dn75 z pokrywami z PE. Na odgalezieniu przed
kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg odcinajacg Dn80 PN10. Hydranty powinny by¢ wykonane zgodnie
z PN-EN 1074-6:2009, zgodnie z PN-EN 14384:2005, posiada¢ owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2:1999 (ISO 7005-2),
PN16

Hydranty powinny posiada¢ nastepujace cechy:
e Nasady-2xB.
Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.
W petni wulkanizowane uszczelnienie kuli.
Automatyczne odwodnienie.
Wbudowany zawér napowietrzajacy z mosigdzu.
Ttok zaworu z zeliwa sferoidalnego z powtoka PUR (poliuretan) dla lepszej pamieci odksztatcenia.
Tuleja zrywalna z tytanu.
Dodatkowe odciecie przeptywu utatwiajace konserwacje i zabezpieczajace przed wyciekami.
Kolumna nadziemna powinna by¢ zewnetrznie pokryta powtokg z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i
posiada¢ zatwierdzenie GSK.
o Wewnatrz emalia zgodna z DIN 51178.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowe] musza by¢ dopuszczone do stosowania na rurociggach
wody pitnej. Dopuszczenia musza by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych, montazowych, wykonczeniowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej .

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
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koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4 TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 Wymagania ogoine.

Transport rur kanatowych Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod plywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu .

Transport elementow zeliwnych sieci wodociggowej .
Elementy Zeliwne moga byC transportowane dowolnymi  $rodkami transportu w sposoéb  zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 Wymagania ogéine.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa w zakresie:

e Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykona¢ ze wzgledu na uzbrojenie terenu probne przekopy).

e  Przygotowanie podioza.

e Roboty montazowe

e  Roboty wykofczeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkow osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Roboty ziemne

Wykopy otwarte obudowane.

Szeroko$¢ wykopu w wykopach otwartych uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. W wykopach otwartych dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
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dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,15
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poditozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w PW

Roboty montazowe

Rury przewodowe
Rury przewodowe typu PEHD uktada sie zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA uktadania w gruncie opracowang przez
producenta. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze
nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
utozonego kanatu przed zamuleniem. Laczenie rur z PEHD i ksztattek moze odbywa¢ sie z wykorzystaniem zgrzewania
elektrooporowego

Ogolne wytyczne dotyczace procesu zgrzewania :

osoba wykonujaca zgrzewania powinna by¢ przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi zgrzewarki , nalezy zachowac
czystos¢ w obrebie zgrzewanych miejsc, nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewni¢ sie ze zgrzewane odcinki rur sg
ustawione osiowo.

Proba szczelnoSci przewoddw cisnieniowych z PE

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz rur w rurociggu ciSnieniowym z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Probe
wodng szczelnosci nalezy wykonywaé dla poszczegélnych odcinkéw jednakze na zadanie Inspektora nadzoru prébe
szczelnoci mozna przeprowadzi¢ dla catego przewodu .

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy zachowa¢ nastepujace
warunki:

e zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami , wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ,

e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami , doktadnie
wykonana osypka i zamocowane ztgcza , wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete

o profil przewodu powinien byé wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie i
odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugo$¢ ok. 600 m — dla wykopow nieumocnionych ze skarpami,

e préba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas wykonywania wodnej proby
szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: wykonanie rurociaggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami
podanymi przez producenta ,

e odpowietrzenia rurociagu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania powinny by¢
otwarte, badany odcinek przewodu nalezy wypetni¢ wodg od najnizszego punktu ,

o predkos¢ napetnienia powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego $rednicy , temperatura wody
uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé 20 st. C,

e przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

e prdbe ci$nienia nalezy przeprowadzac co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.

Proba szczelnoSci powinna byC przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami .Wymagana procedura badania
szczelnoSci odcinkéw przewodu z zastosowaniem préby hydraulicznej stanowi cze$¢ projektu. Celem utatwienia praktycznego
wykonania zadania , z uwzglednieniem witadciwosci lekkosprezystych rurociggdw wykonanych z tworzyw termoplastycznych,
nalezy kierowac sie wskazéwkami podanymi przez Producenta.
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Przebieg préby hydraulicznej cisnienia :

Ustala sie warto$¢ ci$nienia prébnego PP réwng, ci$nieniu nominalnemu PN. Cisnienie takie nalezy utrzymywac przez okres
dwaoch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,1 bar) nalezy rekompensowa¢ poprzez dopompowanie
wody

Wyszczegdlnienie robét:

1. Doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu.
2. Wykonanie oporéw i rozparc.

3. Zaslepienie koncéwek badanego odcinka.

4. Napetnienie przewodow woda z istniejacego wodociagu.
5. Wmontowanie pompy.

6. Uzyskanie wymaganego cisnienia.

7. Kontrola ztaczy.

8. Demontaz pompy, opordw i rozparé.

9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po prébie.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci ok.20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okre$lonym w
SSTWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 01 Wymagania ogéine.

6.2.1 Przed przystapieniem do robéot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
okre$long w SSTWIORB i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczeniawykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
badanie odchylenia osi rurociggu
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddw ,
sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewoddw oraz elementdw uzbrojenia sieci wodociggowe;,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania :
¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5
cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 c¢cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT.

71. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01 Wymagania ogdlne. pkt. 7.
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Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr wodociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek, a mianowicie:

e elementy uzbrojenia sieci wodociggowej - w kompletach,

e roboty ziemne, roboty betoniarskie - w m3

o  ksztaltki — szt

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01 Wymagania ogolne. pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

8.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e roboty montazowe wykonania sieci wodociggowe;
o elementy uzbrojenia rurociggu
e wykonana izolacja
e zasypany zageszczony wykop

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gbinego postepu robot. Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 Wymagania ogélne. pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebrane;j sieci wodociggowej obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu,

utozenie przewoddw wodociggowych, elementow uzbrojenia wraz z niezbednymi ksztattkami zeliwnymi - zasypanie
i zageszczenie wykopu,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;
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