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1.Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1.0pis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie programu funkcjonalno-
uzytkowego w celu zakupu i zainstalowania infrastruktury do tadowania
autobusow elektrycznych na potrzeby realizacji dla przedsiewziecia

pn.” Zakup i dostawa dwoch autobuséw elektrycznych klasy MAXI wraz

z infrastrukturg do ich tadowania”, realizowanego w ramach dotacji ze srodkéw
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w ramach programu
priorytetowego nr 6.2 ,, Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” w
ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) oraz
pozyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Przedmiotem opracowania jest :

a ) Budowa i uruchomienie stacji tadowania autobusoéw elektrycznych, w tym :

o tadowarka plug-in jednostanowiskowa - 2 szt

wraz z urzgdzeniami , oprogramowaniem i innymi niezbednymi elementami do
ich zarzadzania.

Stacja tadowania autobuséw bedzie sie znajdowac na terenie Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.z 0.0. przy ul. Michata
Drzymaty 16

b) Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej znajdujgcej sie na terenie
zajezdni autobusowej Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach sp.z 0.0. przy ul. Michata Drzymaty 16 do potrzeb tadowania
autobusow elektrycznych z przygotowaniem stanowisk tadowania autobuséw
wraz z niezbedng infrastrukturg umozliwiajgcg swobodny dojazd autobusu pod
tadowarke .

Zamowienie obejmuje:

o Sporzgdzenie projektéw budowlanych lub zgtoszenie robot w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe z uzyskaniem wynikajgcych z
przepisow: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd — zgodnie z wymaganiami

zawartymi w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243



p0z.1623 z pézniejszymi zmianami ) oraz Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

J Sporzadzenie projektdw technicznych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot wedtug wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

o Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektow i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

o Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robot i
przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania

wybudowanych obiektow.

1.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

lub zakres robét budowlanych.

Budowa stacji fadowania autobusow elektrycznych objeta opracowaniem
zlokalizowana jest na terenie Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach sp.z 0.0. przy ulicy Michata Drzymaty 16 na dziatce
nr 3788/1033 , obreb 0001 Czechowice.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu, wykonanie ,zakup, montaz i
odbiory techniczne nastepujgcych elementéw:

o Montaz tadowarki typu plug-in dla autobuséw o napedzie elektrycznym o
mocy 100 kW - 2 szt.

o Montaz zadaszenia dla tadowarek typu plug-in - 1 szt, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

o Wykonanie wysepki wyniesionej o wymiarach 2,4 x 7,0 m - 1 szt

o Wykonanie fundamentéw pod tadowarki — 2 szt.

o Oznakowanie poziome i pionowe dla stanowisk tadowania autobusow

elektrycznych



o Wykonanie zasilania energetycznego dla wszystkich wymienionych

tadowarek

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

Zamowienia.

Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.z o.o.
znajduje sie przy ulicy Michata Drzymaty 16 w Czechowicach-Dziedzicach na
dziatce nr 3788/1033 , obreb 0001 Czechowice.

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.z 0.0.
znajduje sie po poétnocnej stronie torow oraz stacji PKP w srédmiesciu miasta
Czechowice-Dziedzice.

Na terenie PKM znajdujg sie budynku przedsiebiorstwa , utwardzony plac
manewrowy , parking dla autobuséw i samochodéw osobowych. Teren jest
ogrodzony i oswietlony .

Dojazd do zaktadu odbywa sie ulicg Drzymaty . Na terenie przebiega podziemna
infrastruktura techniczna , przytagcza i sieci instalacji wodnej , kanalizacji
sanitarnej , kanalizacji deszczowej , centralnego ogrzewania , przytgcza
energetyczne i teletechniczne.

W roku 2021r. Inwestor wykonat stacje transformatorowg oraz wykonat
stanowisko do tadowania autobusow elektrycznych - zamontowat 2 tadowarki
typu plug-in zadaszone wiatg systemowg . tadowarki sg zamontowane na
wyniesionej wysepce.

Stacja transformatorowa znajduje sie przy budynku od strony potudniowo -
wschodniej . Stanowisko do tadowania pojazdow znajduje sie w potudniowej
czedci utwardzonego placu manewrowego przedsiebiorstwa.

Lokalizacja jest pokazana na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Obiekt zasilany jest z rozdzielni sredniego napiecia 15 kV istniejgcej stacji
transformatorowej nr BBB10595 ,,Czechowice Zajezdnia” linig kablowg SN
3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? prowadzong w kierunku istniejgcej rozdzielni
Sredniego napiecia 15 kV stacji transformatorowej nr BBB11960 ,,Czechowice
PKM”, ktéra odpowiada m.in. za zasilanie tadowarek autobusow elektrycznych.
Obiekt dysponuje moca przytgczeniowg na poziomie 450 kW i mocg umowng
250 kW.



Stacja transformatorowa nr BBB11960 ,Czechowice PKM” typ MRw-bpp 20/630-
3 z roku 2021 produkcji ZPUE S.A. wyposazona w transformator o mocy

630 kVA.

Z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej nr BBB11960
,Czechowice PKM” zasilone sg dwie fadowarki autobuséw elektrycznych o mocy
100 kW kazda (produkcja Ekoenergetyka Polska S.A.), ztgcze kablowe ZK1a
oraz podtgczona jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,56 kW/p.

Teren PKM jest objety: Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego czesci obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmujgcej teren
potozony przy ulicy Drzymaty . Uchwata Nr XLI11/348/01 Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 pazdziernika 2001r.

Dla fragmentu terenu PKM , na ktérym zlokalizowana bedzie rozbudowana stacja
tadowania autobusow elektrycznych, obowigzujg nastepujgce ustalenia:

Symbol terenu:

1.1/K.Kp,ZP,UC,T

Funkcja wiodaca , K- tereny komunikacji i transportu , bazy transportowe

wraz z zapleczem technicznym , administracyjnym i socjalnym , ustugi

komercyjne

Istniejgce tadowarki typu plug-in na wyniesionej wysepce oraz widoczny plac

manewrowy wykonczony nawierzchnig betonowg .



Istniejgce tadowarki typu plug-in wraz z widoczng stacjg transformatorowg i

placem manewrowym .

Stacja transformatorowa nr BBB11960,,Czechowice PKM” z rozdzielnica.
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1.1.3. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Stanowiska postojowe wraz ze stacjami tadowania dla autobuséw napedzanych
elektrycznie nalezy zaprojektowac i wykonac na terenie Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach s p.z 0.0. ul. Michata
Drzymaty 16 .

Stanowiska postojowe oraz stacje tadowania nalezy zaprojektowaé i wykonaé
uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowanie gruntowe oraz wielkos¢ dziafki i
utwardzonego placu manewrowego.

Nalezy przewidzie¢ nastepujace prace budowlane:

o Tyczenie geodezyjne
o Wykonanie wykopéw pod fundamenty
o Wykonanie fundamentow dla stacji tadowania pojazdéw o napedzie

elektrycznym w konstrukcji zelbetowej wedtug wytycznych producenta.

o Wykonanie przytgcza energetycznego

o Wykonanie wysepki wyniesionej o wymiarach 2,4 x 7,0 m (wraz z
kraweznikami) na istniejgcym terenie zielonym otoczong obrzezem betonowym o
wymiarach 8/20cm , utwardzonej kostkg betonowg gr. 6,0 cm - 1 sztuka

o Montaz - tadowarka jednostanowiskowa typu plug-in dla autobuséw o
napedzie elektrycznym o mocy 100 kW — 2 szt. tadowarka o parametrach
ustalonych w odrebnym dokumencie (specyfikacja techniczna autobusoéw o
napedzie elektrycznym i urzgdzeniu tadowania tych pojazdow).

o Montaz zadaszenia dla tadowarek plug-in do uzgodnienia z Inwestorem
o Podtgczenie ww tadowarek do rozdzielni znajdujgcej sie w stacji
transformatorowej na zajezdni PKM.

o Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia staciji
transformatorowej o dodatkowe zabezpieczenia

o Wykonanie oznaczenia dwa miejsca postojowe o wymiarach

3,4 x 14,0 m przy stacji tadowania pojazdow, wszystkie malowane farbami
drogowymi.

o Osadzenie stupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji tadowania dla
pojazdow elektrycznych - 1 sztuka

. Odbiory, pomiary, badania dopuszczajgce stacje do uzytkowania



o Prowadzenie dziennika budowy

o Sprawowanie nadzoréw autorskich
o Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
o Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonanie przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Z pozniejszymi zmianami.
Miejsca postojowe, drogi dojazdowe , muszg spetnia¢ wymogi zawarte w
,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia
oferty nalezy kierowac sie wynikami szczegotowych wizji terenowych i
inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiarow wiasnych, wynikami
opracowan wiasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
W projekcie nalezy uzyska¢ wymagane obowigzujgcymi przepisami stosowne
opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Projekt wykona¢ na aktualnej mapie do celéw
projektowych.
Roboty budowlane wykonac¢ na podstawie opracowanego i posiadajgcego
pozwolenie lub zgtoszenia prac budowlanych na budowe projektu.
Realizacja catego zakresu powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.



1.1.4. Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres robét budowlanych do wykonania ;

|. Prace budowlane

o tyczenie obiektow i punktow wysokosciowych

J zdjecia warstw istniejgcej nawierzchni zielonej ( trawa )

o roboty ziemne

o wykonanie wykopow i zageszczenie podtoza

o wykonanie fundamentéw dla stacji fadowania pojazdow o napedzie

elektrycznym w konstrukcji zelbetowej wedtug wytycznych producenta. na
poduszce cementowej wraz z izolacjg przeciwwodng.
o wykonanie obrzeza wysepki z obrzeza betonowego o wymiarach 8/20 cm

0 wymiarach osadzonych na poduszce cementowej

o wykonanie wysepki, z kostki betonowej z nastepujgcymi warstwami :
o kostka betonowa — 6cm

o) podsypka piaskowa — 3 cm

o drobny ttuczen o granulacji 4-16 mm — 15cm

¢ grunt rodzimy

o dostawa i montaz stacji tadowania pojazdow zgodnie z wytycznymi

producenta urzgdzenia.

o wykonanie zadaszenia w formie wiaty, lekka konstrukcja, sciany wykonane
ze szkta stylistyka zgodna z wiatg juz posiadang przez Zamawiajgcego.

o osadzenie odbojnikow uniemozliwiajgcych najechanie autobusem na

tadowarke,

Il. Prace elektryczne

Obiekt zasilany jest z rozdzielni sSredniego napiecia 15 kV istniejgcej stacji
transformatorowej nr BBB10595 ,,Czechowice Zajezdnia” linig kablowg SN
3XXRUHAKXS 1x120/25 mm2 prowadzong w kierunku istniejgcej rozdzielni
Sredniego napiecia 15 kV stacji transformatorowej nr BBB11960

,Czechowice PKM”, ktéra odpowiada m.in. za zasilanie tadowarek autobusow
elektrycznych. Obiekt dysponuje mocg przytgczeniowg na poziomie 450 kW i
mocg umowng 250 kW.
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Stacja transformatorowa nr BBB11960 ,Czechowice PKM” typ MRw-bpp 20/630-
3 z roku 2021 produkcji ZPUE S.A. wyposazona w transformator o mocy 630
kVA. Z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej nr BBB11960
,Czechowice PKM” zasilone sg dwie fadowarki autobusow elektrycznych o mocy
100 kW kazda (produkcja Ekoenergetyka Polska S.A.), ztgcze kablowe ZK1a
oraz podtgczona jest instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp.

Inwestor planuje rozbudowe infrastruktury zwigzanej z fadowarkami
autobusow elektrycznych.
Rozbudowa polega na doposazeniu zajezdni o dwie tadowarki zajezdniowe o
mocy 100 kW kazda.
Bilans mocy:
o Istniejgce tadowarki: 2x100 kW
o Planowane fadowarki zajezdniowe: 2x100 kW
o Suma mocy: 400 kW

Ze wzgledu na brak mozliwosci zwiekszenia mocy przytgczeniowej oraz
rozbudowy stacji transformatorowej nalezy przewidzie¢ sterowanie zasilaniem
poszczegodlnych fadowarek.
Zasilanie planowanych tadowarek wykonac¢ rozbudowujgc istniejgcg rozdzielnice
niskiego napiecia stacji transformatorowej o dodatkowe zabezpieczenia. Ze stacji
wyprowadzic¢ linie kablowe do poszczegdlnych planowanych tadowarek.
Sposob uktadania linii kablowych
Kable zasilajgce i sterujgce uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-
E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu
wykopu kable elektroenergetyczne uktadac¢ w rowie kablowym (w 20 cm
warstwie piasku) na gtebokosci 0,7 m mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla. W wykopie kable uktadac linig
falista.
W miejscach skrzyzowan i zblizeh z sieciami uzbrojenia podziemnego stosowaé
rury ochronne.
Projektowane kable na catej dtugosci, nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w

miejscach charakterystycznych takich jak skrzyzowanie czy wejscie do ostony
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otaczajgcej. Na oznacznikach nalezy umies$cic¢ trwate napisy zawierajgce: numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla i rok utozenia kabla.

W przygotowanym wykopie kable nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o
grubosci 0,1 m.

Utozone kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 0,1 m, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 0,25 m. Nastepnie
na warstwie utozyc¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim stanowigca
oznakowanie trasy kabla i zasypa¢ gruntem rodzimym.

Wypetnienie do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na
miejscu, przy czym nie

powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

Przed zakryciem wykonac pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt
a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Nadzor Inwestorski. Jednoczesnie nalezy
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej.

Uwaga:

* Przed przystgpieniu do robdt nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;

* Na terenie budowy nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjna;

» Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
 Teren po wykonaniu wszelkich robo6t nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego;

« Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego przy zblizeniu i skrzyzowaniu
kabli nN z innymi sieciami uzbrojenia terenu;

* W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych niezinwentaryzowanych
geodezyjnie urzgdzen, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system
wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S
doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktérych
lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielko$¢ i

rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z
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rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania
odbiornikdw energii elektryczne;.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zaprojektowac system ochrony przeciwprzepieciowej w celu
unikniecia niebezpiecznych przepiec¢ w instalacji elektroenergetycznej
wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi,
ktére mogg uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidtowg prace urzadzenh elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy
stopien ochrony i wyréwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami
bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkdw).
Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w
obiekcie chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych
przez wiekszos¢ urzgdzen elektrycznych (redukcja

przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych
aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzgdzenh elektronicznych zaleca sie stosowanie
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego
typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczesniej
przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow:

* T1+T2 zainstalowanych w RG;

T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

T3 zainstalowanych w poblizu czutych urzgdzen elektronicznych.

Linie sygnatowe

Do kazdej tadowarki nalezy doprowadzi¢ linie sygnatowe (Swiattowody) z serwera
Zamawiajgcego. Linie sygnatowe prowadzi¢ w kanalizacji kablowej.

Kanalizacje kablowg projektuje sie, jako jednootworowg wykonang rurg 110/6.3
mm. Kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 0.7 m.
Wszystkie otwory rur wprowadzonych do studni kablowej nalezy uszczelni¢ w taki

sposob, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu
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z kanalizacji do komor studni. Nad kanalizacjg kablowg w potowie wykopu
projektuje sie utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Rury uktadac
na podsypce piaskowej grubosci 5 cm, przykrywajgc od gory warstwg piasku
grubosci 10 cm. Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu catego rur warstwami
grubosci do 20 cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubija¢ mechanicznie. W przypadku
wykonania skrzyzowan projektowanego rurociggu z innymi obcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac sie do ogolnych zalecen, dotyczgcych
ich wykonania.

Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Instalacje elektryczne wewnetrzne obiektu bedg pracowac w uktadzie sieciowym
TN- S. Rozdziat przewodoéw PEN na N oraz PE nalezy wykonac w stacji
transformatorowe.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych w obiekcie ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim)
stanowia:

* Izolacja podstawowa;

* i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

« Samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:

- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

- otwarcie wytgcznikéw nadpradowych;

* Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy
dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig
przewodzgcg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

» Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.
Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowe;.
Przewidziano wykorzystanie:

* Wytgcznikdéw roznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie

réznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich
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obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20
A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

* miejscowych potgczen wyrownawczych polegajgcych na potagczeniu ze sobg
czesci przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.
Wymagania dla instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej
jakosci, muszg posiadac¢ atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce stosowanie
je, jako materiaty budowlane w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inacze;.

Przy doborze urzadzenh nalezy bra¢ pod uwage zaréwno spetnienie technicznych
wymagan jak i zuzycie energii przez dane urzgdzenie oraz jego sprawnosc.
Dobrane urzgdzenia powinny charakteryzowac sie wysokg sprawnoscig oraz

niskim zuzyciem energii.

lll. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

o Wykonanie oznaczenia dwdch miejsc postojowych o wymiarach 3,4 X
14,0 m przy stacji tadowania, malowanych farbami drogowymi.

o Osadzenie stupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji tadowania dla

pojazddéw elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1657/2018 , zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach.
UWAGA

tadowarki plug-in i autobusy elektryczne musza by¢é przystosowane do
systemu zarzgdzania mocg i prekondycjonowania.
Wykonawca wykona niezbedne potaczenie swiattowodami tadowarek

z serwerem u zamawiajagcego"Wymagania ogélne
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Zakres obejmuje budowe, montaz, podtgczenie oraz uruchomienie staciji
tadowania autobusow elektrycznych fadowanych poprzez - tadowarke typu
plug-in wraz z wymagang infrastrukturg zgodnie z projektem.

W skiad stacji fadowania autobuséw elektrycznych wchodza:

o t adowarki jednostanowiskowe
o Okablowanie oraz niezbedne zabezpieczenia
o Odbojniki uniemozliwiajgce najechanie autobusem na tadowarke,

1.2.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-

konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

1.2.1.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane roboty miaty zapewniong trwatos¢
miedzyremontowg 10 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na
okres 5 lat. Wykonawca we wtasnym zakresie postara sie o aktualng mape do
celéw projektowych, wykona badania geotechniczne, projekt, uzgodnienia i

uzyska pozwolenie na budowe.

1.2.1.2 Roboty przygotowawcze.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich

zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.2.1.3 Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich

statecznos$¢, a nieréwnosci powierzchni skarpy nie powinny przekraczac
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wielkosci podanych w dokumentacji. Miejsca odktadéw wraz z kosztami

rekultywaciji ustala swoim staraniem Wykonawca.

1.2.1.4 Roboty budowlane.

Roboty budowlane , powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do
powstawania szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unikac przerw w
prowadzeniu robét dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu

zamowienia do pracy zmianowe;.

1.2.1.5 Oznakowania.

Inwestor przewiduje oznakowanie pionowe i poziome.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ wedtug zatwierdzonego
projektu oznakowania i organizacji ruchu, ktéry sporzgdzi Wykonawca.

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie howego oznakowania pionowego

W(g projektu.

o znaki z grup srednich na podkfadzie z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm
o krawedzie podwdjne zaginane na catym obwodzie,

o lica znakow z folii odblaskowej Il generacji

Oznakowanie pionowe , nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach , Zatgcznik do nr
Dz.U.220, P0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac, jako cienkowarstwowe i wykonanie tego
oznakowania powinno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w zatgczniku do
Dziennika Ustaw Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Osadzenie stupka
pionowego wraz z oznakowaniem stacji tadowania dla pojazdow elektrycznych

nalezy wykonac , zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14

sierpnia 2018 r. poz. 1657/2018 , zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach.
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1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru i
Kierownika robot.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ m.in. opis, rysunki, obliczenia i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami. Projekty nalezy wykonac w 4
egzemplarzach . Wykonawca sporzadzi spis iloSciowy opracowane;j
dokumentacji projektowe;.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy , ktorzy podejmg decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych
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Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty budowlane (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie PKM
Czechowice-Dziedzice oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem
Budowy . Wykonawca umiesci tablice informacyjne budowy , ktorych tresc ,
ilos¢ oraz miejsce umieszczenia zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robaét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdédw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od

wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
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(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Kierownika budowy . Kierownik budowy moze polecic, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Kierownika budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru czy Kierownika budowy powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
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jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy

o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Projektanta .

Rownowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika budowy . Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi budowy do
zatwierdzenia.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy i postepowa¢ zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru i Kierownik budowy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania

robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
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Dokumenty budowy

Dziennik budowy lub inny wymagany dokument

Dziennik budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy (jezeli wymagany) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy (jezeli wymagany) bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy (jezeli wymagany) bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy (jezeli wymagany) protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy (jezeli wymagany) nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
o date uzgodnienia przez Kierownika budowy programu zapewnienia,

jakosci i harmonograméw robat,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Kierownika budowy ,
o daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
(jezeli wymagany) bedg przedtozone Kierownikowi budowy.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy (jezeli wymagany) obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru |

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich w umowie , roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy (jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robaot. Odbioru robot dokonuje Kierownik budowy.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Kierownika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy (jezeli wymagany), oryginat,

4. wyniki pomiarow kontrolnych

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,Odbior ostateczny robét”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana w ofercie. Zasada ptatnosci

zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcg i Inwestorem.
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Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartos¢ zuzytych
materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi
kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdine.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-

uzytkowego

2.1 Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajgcymi
Z przepisow.

Teren PKM jest objety: Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego czesci obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmujgcej teren
potozony przy ulicy Drzymaty . Uchwata Nr XLI11/348/01 Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 pazdziernika 2001r.

Dla fragmentu terenu PKM , na ktérym zlokalizowana bedzie rozbudowana stacja
tadowania autobusow elektrycznych, obowigzujg nastepujgce ustalenia:

Symbol terenu:

1.1/K.Kp,ZP,UC, T

Funkcja wiodaca , K- tereny komunikacji i transportu , bazy transportowe
wraz z zapleczem technicznym , administracyjnym i socjalnym , ustugi

komercyjne
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2.2 Prawo Zamawiajacego do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy dysponuje terenem na cele budowlane .

2.3.Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i

robotami

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych.

o Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

o Ustawa o wyrobach budowlanych.

o Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

o Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

o Ustawa o odpadach.

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

J Dziennik Ustaw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakow i sygnatow,

o Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci obowigzujgcych w budownictwie.

o Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie
normy zharmonizowane z dyrektywami UE.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pézniejszymi zmianami.
o Norma N SEP-E-002: WYTYCZNE, KOMENTARZ. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
Podstawy planowania. Warszawa 2006, 2008, 2009.

o Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i
teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich
reakcje na ogien.

o PN-EN 62305-1: 2011. Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

o PN-EN 62305-2: 2012. Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzenia
ryzykiem.

o PN-EN 62305-3: 2011. Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia

fizyczne obiektdow i zagrozenie zycia
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o PN-EN 62305-4: 2011. Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne | elektroniczne w obiektach.

PN-EN 50172: 2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 1838: 2013. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-1: 2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1:
Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41: 2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443: 2016. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51: 2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5- 51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —Postanowienia
ogodlne.

PN-HD 60364-5-52: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53:
Dobdr i m montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

o PN-HD 60364-5-534: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czesc¢ 5-534:Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie
izolacyjne, fgczenie i sterowanie — Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi

przepieciami.

32



° PN-HD 60364-5-537: 2017. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

o PN-HD 60364-5-54: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢
5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

o PN-HD 60364-6: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6:
Sprawdzanie.

. PN-HD 60364-7-701:2010, PN-HD 60364-7701:2010/AC:2012 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 7-701: Wymagania dotyczagce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub

prysznic.

2.4 Inne informacje przydatne do projektowania.

o Nie wykonano inwentaryzacji i pomiaréw w naturze, - w zakresie
niezbednym do wykonania rysunkéw wykonawczych nalezy to do Wykonawcy.
o Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z zakresem prac przedstawionych w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym, bedg nalezaty do czynno$ci projektanta.
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zrodto: http://czechowice.geoportal2.pl
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