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Zatacznik nr 10 do SWZ
WZOR UMOWY - ZMIANA 1

zawarta w dniu .............. 2023 roku, w Gdyni, pomiedzy:

Okregowym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Gdyni przy
ul. Opata Hackiego 14, 81-213, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000047173 Sadu Rejonowego w Gdansku — VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego,

NIP: 586-010-42-91, REGON: 190563632, kapitat zaktadowy 47.669.000,00 PLN, majgcym
status duzego przedsiebiorcy,

[zwanym dalej Zamawiajgcym], reprezentowanym przez:

NIP: (o , REGON: i, ,

[tacznie zwanymi Stronami a kazdy z nich z osoba Strong],

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) (nr postepowania
EZP/560/2022), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego, pn.: ,Modernizacja sieci
cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gmina
Miasto Gdynia, woj. Pomorskie” wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej oraz dokonaniem wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 Umowy.

2. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Umowy o dofinansowanie
nr POIS.01.05.00-00-0035/16-00 Projektu ,,Termomodernizacja cieptociggéw kanatowych i
napowietrznych w Gdyni, Rumi i mie$cie Wejherowo”. Projekt realizowany jest w ramach
dziatania 1.5 ,Efektywna dystrybucja ciepta i chfodu, O$ Priorytetowa | Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

3. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w miescie Gdynia
w rejonie Estakady Kwiatkowskiego na dziatkach:

— obr. Leszczynki 018 dz.: 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
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— obr. Srédmieécie 026 dz.: 294, 306, 313/2.

4. Catos¢ nowej sieci cieptowniczej zaprojektowano w technologii rur preizolowanych

pojedynczych z instalacjg alarmowg impulsowa.

5. Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

roboty przygotowawcze,
wycinke drzew,
roboty demontazowe na czas prowadzenia prac:
— lamp oswietleniowych,
— elementow ogrodzenia,
— nawierzchni placu sktadowego,
— nawierzchni drogi,
roboty odtworzeniowe po zakorczeniu prac:
— lamp oswietleniowych,
— elementdéw ogrodzenia,
— nawierzchni placu sktadowego,
— nawierzchni drogi,
roboty ziemne,
zabezpieczenie kolizji z istniejgcy infrastrukturg,
rozbiorke istniejgcego kanatu cieplnego: elementy zelbetowe, izolacja, rurociagi stalowe
wraz z utylizacjg,
unieczynnienie kanatéw cieplnych,
remont odcinka sieci cieptowniczej,
montaz sieci preizolowanej,

6. W ramach wykonywanych robét, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej uwzglednié nalezy prace
towarzyszace polegajgce w szczegdlnosci m.in. na:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

zabezpieczeniu budowy pod wzgledem BHP i ochrony srodowiska;

zabezpieczeniu drzew i krzewdw w pasie budowy na koszt Wykonawcy;
kompleksowym zagospodarowaniu odpaddéw wytworzonych w trakcie prowadzenia
robot;

pracach geodezyjnych (wykonywane na koszt Wykonawcy),

zajeciu terenu wraz z optatami m.in. za zajecie pasa drogowego (koszty ponosi
Wykonawca),

wprowadzeniu Tymczasowe] Organizacji Ruchu, projekt TOR zostat udostepniony
Wykonawcy w Dokumentacji projektowej - koszty wprowadzenia TOR ponosi
Wykonawca,

kontroli prac spawalniczych w zakresie badan spoin, ktére nalezy przeprowadzic
zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Umowy,

odtworzeniu nawierzchni po robotach budowalnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB dot. odtworzenia nawierzchni,

pomiarze opornosci instalacji alarmowej,
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. Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy stanowig:

a) Dokumentacja Projektowa — zatacznik A do SWZ,
b) Specyfikacje Techniczne — zatacznik B do SWZ,
c) Zdjecie pogladowe tablicy informacyjnej - zatgcznik C do SWZ,

. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, na witasny koszt, wywigze sie ze wszystkich

obowigzkéw wynikajgcych z otrzymanych uzgodniern w Dokumentacji Projektowe;j.

. W przypadku prowadzenia robdt na dziatce 226201_1.0018.118 Wykonawca z 30 dniowym

wyprzedzeniem winien ustali¢ z uzytkownikiem terenu - Przedsiebiorstwem Ref-Con -
harmonogram robét na ww. dziatce, aby uzytkownik terenu moégt dokona¢ odpowiedniego
przestawienia kontenerdéw.

. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich

koniecznych materiatéw do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym wszystkie materiaty
uzyte do jego realizacji muszg by¢ fabrycznie nowe, odpowiadajgce obowigzujgcym
normom i standardom, w tym jakosciowym, wynikajgcym i/lub zwigzanym ze szczegdlnym
rodzajem i charakterem Przedmiotu Umowy, a takze muszg posiadac¢ wszelkie wymagane
prawem atesty.

O rozpoczeciu prac spawalniczych Wykonawca winien powiadomié¢ Zamawiajacego, drogg
elektroniczng na adresy:

1) m.sadowska@opecgdy.com.pl

2) grzegorzianko8@gmail.com

Przewidywang w dokumentacji wycinke drzew nalezy wykonac¢ zgodnie z decyzjami:

- Prezydenta Miasta Gdyni, nr UDW.6131.55.2022.KW, z dnia 15.06.2022,

- Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego, nr DROS-PZ.7120.1.29.2022.MS, zdn. 21.03.2022.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia budowy przed kradziezg, szkodami i
innymi ujemnymi oddziatywaniami, przejmujgc wszelkie skutki finansowe z tego tytutu.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Dokumentacji projektowej a Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, nadrzednym (wiodgcym) jest tres¢ zawarta w
Dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem Zze sposdb wykonania badania spoin
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zgodnie z zapisami Umowy oraz trescig zatgcznika
nr 2 ,,0pis sposobu badan radiograficznych spoin”.

Realizacja Przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczegdlnosci: ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami) oraz przepisom szczegdlnym.

Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy sg zobowigzaniami rezultatu.
Na podstawie przepisu art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego
srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje sie udzielania lub dalszego
wykonywania wszelkich zamoéwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w
sprawie zamowien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8,9
i10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy
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2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art.
13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z
siedzibg w Rosji;

b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego
ustepu; lub

c) o0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajagcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

d) w tym podwykonawcow, dostawcédw lub podmiotdw, na ktorych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamodwien publicznych, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10 % wartos$ci zamdwienia.

. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu wobec niego

jednej z przestanek okreslonych przepisie art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie bada¢, czy wobec Wykonawcy nie zachodzi jedna
z przestanek okreslona w przepisie art. 5k ust. 1 Rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014
dotyczgcego sSrodkdw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Weryfikacja zakazu, okreslonego w ust. 17 powyzej, w stosunku do konkretnego podmiotu,
zostanie dokonana za pomocg wszelkich dostepnych srodkow, w szczegdlnosci
ogodlnodostepne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sqdowy, Centralna Ewidencja i Informacja
o Dziafalnosci Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentow Rzeczywistych.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie zgdat przedtozenia w wyznaczonym
terminie innych koniecznych dokumentéw Ilub oswiadczen, w szczegdlnosci
poswiadczonego przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wyciggu z ksiegi udziatow,
rejestru akcji, a Wykonawcy zagraniczni dodatkowo mogg by¢é zobowigzani do
przedktadania w wyznaczonym terminie dokumentdw z odpowiedniego rejestru, takiego
jak rejestr sgdowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, innego réwnowaznego
dokumentu, wydanego przez witasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

§2.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zgodnie z ponizszg Tabel3:
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TABELA
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKEADNIKOW CENY OFERTY
Lp. Nazwa (opis) Wartosc

[PLN netto]

1. | Wycinka drzew

Roboty budowlane, prace od punktu PZ13c do komory
2. |K-3

wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Roboty budowlane, prace od punktu PZ4 do PZ12B

wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Postawienie tablicy informacyjnej, wg. zapisow

4. | Dokumentacji projektowej oraz zatgcznika nr C do
Umowy

5. RAZEM WARTOSC NETTO

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB stanowigcych zatacznik nr A oraz B do Umowy i
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje catkowity koszt wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki poniesione lub ktérych poniesienie jest
niezbedne dla wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy i uwzglednia wszystkie
czynnosci zwigzane z prawidtowq i terminowaq realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w
szczegblnosci koszty urzadzen i narzedzi, koszty transportu, koszt sprzetu ochrony
indywidualnej, zakupu niezbednych materiatéw, mediéw, zaplecza socjalnego, montazu,
demontazu, koszty zagospodarowania, sktadowania i utylizacji odpaddw, itp. Nadto, zawiera
ono w szczegdlnosci koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzagdkowych, odbioréow
wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich zgdd,
uzgodnien, pozwolen, zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi publicznej, koszty
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, a takze
gwarancje, rekojmie, i wszelkie inne $wiadczenia wynikajace z Umowy. Zadne kwoty i/lub
wydatki Wykonawcy poniesione podczas wykonywania Przedmiotu Umowy nie podlegaja
zwrotowi ani refundacji.

§3.
TERMIN WYKONANIA
1. Przewidywany termin wykonania przedmiotu Umowy do 7 miesiecy od dnia podpisania
Umowy, w tym:
a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy do 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy,
b) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy — nastepnego dnia roboczego po dniu
przekazania terenu budowy,
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c) zakonczenie robdt budowlanych wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru - do dnia
15.09.2023 r.
2. Wykonawca moze przystgpic do realizacji robét budowlanych wytacznie po protokolarnym
przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych zadan okreslone s3 w Harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy, stanowigcym zatgcznik 1 do Umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiekszenia skutecznosci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezgcego Harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy wymaga rownoczesnej realizacji zadan, z zastrzezeniem, ze ostatecznym
terminem realizacji rob6t budowlanych jest, termin o ktérym mowa ust. 1 lit. ¢) powyzej.

6. Zamawiajacy wymaga dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego powstatego w wyniku robdt budowlanych objetych Umowsa,
w szczegolnosci odebranie przez Zamawiajacego wszystkich robdét budowlanych,
zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu budowy i uzyskanie informacji, ze organ
ten nie wniost sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego
w wyniku robot budowlanych objetych zamoéwieniem.

§4.
SPOSOB ROZLICZENIA
1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastapi cze$ciowo, na podstawie wystawionych przez

Wykonawce faktur, w tym:

a) wynagrodzenie czesciowe za wycinke drzew w wysokosci 100% wartosci okreslonej
w § 2 ust. 1 poz. 1 TABELI -Zbiorcze zestawienie sktadnikow ceny oferty, ptatne
po protokolarnym odbiorze czesciowym przedmiotowych czynnosci,

b) wynagrodzenie czeSciowe za roboty budowlane (prace od punktu PZ13c do komory
K-3 wg. Projektu Zagospodarowania Terenu) w wysokosci 90% wartosci okreslonej
w § 2 ust. 1 poz. 2 TABELI -Zbiorcze zestawienie sktadnikow ceny oferty, ptatne
po protokolarnym odbiorze czesciowym przedmiotowych robét budowlanych (ale nie
wczesniej niz po 01.07.2023r.)

c) wynagrodzenie cze$ciowe za roboty budowlane (prace od punktu PZ4 do PZ12B wg.
Projektu Zagospodarowania Terenu) w wysokosci 90% wartosci okreslonej w § 2
ust. 1 poz. 3 TABELI - Zbiorcze zestawienie sktadnikéw ceny oferty, ptatne
po protokolarnym odbiorze czesciowym przedmiotowych robét budowlanych (ale nie
wczesniej niz po 01.07.2023r.),

d) wynagrodzenie czesciowe za postawienie tablicy informacyjnej w wysokosci 100%
wartosci okreslonej w § 2 ust. 1 poz. 4 TABELI - Zbiorcze zestawienie sktadnikéw ceny
oferty, ptatne po protokolarnym odbiorze czesciowym przedmiotowych czynnosci

e) wynagrodzenie kornicowe po wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy w wysokosci 10 %
wartosci okreslonej w ust. 1 lit. b) oraz 10% wartosci okreslonej w ust. 1 lit c) powyzej
ptatne po protokolarnym odbiorze korncowym.
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. Podstawg do wystawienia kazdej faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego --

- technicznego robot, natomiast faktury koncowej protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ustalone w § 2 ust. 1 obejmuje catos¢ Przedmiotu Umowy wykonanego przez

Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robdt i innych swiadczen,
z zastrzezeniem zapisow § 5 i § 15 Umowy.

. Pfatno$¢ zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku:

............................................................................ - 30 dni od daty skutecznego dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT do Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji robdt na
zasadach okreslonych w ust. 1 powyze;.

. Wystawiona faktura VAT winna zawiera¢ odniesienie do numeru Umowy oraz numeru

rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej.

Za date dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznosci zaniechania wykonania czesci robdt, wykonania robdt zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Przedmiocie Umowy lub robét dodatkowych, w sytuacji
gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowigzany bedzie je wykonac.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej winny by¢é wykonane lub nie wykonane
(w przypadku robét zaniechanych) na podstawie Protokotéw koniecznosci (ktérych wzér
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy) zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wymagania w zakresie sposobu kwalifikacji zmian zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
propozycji ewentualnych rozwigzan nowych/zaniechanych/zamiennych oraz w przypadku
pilnej potrzeby wskazanie koniecznosci podjecia prac przez Wykonawce w trybie
awaryjnym, tj. przed podpisaniem Protokotu koniecznosci, zostaty okreslone w § 5 Umowy.
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej lub
rezygnowac z wykonania robét, z zastrzezeniem zapisow § 5 ust. 4 Umowy.

Rozliczenie robdét dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku
do przewidzianych w Przedmiocie Umowy odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych
w § 5 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2022
poz. 2324 z pdin. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

W zwigzku z obowigzkiem, jaki naktada na Zamawiajgcego art. 4 ust. 1 ustawy
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U 2020 poz. 1666 z
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pozn. zm.) Zamawiajacy odbiorze od Wykonawcy fakture elektroniczng przestang za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przestania jej
tg drogg przez Wykonawce. Zamawiajacy posiada konto na PEF pod adresem:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug

(podatku VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy zaptaty, jezeli wskazany do zaptaty
rachunek bankowy nie znajduje sie na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finanséw wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskazac — pisemnie
— kolejny numer rachunku bankowego, ktéry bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w
wykazie Ministerstwa Finansow, zapisy zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej termin ptatnosci ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu, a Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu zadne roszczenie, w tym prawo do
naliczania odsetek za nieterminowe uregulowanie naleznosci przez Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidtowo lub
bezpodstawnie, Zamawiajgcy zwrdci jg Wykonawcy. Termin ptatnosci faktury rozpoczyna
bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem podatku VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawkg 0%.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w
komparycji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w
komparycji Umowy.

Zamawiajacy osSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4
pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze posiada*/nie posiada* status/u* duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z pdzn. zm.).

§5.
ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
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koniecznosci wykonania robdt zamiennych® w stosunku do przewidzianych dokumentacija

projektowg i STWIORB oraz rob6t dodatkowych?, w sytuacji gdy wykonanie tych robét nie

bedzie modyfikowato ogdlnego charakteru umowy i bedzie niezbedne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 niniejszej Umowy.

2. Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w Dokumentacji projektowej i STWiIORB mogg by¢
wykonane na podstawie Protokotéw koniecznosci (ktérych wzér stanowi zatacznik nr 3 do
Umowy) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia Protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonania robot, z zastrzezeniem
zapisow ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu.

4. Przygotowanie Protokotu koniecznosci winno by¢ poprzedzone:

1) sporzadzeniem przez Zamawiajacego w formie pisemnej uzgodnien z projektantem
(nadzér autorski) — jezeli zachodzi taka koniecznos¢. Na tym etapie nastgpi: kwalifikacja
zmian zgodnie z ustawag Prawo Budowlane, propozycja ewentualnych rozwigzan
zamiennych/nowych oraz w przypadku pilnej potrzeby wskazanie koniecznosci podjecia
prac przez Wykonawce w trybie awaryjnym, tj. przed podpisaniem Protokotu
koniecznosci, chyba, ze zakres nowych/zaniechanych/zamiennych prac nie wymaga
takich uzgodnien projektanta.

2) sporzadzeniem przez Wykonawce wyceny prac dodatkowych, zamiennych albo
zaniechanych (w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu Umowy) w sposdb
nastepujacy:

a) na podstawie Kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik D do Umowy,

b) na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, w przypadku gdy Kosztorys ofertowy nie
bedzie obejmowat przedmiotowych robét.

5. Rozliczenie robot dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Przedmiocie Umowy odbywaé sie bedzie na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego na podstawie nw. sktadnikdw cenotwodrczych (zgodnie ze ztozonq ofertg)*:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R = rrrreveeneennnnnZt;
- kosztéw posrednich (Kp) od RiS: KP = weeerernecennneennnc %
- zysku (Z) od R, S i Kp: Z = reverennnneennenns

1 Roboty zamienne rozumiane jako prace, ktore byty przewidziane w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
oraz dokumentacji projektowej, ale Strony Umowy w trakcie realizacji robét uzgodnity ich wykonanie w inny sposob, np. przy
zastosowaniu innej technologii, przy uwzglednieniu innych parametrow itp., zapewniajqgc jednoczesnie realizacje przedmiotu
Umowy okreslonego w Umowie i dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

2 Przez roboty dodatkowe rozumie sie roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy nie objete zamdwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczqgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach
zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

¢) wzrost ceny spowodowany kaidq kolejnq zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjqgtkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow.
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(w cenie materiatu zawarte sg koszty zakupu (Kz)
oraz
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w Katalogach Naktadow

Rzeczowych (KNR-ach), publikowanych przez Osrodek Kosztorysowania Robét
Budowlanych WACETOB-PZITB, cen materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) i sprzetu,
przyjmowanych wg S$rednich cen publikowanych w informatorze ,SEKOCENBUD”,
aktualnych w danym kwartale lub, w przypadku ich braku - kalkulacji indywidualnych,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6. Wycena, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej dla robdét zamiennych powinna byé sporzadzona
zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktora miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

7. Protokét koniecznosci musi zawieraé w swojej tresci (lub w formie zatacznika do Protokotu
koniecznosci), co najmnie;j:

1) uzasadnienie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechania
wykonania czesci robot;

2) uzgodnienie z projektantem, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, z
zastrzezeniem, ze zakres prac wymaga zmian projektanta;

3) wyceng, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego. Akceptacja przedstawionej wyceny przez Zamawiajgcego stanowié
bedzie podstawe do podpisania Protokotu koniecznosci.

8. Protokdt koniecznosci podpisany przez obie Strony Umowy stanowié bedzie podstawe do
sporzadzenia stosownego aneksu do Umowy.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy
Zamawiajacy ustala wielkos¢ tej zmiany do 5% ceny brutto zamdwienia wskazanej w § 2
ust. 1 Umowy.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego,
prawem budowlanym i wytycznymi Zamawiajgcego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

1) v — Kierownik budowy, nr uprawnien .........ccccecuveuns P =] IO

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pefnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe, legitymujgcg sie co najmniej rédwnowaznym doswiadczeniem okreslonym w SWZ.
Zamawiajacy, nie dopuszcza mozliwosci zmiany Kierownika budowy na osobe o nizszym lub
innym doswiadczeniu, niz wykazano w warunkach udziatu w postepowaniu przetargowym.

4. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie:

1) Gtéwny: Magdalena Sadowska — Inspektor nadzoru, nr uprawnien POM/0034/PWQS/13,
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tel. 504 040 475, e-mail: m.sadowska@opecgdy.com.pl

Stawomir Wesotowski — Inspektor nadzoru, nr uprawnien ..., ,
tel.: 502-543-961, e-mail: s.wesolowski@opecgdy.com.pl

W zakresie zieleni: Inspektor Nadzoru Dendrologicznego — Magdalena Kankowska,
nr uprawnien CID/469/2020, tel. 501-509-095, e-mail: srodowisko@opecgdy.com.pl

5. Wskazani w ust. 4 powyze] przedstawiciele Zamawiajgcego na budowie, po stwierdzonych

nieprawidfowosciach prowadzenia prac w zakresie zieleni oraz w zakresie wykonywanych

robot budowlanych, wskazanych w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB moga

wstrzymacd prace do czasu naprawienia uchybien Wykonawcy.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Stron:

1. Zamawiajacy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zobowigzany jest do przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie do 3 dni
roboczych liczac od dnia podpisania Umowy.

bedzie petnit nadzor inwestorski podczas budowy przedmiotowej sieci cieptowniczej
przez Wykonawce;

terminowo ureguluje wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy;

dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w art. 465
ust.1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych;

dokona rozruchu na gorgco wybudowane] sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
z udziatem Wykonawcy;

zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy.

2. Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

Zobowigzany jest do dysponowania przez okres wykonywania robdét budowlanych
objetych Umowa wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 6 ust.
2 oraz osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
zabezpieczy sprzet i maszyny znajdujgce sie na budowach przed kradziezg i innymi
ujemnymi oddziatywaniami, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu;

zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie miejsca wykonywania robdét oraz miejsca
sktadowania materiatéw — zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng;

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie
budowy. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robot przed mozliwoscig
poniesienia szkody spowodowanej przez dziatanie oséb trzecich. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie realizacji prac w miejscu ich
wykonywania, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawy szkdd i
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ich ewentualnych skutkdow na wtasny koszt.

ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow;

dostarczy na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumenty dotyczgce stosowanych

materiatdw, badan, uprawnien itp. w formie:

a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

b) oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentéw w przypadku gdy ztozona

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci;

dokona urzadzenia placu budowy, miedzy innymi rozprowadzenia energii elektryczne;j i

wody, wykona potrzebne dojscia montazowe, place sktadowe itp.;
wyznaczy miejsce tymczasowego sktadowania odpaddéw, zapewni ich prawidtowe
gromadzenie oraz wtasciwe zagospodarowanie (zgodne z wymaganiami prawa);

powiadomi wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz wtasciwe stuzby miejskie o

rozpoczeciu prac;

umozliwi wstep na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce;

utrzyma porzadek na terenie budowy;

pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy;

dokona zgtoszenia gotowosci odbioru konncowego przedmiotu Umowy;

wykona wszelkie obowigzki i podejmie wszelkie dziatania skutkujgce terminowym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

zobowigzany jest w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do przestrzegania przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i ustawy o odpadach. Ewentualne optaty
i kary za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisow, powstate w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg Wykonawce,

zobowigzany jest do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu i/lub jakimkolwiek osobom badz podmiotom trzecim w
zwigzku i/lub przy okazji wykonywania Umowy (dopuszcza sie za wystarczajgcg umowe
ubezpieczenia zawierajgcg standardowe ograniczenia odpowiedzialnosci stosowane
przez ubezpieczycieli na rynku krajowym; suma gwarancyjna — minimum 2.000.000 zt;
zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac budowlanych do:

a) spotkania sie z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego, o ktérym mowa w § 6 ust.
4 pkt 3 Umowy i ustalenia Stref Ochrony Drzew (SOD) oraz zakresu zabezpieczenia
drzew;

b) powiadomienia Zamawiajgcego o planowanej wycince drzew przynajmniej na
7 dni przed rozpoczeciem prac wycinkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 lit. b)
Umowy;

¢) dostosowania powadzonych prac do uwag Inspektora Nadzoru Dendrologicznego;
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3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakimkolwiek
osobom trzecim zadnych informacji i danych dotyczacych Zamawiajacego, w szczegdlnosci
zadnych informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powzietych do wiadomosci w
zwigzku z wykonywaniem Umowy, w szczegodlnosci tresci oraz sposobu wykonania Umowy,
informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, niezaleznie od
sposobu utrwalenia tych informacji oraz niezaleznie od tego, czy informacje te zostaty
wyraznie oznaczone jako poufne (Informacje Poufne).

4. Wykonawca zapewnia, ze stosuje odpowiednie S$rodki zabezpieczajace przed
nieupowaznionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowigzuje sie, ze bedzie
chroni¢ Informacje Poufne Zamawiajgcego co najmniej w taki sam sposdb i w takim samym
stopniu, w jakim chroni swoje wtasne Informacje Poufne.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podejmie wszelkie dziatania niezbedne w celu zachowania
poufnosci  Informacji  Poufnych,  w szczegdlnosci  poinformuje  pracownikdw,
wspotpracownikéw i wszelkie inne podmioty, w tym podwykonawcow, z ktdorymi bedzie
wspotpracowad, o obowigzku zachowania poufnosci w stosunku do Informacji Poufnej,
a takze o tym, iz jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie wskazanych
informacji niezgodne z niniejszag Umowa stanowic¢ bedzie naruszenie obowigzku zachowania
poufnosci.

6. Zwolnienie z obowigzku zachowania poufnosci mozliwe jest po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Kazdorazowe naruszenie zobowigzania do zachowania poufnosci informacji przez
Wykonawce i/lub osobe, ktédrg Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy badz ktérej ujawnit Informacje Poufng, uprawnia Zamawiajacego do zadania
od Wykonawcy kary umownej w kwocie 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy przypadek naruszenia, przy czym Zamawiajgcy, na zasadach ogdlnych, uprawniony
jest do dochodzenia odszkodowania, jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ zastrzezonej kary
umowne;j.

8. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia (w formie notatki)
z Przedstawicielem eksploatacji Okregowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.
z 0.0. w Gdyni, formy wspotpracy podczas wykonywania robét budowlanych.

OBOWIAZKI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

9. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Umowy, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm). Czas trwania
umow o prace musi obejmowac w catosci okres realizacji Umowy i obejmowac realizacje
wymienionych czynnosci: wykonywanie robét przygotowawczych, wykonywanie robét
ziemnych, wykonywanie prac spawalniczych, rob6t montazowych rurociggéw sieci
cieplnej, prac antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robét izolacyjnych, montaz
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rur ochronnych, odtworzenia terenu, wycinka zieleni oraz wszelkie prace zwigzane z
uktadaniem preizolowanej sieci cieptowniczej. W przypadku rozwigzania w okresie
realizacji zamoéwienia uméw o prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, kolejni
pracownicy, réwniez winni by¢ zatrudnieni na podstawie umowy o prace. Wymog
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy nie
dotyczy 0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w_budownictwie w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm),
ktorych zajmowane stanowiska nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy (osoby wykonujgce te czynnosci sy samodzielnymi uczestnikami procesu
budowlanego i dziatajg samodzielnie);

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia do prac spawalniczych
wylacznie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w ust. 9 powyzej
czynnosci w zakresie realizacji Umowy, przewiduje sie mozliwos¢ Zzgdania przez
Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

uMowy O prace,
c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Umowy skorzystac¢ z przystugujgcych mu praw w
zakresie wskazanym w ust. 10 powyzej poprzez kazdorazowe wezwanie Wykonawcy do
przedtozenia wskazanych w wezwaniu dokumentdéw, we wskazanym w wezwaniu terminie.
W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych okreslone przez Zamawiajacego czynnosci na
podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen i
przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie
0s0Ob na podstawie umowy o pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
stosownej kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli na placu budowy, w szczegdlnosci w przedmiocie
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wykonywania przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 9 powyzej, a Wykonawca
zobowigzuje sie do udostepnienia stuzbom Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych
tozsamos¢ przebywajacych na terenie budowy osdb.

Osobg odpowiedzialng ze strony Wykonawcy za umozliwienie Zamawiajgcemu
przeprowadzenia kontroli, o ktdrej mowa w ust. 14 powyzej jest Kierownik budowy.

W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogow wynikajgcych z obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na umowe o prace Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna, okreslona
w § 13 ust. 12 Umowy.

§8.

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako
»,Kodeks cywilny”) oraz w ustawie Pzp i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz
koordynacji czynnosci, prac i robdt budowlanych realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Postuzenie sie przez Wykonawce Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami przy
realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezyta
realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow jak za wtasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania
usuniecia z realizacji Przedmiotu Umowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy,
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢
wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy realizacje czesci Przedmiotu Umowy
w nastepujgcym zakresie (dotyczy: robdt budowlanych, dostaw i ustug): *

lub

Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazat Podwykonawcy, ani nie okreslit
zakresu czynnosci.*

Wykonawca zobowigzuje sie, ze kaida umowa o roboty budowlane zawarta
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zostaé zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz musi zawiera¢, oprocz terminu zapfaty wynagrodzenia nie
dtuzszego niz okreslony w ust. 7 lit. c) ponizej, w szczegdlnosci:

a) oznaczenie stron umowy,
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zakres robot powierzony Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajgce sie na
dany element bedzie realizowat dany Podwykonawca;

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za realizacje robét;

termin wykonania robot przez Podwykonawce, ktory nie moze wykraczac poza terminy
wykonania robdt wskazany w niniejszej Umowie lub zatgcznikach do niej;

obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.
z 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.) w zakresie, o ktérym mowa w § 7 ust. 9 Umowy ;
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienia uzalezniajgcego
dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub
od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

zastrzezenie, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokos$ci wartosci Umowy w
zakresie przekazanym do realizacji Podwykonawcy,

do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zataczony Kosztorys Podwykonawcy i
Tabela - zbiorcze zestawienie sktadnikow ceny oferty, wraz z informacjg, ktérych
pozycji z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy dotyczy umowa o podwykonawstwo,
rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,
zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do spetnienia roszczen
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajgcych z rekojmi za
wady lub gwarancji, bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
Zamawiajgcego do zgdania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy polecen zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami
budowlanymi, w tym dokonywania odbioréw prac lub robét budowlanych wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca
bezzasadnie badz z przyczyn lezgcych po jego stronie nie przystgpitby do takich
czynnosci, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

7. W przypadku koniecznosci zatrudnienia Podwykonawcow:

a)

b)

umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
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podwykonawstwo lub jej zmiane, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy lub zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy;

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku;

Zamawiajacy, w terminie 7 _dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy lub

zmiany umowy, o ktérym mowa w ust. 7 lit. b) powyzej, zgtasza w formie pisemnej,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Umowie;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 lit. c)

powyzej;

3)zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 lit. a) powyzej;
niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7 lit. d) powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia (Przedktadajgcy moze poswiadczyé
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo);
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 lit. d) powyzej, zgtasza w formie pisemnej,
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 lit. d).
niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 lit. e) powyzej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w
terminie okreslonym w ust. 7 lit. d) powyzej, uwaza sie za akceptacje Umowy przez
Zamawiajgcego;
w przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% catej
wartosci brutto Umowy;
w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 lit. i) powyzej Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub
jej zmiany, rowniez do Wykonawcy;
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k) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 lit. i) powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 lit. ¢) powyzej, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie z zapisem § 13 ust. 4 Umowy. Zdanie
poprzednie ma zastosowanie odpowiednio do zmian do umowy.

) umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien
uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas$ konsekwencje z tego

wynikajgce, beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Wykonawca wraz ze ztozeniem faktury VAT czesciowej zobowigzany jest do ztozenia wraz

z fakturg oswiadczenia Podwykonawcy zgodnie z zatgcznikiem nr 5a) do Umowy.

Oswiadczenie Podwykonawcy winno by¢ ztozone w oryginale (wzglednie w kopii

potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce). Oswiadczenie nie moze by¢

wystawione wczesniej niz 7 dni przed datg wystawienia sktadanej przez Wykonawce faktury
VAT czeSciowe;j.

W przypadku sktadania faktury VAT koncowej, wraz z fakturg Wykonawca winien zatgczy¢
oswiadczenie Podwykonawcy o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 5b) do Umowy.
Oswiadczenie Podwykonawcy winno by¢ ztozone w oryginale (wzglednie w kopii
potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

.Zamawiajacy  dokonuje  bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania (w uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenia roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacjg umowy o
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podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako
akceptacja zasadnosci danej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, we wskazanym terminie,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W zwigzku z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczedstwa narodowego (w szczegélnosci art. 7 ww. ustawy) oraz
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dna 31.07.2014 r. dotyczacego Srodkow

ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (w

szczegblnosci art. 5k ww. rozporzadzenia; dalej jako ,Rozporzadzenie”), Wykonawca

zobowigzany jest przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy przestrzegac
przedmiotowych regulacji, w szczegélnosci zatrudnia¢ Podwykonawcéw, Dostawcow
badZ inne podmioty, ktdre nie podlegajg ograniczeniom, o ktérych mowa w ww.
przepisach. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wezwania Wykonawcy do przedtozenia
przez Wykonawce, jego podwykonawce, dostawce bgdz podmiot, na ktérego zdolnosciach
Wykonawca polega, oswiadczenia badz oswiadczen w przedmiocie braku wystepowania
przewidzianych ww. przepisami okolicznosci skutkujacych zakazem dalszego wykonywania
Przedmiotu Umowy. Brak przedtozenia oswiadczenia lub oswiadczen, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie krotszym niz
14 dni, bedzie traktowany rownoznacznie z wystgpieniem, odpowiednio wzgledem

Wykonawcy, jego podwykonawcy, dostawcy badz podmiotu, na ktérego zdolnosciach

Wykonawca polega, okolicznosci, o ktérych mowa w ww. przepisach skutkujgcych zakazem

dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy bedzie w takim przypadku

uprawniony do:

a) odstgpienia od Umowy z Wykonawcg - jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 5k Rozporzadzenia zachodzg wzgledem Wykonawcy. Oswiadczenie o odstgpieniu
moze zosta¢ w takim przypadku ztozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia, ze wobec Wykonawcy zachodzi sytuacja opisana w art. 5k Rozporzadzenia;
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b) zazadania, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego pod rygorem
odstapienia od Umowy z Wykonawcg, zastapit Podwykonawce, Dostawce lub podmiot,
na ktérego zdolnosci Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10%
wartosci zamoéwienia, innym podmiotem - jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k
Rozporzgdzenia zachodzg wzgledem Podwykonawcy, Dostawcy lub Podmiotu, na
ktorego zdolnosciach Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad
10% wartos$ci zamowienia. O$wiadczenie o odstgpieniu moze zostaé w takim przypadku
ztozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu
na zastgpienie przez Wykonawce takiego Podwykonawcy, Dostawcy lub Podmiotu, na
ktorego zdolnosciach Wykonawca polega, innym podmiotem.

. W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia oraz
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz nie podlega wykluczeniu.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 18, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane
Podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystagpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesci Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy, w
terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene.

Do wniosku, o ktdrym mowa w ust. 19, Wykonawca zataczy oswiadczenie, o ktdrym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub o$wiadczenia dotyczace tego
Podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

§9.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy stanowigce 5 % ceny brutto podanej w ofercie o wartosci:
1) ceeerrerrerrerneeneeeseesneennes oo, PLN (Stfownie: ... 0/100) W fOrmi.....ccvceeeeerecreeeeeeeeeeveenns ¥

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego: PKO BP SA 1 0/Gdynia nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009
4706.

. Warunkiem podpisania Umowy jest wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji (poreczenia)

musi ona by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i pfatna na pierwsze pisemne Zzadanie
Zamawiajacego bez badania podstawy zgdania w terminie do 14 dni od otrzymania przez
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Gwaranta pisemnego wezwania do zaptaty, oraz winna zawieraé, co najmniej nastepujgce

elementy:

1) nazwe Wykonawcy, nazwe beneficjenta gwarancji (strone umowy), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwote gwarancji,

3) termin waznosci gwarancji (termin waznosci obejmowac musi okresy, o ktéorych mowa w
ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu),

4) wskazanie, iz sadem wifasciwym do rozpoznawania sporéw z gwarancji jest sad
powszechny, wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego a prawem wtasciwym dla gwarancji
jest prawo polskie,

5) zobowigzanie gwaranta do zapfacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce w terminie nie dfuzszym 14 dni od daty wptywu Zzadania zaptaty do
Gwaranta,

6) oswiadczenie Gwaranta, ze zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja Umowy
lub jakichkolwiek dokumentdw umownych, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym nie zwalniajg Gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajgcej z
Gwarancji i Gwarant rezygnuje z koniecznosci informowania o takiej zmianie,
uzupetnieniu czy modyfikacji Umowy,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o zamodwienie w postaci gwarancji lub poreczenia musi wyraznie
wskazywad, iz jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotow sktadajgcych oferte
wspalng.

5. Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie w formie niepienieznej jest zobowigzany przed
whniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiajgcego akceptacji tresci dokumentu.

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji tres¢ dokumentu
uwzgledniajacego wymagania Zamawiajgcego wskazane w ust. 4 powyzej. Zamawiajacy w
terminie do 3 dni roboczych akceptuje tres¢ dokumentu lub wskazuje zapisy wymagajgce

zmiany badz doprecyzowania.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poreczenia zapisy dotyczgce gwarancji
stosuje sie odpowiednio.

7. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Woyptata, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu
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waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysokosci.

Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu, wymaga jednak powiadomienia Zamawiajacego o planowanej zmianie. W
przypadku zmiany zabezpieczenia na forme gwarancji/poreczenia Wykonawca
zobowigzany jest wuzgodni¢ z Zamawiajgcym tre$s¢ dokumentu — do tresci
gwarancji/poreczenia zastosowanie majg zapisy ust. 4, 5 i 6 powyze;j.

Zamawiajacy zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym.

30% zabezpieczenia zostanie zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji na roboty, wynoszgcej ........... miesiecy od daty odbioru koncowego.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia nastapi na rachunek bankowy, z ktérego
dokonano wpftaty zabezpieczenia, chyba ze w terminie nie pdzniejszym niz na 14 dni przed
umownym terminem zwrotu zabezpieczenia Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu inny
rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniajgca numer rachunku bankowego musi zostac
podpisana przez osobe umocowang do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie dyspozycji w postaci elektronicznej na adres e-mail
Zamawiajgcego: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, z zastrzezeniem opatrzenia

dyspozycji kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadajgcej stosowne
umocowanie.

Jezeli zabezpieczenie ztozono w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie w terminie i na zasadach okreslonych powyzej, w sposob witasciwy dla
instytucji stanowiacej zabezpieczenie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej
formie niz w pienigdzu w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia, o ile nic innego nie
wynika z tresci gwarancji / poreczenia nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi /
poreczycielowi oswiadczenia (na piSmie lub w formie elektronicznej) o zwolnieniu
zabezpieczenia na wskazany przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail.

§ 10.
ODBIORY ROBOT
Przewiduje sie nastepujace odbiory:

a) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe dla poszczegdlnych elementéw robét, zgodnie z aktualnym
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego Harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym,
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c) odbidr korncowy Przedmiotu Umowy - po zrealizowaniu cato$ci umowy,

d) przeglady gwarancyjne,

e) odbior ostateczny — przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi,

zakonczone podpisaniem odpowiednio protokotu odbioru przez Strony oraz Inspektora
nadzoru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
2. W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do
dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje Kierownik
budowy lub Kierownik robot. Potwierdzeniem dokonania odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru do dziennika budowy. Odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu
do dziennika budowy.

ODBIORY CZESCIOWE
3. Przed zgtoszeniem zakonczenia robét do odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 6,
Wykonawca przekaze drogg elektroniczng (mail:  GIS@opecgdy.com.pl) nastepujace

dokumenty w celu weryfikacji pomiaréw geodezyjnych:

a) szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczegdlnych rurociggdw z opisem
rury zasilajgcej i powrotnej z podaniem srednicy nominalnej i okresleniem rodzaju
izolacji kazdego z rurociggéw, okresleniem dokfadnym wszelkich skrzyzowan, kolan
pionowych i poziomych, rur ostonowych wraz z podaniem Srednic i materiatu tych rur
oraz armatury na poszczegdlnych rurociggach);

b) przegladéwke szkicow polowych;

c) wykaz wspotrzednych (X, Y, H) pikiet w obowigzujgcym uktadzie wspdtrzednych w
zestawieniu tabelarycznym w formie elektronicznej;

d) mape robocza w formie elektronicznej (w jednym z formatéw: DGN, DWG, DXF, SHP);

4. Pomiar geodezyjny powinien obejmowac:

a) pomiar stykdw technologicznych;

b) pomiar naroznikdw komoér wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory i pokrywy
komory;

c) pomiar oraz graficzne przedstawienie wejscia sieci do budynkow;

d) inwentaryzacje miejsca wtgczenia nowej sieci w sie¢ istniejacg (pomiar przewodow,
kanatu i armatury);

e) zaznaczenia na notatniku zmian a nastepnie uwzglednienie wskazanych zmian na mapie
powykonawczej sieci, kanatéw, armatury cieptowniczej, ktére zostaty zlikwidowane
badz unieczynnione jesli na danym obszarze takie zmiany powstaty.

5. W terminie do 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia dokumentacji, upowazniony pracownik
Zamawiajgcego z Dziatu Rozwoju Technologii i GIS dokona weryfikacji dostarczonej
dokumentacji geodezyjnej okresSlonego etapu inwestycji w zakresie kompletnosci i
zawartosci merytorycznej, po czym przekaze Wykonawcy, droga elektroniczng, informacje o
braku uwag co do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej albo wezwie Wykonawce,
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drogg elektroniczng, do uzupetnienia brakujgcych dokumentéw i/lub przekaze uwagi co do
zawartosci merytorycznej. Brakujace dokumenty lub wyjasnienia Wykonawca powinien
ztozy¢ niezwtocznie.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie odpowiednio Inspektorowi Nadzoru i

Zamawiajgcemu kazdorazowo zakonczenie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1b)
powyzej, oraz gotowos¢ do ich odbioru.

. Odbidr czesciowy dokonywany jest wytgcznie w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen

za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajgcego
objetego nim zakresu prac lub rob6t budowlanych oraz przejsciem na Zamawiajgcego ryzyk
w tym zakresie, ktére pozostajg po stronie Wykonawcy do czasu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Jezeli do cze$ciowego odbioru prac lub robdt budowlanych bedg wymagane protokoty

odbioréow technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty,

certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia Zamawiajgcemu

najpdzniej w dniu ztozenia zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6.

Zamawiajgcy przystapi do dokonania czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zfozenia zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 6. Date odbioru
ustala Zamawiajacy.

Wykonawca wykona na swdj koszt i przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru
czesciowego wymienione w ponizszych punktach dokumenty skfadajgce sie na
dokumentacje odbiorowg - 2 komplety zawierajgce spis tresci, ponumerowane przektadki
oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i
,Wbudowano na budowie” z podpisem Kierownika Budowy pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

1) Protokdt odbioru technicznego;

2) Protokoét przekazania terenu budowy;

3) Zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych;

4) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiatéw budowlanych zgodnie z
art. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
09.03.2011r.;

5) Protokdt odbioru lub oswiadczenie wtascicieli uzbrojenia podziemnego o braku
zastrzezen po zakonczeniu robot (w przypadku wystgpienia skrzyzowania, zblizenia lub
kolizji istniejgcego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji) i stwierdzeniem, ze po
zakonczeniu robot wszystkie sprawy dotyczace ich infrastruktury sg uregulowane
prawidtowo, bez zastrzezen;

6) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta
jako nieistotne;

7) Czarno - biata kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami, o ktérych pisze Kierownik Budowy w swoim
oswiadczeniu, zawierajgca uzupetniony opis i kwalifikacje tych zmian przez Projektanta
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zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo budowlane. W razie koniecznosci takze
pomocnicze rysunki w czytelnej skali umozliwiajacej doktadng identyfikacje zmian;
Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociggdw z podaniem materiatu, dfugosci
i Srednic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi;

Pomiar geodezyjny powinien obejmowac:

a) pomiar stykéw technologicznych;

b) pomiar naroznikdw komér wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory i pokrywy

c)

komory;
pomiar oraz graficzne przedstawienie wejscia sieci do budynkéw;

d) inwentaryzacje miejsca witgczenia nowej sieci w sie¢ istniejgcg (pomiar przewododw,

kanatu i armatury);

e) zaznaczenia na notatniku zmian a nastepnie uwzglednienie wskazanych zmian na

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

mapie powykonawczej sieci, kanatdéw, armatury cieptowniczej, ktdore zostaty

zlikwidowane badz unieczynnione jesli na danym obszarze takie zmiany powstaty.
Szczegdtowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegtosciami miedzy spawami
oraz numerami spoin (szkice, wspoétrzedne);
Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS;
Protokot odbioru badan wizualnych VT ztaczy spawanych rurociggu z wynikiem
pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan. Wynik okresla sie jako
pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetni wymagania dopuszczalnego poziomu , C” wedtug
normy PN-EN ISO 5817 lub rGwnowaznej;
Protokdt z badan radiograficznych RT ztgczy spawanych (otrzymana od Laboratorium).
Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania klasy 2
wedtug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub rownowaznej;
Protokdt odbioru badan magnetyczno — proszkowych MT ztgczy spawanych na
wigczeniu rurociggu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan.
Wynik okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ ztgcza spetnia wymagania akceptowanego
poziomu 2 X zgodnie z PN-EN I1SO 23278 lub réwnowazng i poziomu ,,C” wg normy PN-
EN ISO 5817 lub réwnowaznej (dokumentacja ta wystepuje w przypadku, gdy podczas
realizacji inwestycji okaze sie, ze nie ma mozliwosci przeprowadzenia kontroli
radiograficznej spoiny na wtgczeniu do istniejgcej sieci);
Zaswiadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych — aktualne dokumenty wydane
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy réwnowaznej zawierajgce
zakres uprawnien, gatunki spawanych materiatéw, pozycje spawania, grubosci i srednice
spawanych rur oraz rodzaje spoin;
Protokdt préby szczelnosci w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie ze
nie ma mozliwosci przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociggach;
Protokdt odbioru podsypki i obsypki rurociggédw lub oswiadczenie Kierownika Budowy;
Protokot odbioru zageszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania
zageszczenia gruntu (dokumentacja ta wystepuje w przypadku takiej koniecznosci
wynikajacej z projektu lub w potgczeniu z protokotem ZdiZ);
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19) Protokdt wykonania ptukania (protokédt poswiadczenia wykonania ustugi ptukania);

20) Protokét wykonania mufowania lub oswiadczenie Kierownika Budowy oraz
poswiadczenie przeszkolenia pracownikéw dokonujgcych montazu muf;

21) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej;

22) Raport z pomiardw instalacji alarmowej;

23) Protokot odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury w
komorach i studniach zaworowych;

24) Protokdt rozruchu na gorgco z poswiadczeniem udziatu przedstawicieli Dziatu Przesytu
OPEG;

25) Deklaracje wifasciwosci uzytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.
dla wbudowanych materiatow;

26) Swiadectwo jakosci kruszywa — deklaracja wtasciwosci uzytkowych;

27) Protokot odbioru materiatéw do wbudowania;

28) Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub réwnowaznej materiatéw dodatkowych
uzytych do spawania.

UWAGA: Wszystkie powyzsze dokumenty powinny zostaé dostarczone réwniez w wersji

elektronicznej w formacie .pdf.
Protokoty odbioru czesciowego-technicznego sporzadzi Zamawiajagcy i doreczy
Wykonawcy w dniu kolejnych odbioréw czesciowych, celem ich podpisania.
Po zatwierdzeniu dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca ztozy wniosek w ODGIK
wtasciwego Urzedu Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez
niego prac geodezyjnych.
Zatwierdzong dokumentacje geodezyjng nalezy ztozy¢ drogg elektroniczng (mail:
GIS@opecgdy.com.pl) lub w wersji papierowej w kancelarii OPEC.

ODBIOR KONCOWY

. W celu dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest

zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane, badania, préby koncowe i przekazac
Zamawiajacemu kompletny oraz prawidtowo sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce terminy w zakresie odbioru korncowego:

— zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
zgodnie z § 3 ust. 1 lit. ¢) — do dnia 15.09.2023 r.,

— dostarczenie dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 dni kalendarzowych liczac od
dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru (przewidywany termin - do dnia 22.09.2023r.),

— weryfikacja dokumentacji odbiorowej przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni
kalendarzowych liczagc od dnia jej ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego (przewidywany
termin - do dnia 29.09.2023r.),

— przeprowadzenie czynnosci odbioru koncowego w przewidywanym terminie do 14 dni
kalendarzowych liczac od dnia zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej (przewidywany
termin - do dnia 13.10.2023r.).
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W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiajacego.

Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru koficowego o wyznaczonym terminie i
miejscu spotkania cigzy na Zamawiajgcym.

W terminie okreslonym w ust. 15 tiret drugie Wykonawca wykona na swaj koszt i przedtozy
Zamawiajagcemu wymienione w ponizszych punktach dokumenty skfadajgce sie na
dokumentacje odbiorowa — 2 komplety zawierajace spis tresci, ponumerowane przektadki
oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” i
,Wbudowano na budowie” z podpisem Kierownika Budowy pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

Protokot odbioru technicznego;

Protokot przekazania terenu budowy;

Zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych;

Dziennik Budowy dla realizowanej inwestycji;

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe lub przyjetego zgtoszenia robaot.
Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji rob6t wymagane jest na
oswiadczeniu potwierdzenie przez Projektanta i Inspektora Nadzoru;

Oswiadczenie Kierownika Budowy / uzytkownikéw Ilub wiascicieli terendw o
uporzgdkowaniu terenu budowy i terendw przylegtych; ze stwierdzeniem ,,bez zastrzezen”
oraz, ze ,,teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego’’;

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiatow budowlanych zgodnie z art.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.;
Karta przekazania odpadéw z Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzajaca prawne
zagospodarowanie odpadow przez Wykonawce robat;

Protokoty odbiorow lub dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzielonego
pozwolenia na budowe w zakresie uzgodnien instytucji opiniujgcych projekt budowlany /
dokumentacje PZT;

Protokét odbioru spisany z przedstawicielem Zarzadu Drég i Zieleni, w przypadku
wykonywania robét w obrebie pasa drogowego (ew. dokumentacja techniczna badania
zageszczenia gruntu powigzana z protokotem);

Protokot odbioru lub oswiadczenie wtascicieli uzbrojenia podziemnego o braku zastrzezen
po zakonczeniu robdt (w przypadku wystgpienia skrzyzowania, zblizenia lub kolizji
istniejgcego uzbrojenia na trasie realizowane] inwestycji) i stwierdzeniem, ze po
zakonczeniu robot wszystkie sprawy dotyczace ich infrastruktury s uregulowane
prawidtowo, bez zastrzezen;

Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta jako
nieistotne;

Czarno — biata kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami, o ktérych pisze Kierownik Budowy w swoim
oswiadczeniu, zawierajgca uzupetniony opis i kwalifikacje tych zmian przez Projektanta
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zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo budowlane. W razie koniecznosci takze pomocnicze
rysunki w czytelnej skali umozliwiajgcej dokfadng identyfikacje zmian;

14) Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociggéw z podaniem materiatu, dtugosci i
$rednic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi;

15) Dokumentacje geodezyjng, obejmujaca:

a) mape powykonawczg — wraz z oswiadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF lub papierowej 3 egzemplarze);

b) protokot odbioru robot geodezyjnych;

c) mape poréwnawczg (poréwnanie sieci pomierzonej z wytyczong);

d) notatniki zmian (z zaznaczonymi doktadnie miejscami, gdzie kanat oraz sie¢ cieptownicza
zostata jedynie wytgczona z eksploatacji, gdzie odstonieta, a gdzie catkowicie fizycznie
zlikwidowana);

e) pisemng informacje, ze usytuowanie obiektu budowlanego naniesionego na mape
geodezyjng powykonawczg jest zgodne lub niezgodne z projektem zagospodarowania
terenu.

16) Szczegotowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegtosciami miedzy spawami
oraz numerami spoin (szkice, wspoétrzedne);

17) Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS;

18) Protokdét odbioru badan wizualnych VT ztgczy spawanych rurociggu z wynikiem
pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan. Wynik okresla sie jako pozytywny,
jesli jakos¢ spoiny spetni wymagania dopuszczalnego poziomu ,,C” wedtug normy PN-EN
ISO 5817 lub rownowaznej;

19) Protokét z badan radiograficznych RT ztgczy spawanych (otrzymana od Laboratorium).
Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania klasy 2
wedtug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub rownowaznej;

20) Protokot odbioru badan magnetyczno — proszkowych MT ztaczy spawanych na wtgczeniu
rurociggu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan. Wynik
okresla sie jako pozytywny, jesli jako$é ztgcza spetnia wymagania akceptowanego poziomu
2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278 lub rownowazng i poziomu ,,C” wg normy PN-EN ISO 5817
lub réwnowaznej (dokumentacja ta wystepuje w przypadku, gdy podczas realizacji
inwestycji okaze sie, ze nie ma mozliwosci przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny
na wigczeniu do istniejgcej sieci);

21) Zaswiadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych — aktualne dokumenty wydane
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy rownowaznej zawierajace zakres
uprawnien, gatunki spawanych materiatéw, pozycje spawania, grubosci i srednice
spawanych rur oraz rodzaje spoin;

22) Protokot proby szczelnosci w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie ze nie
ma mozliwosci przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociagach;

23) Protokoét odbioru podsypki i obsypki rurociggdéw lub oswiadczenie Kierownika Budowy;
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Protokot odbioru zageszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania zageszczenia

gruntu (dokumentacja ta wystepuje w przypadku takiej koniecznosci wynikajacej z projektu

lub w potgczeniu z protokotem ZDiZ);

Protokot wykonania ptukania (protokot poswiadczenia wykonania ustugi ptukania);

Protokot wykonania mufowania lub oswiadczenie Kierownika Budowy oraz poswiadczenie

przeszkolenia pracownikéw dokonujgcych montazu muf;

Schemat powykonawczy instalacji alarmowej;

Raport z pomiardw instalacji alarmowej;

Protokét odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury w

komorach i studniach zaworowych;

Protokdt rozruchu na gorgco z poswiadczeniem udziatu przedstawicieli Dziatu Przesytu

OPEC;

Deklaracje wtfasciwosci uzytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. dla

wbudowanych materiatow;

Swiadectwo jakosci kruszywa — deklaracja wtasciwosci uzytkowych;

Protokét odbioru materiatéw do wbudowania;

Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub réwnowaznej materiatéw dodatkowych

uzytych do Spawania,

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, w przypadku gdy przepisy prawa

wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenie wtasciwego organu administracji o

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakonczeniu prowadzenia

robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg obowigzek zawiadomienia

wtasciwego organu o zakonczeniu budowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 Umowy.

UWAGA: Wszystkie powyzsze dokumenty powinny zosta¢ dostarczone réwniez w wers;ji
elektronicznej w formacie .pdf.

Protokot odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu odbioru

korncowego celem podpisania.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koicowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady

wymagajace usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce prawidtowego uzytkowania obiektu

budowlanego objetego Zamdwieniem zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze dokona¢ odbioru wyznaczajagc termin na ich usuniecie. W przypadku, jesli

Wykonawca pozostawaé bedzie w zwtoce z usunieciem stwierdzonych wad przez okres co

najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie

krotszego niz 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w zwfoce w tym

zakresie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad

podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym

zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu, na co Wykonawca wyraza

zgode. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania

zastepczego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych

Umowag, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia
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wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Odbidr korncowy zamoéwienia nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru
korncowego Przedmiotu Umowy oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego zamdwieniem.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane Umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonane prace lub roboty budowlane sg niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

PRZEGLADY GWARANCYJNE PRZEDMIOTU UMOWY:

23.

24.
25.

26.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda co najmniej jeden raz w roku, w okresie od
dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego
okresu gwarancji i rekojmi za wady. Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony
protokot przegladu gwarancyjnego. Date przegladow ustala Zamawiajacy.

Protokodt z przegladu gwarancyjnego sporzgdza Zamawiajacy.

Przeglagdu gwarancyjnego dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego. W
przypadku, w ktorym Wykonawca nie stawi sie na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy dokona przegladu jednostronnie, a jego
ustalenia bedg wigzace dla Stron.

Kazdorazowe usuniecie usterki i/lub wady wymaga sporzadzenia protokotu
potwierdzajgcego wykonanie czynnosci.

ODBIOR OSTATECZNY

27.

28.
29.

30.

Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego polegajacego na kontroli stanu robdt
budowlanych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy w
terminie co najmniej 30 dni przed uptywem pierwotnego okresu gwarancji i rekojmi za
wady. Odbidr ostateczny zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady. Date odbioru
ustala Zamawiajacy.

Protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy sporzagdza Zamawiajacy.

Odbioru dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego. W przypadku, w ktédrym
Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia bedg wigzgce dla Stron
Odbidr ostateczny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
zaistniatych w okresie gwarancyjnym, sprawdzeniu protokotu pomiaru instalacji alarmowe;j
i protokotu z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, stwierdzajacy brak wad i usterek
lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglagdu oraz ocenie
prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy przed uptywem okresu gwarancji.
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31. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglagdu poprzedzajgcego odbiér ostateczny,
koniecznosci usuniecia wad i usterek przez Wykonawce, Zamawiajacy nie zatwierdzi
protokotu z ostatniego przegladu. Czas, o ktory wydtuzy sie termin do podpisania
protokotu z ostatniego przegladu, z uwagi na koniecznos¢ usuniecia wad i usterek,
traktowany bedzie jako wydtuzenie okresu gwaranciji.

§12.
GWARANCIA | REKOJMIA

1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczen lub zastrzezen odpowiada wobec Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi i gwarancji za caty przedmiot Umowy oraz za wszystkie jego poszczegdlne
czesci, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

2. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, zgodnie ze zfozong oferta,
gwarancji jakosci, ktdéra konczy sie z uptywem ........ miesiecy (minimum 60 miesiecy) od dnia
dokonania odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Przedmiot Umowy
objety jest takim samym okresem rekojmi.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze na koszt Wykonawcy zgdac:

e wymiany uszkodzonych czesci i urzadzen - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

e wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy, naprawienia szkody wyniktej z opdznienia - jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do naprawienia wszelkich szkod, ktore
moze ponies¢ Zamawiajacy z tytutu nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

7. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Wykonawcy odszkodowania obejmujgcego zardwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci, jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia
wad;

4) zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w & 13 ust. 4 Umowy,
w przypadkach tam okreslonych.
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W przypadku ujawnienia wady w okresie trwania gwarancji, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o niej
Wykonawce, réownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty
otrzymania wezwania lub od daty sporzgdzenia protokotu z przeglagdu gwarancyjnego.
Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty przystgpienia do usuwania
awarii (tryb zwykty).

W przypadku, gdy w wyniku wady dojdzie do awarii ograniczajgcej lub uniemozliwiajgcej
dziatanie czesci lub catosci Przedmiotu Umowy lub gdy awaria moze skutkowac zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska lub wystgpieniem istotnej
niepowetowanej szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, awaria zostanie usunieta przez
Wykonawce w ciggu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego (tryb
awaryjny).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu z
datg usuniecia wady.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw zgtaszanych
przez Zamawiajacego. Usuniecie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w
miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady.

Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy wadliwej i montazem
rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w
ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu
oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we witasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem
przypadkéw, gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym
odpowiednio w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu nie przystgpi do naprawy lub wymiany.
W takim przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe we
wtasnym zakresie lub sitami strony trzeciej, bez konicznosci uzyskania upowaznienia Sadu,
na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
udokumentowanych kosztéw zwigzanych z usunieciem takiej wady oraz do wypfaty
odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 3) niniejszego paragrafu.

Z tytutu wykonania naprawy we wtasnym zakresie lub sitami strony trzeciej (ust. 14
niniejszego paragrafu) Zamawiajacy nie traci uprawnien do gwarancji za caty przedmiot
Umowy.

Strony moga ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad przez stuzby
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwaranc;ji jest
protokot z odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 11.

W przypadku koniecznosci rozbudowy sieci cieptowniczej, w okresie obowigzywania
gwarancji, o ktédrej mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
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terminie wykonywanych prac, z przynajmniej pieciodniowym wyprzedzeniem. W takiej
sytuacji Strony ustalg ewentualne wyfaczenie gwarancji w zakresie ingerencji.
Wykonawca moze uczestniczy¢ lub asystowaé w wykonywanych pracach, o ktérych mowa
w ust. 18 niniejszego paragrafu.

Nieobecnos¢ Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o ktdorych mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, po skutecznym dostarczeniu informacji, o ktdrej mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, nie spowoduje koniecznosci wstrzymania prac przez Zamawiajgcego.

. Wykonane prace nie spowodujg utraty gwarancji na przedmiot Umowy, z zastrzezeniem

ust. 18 zdanie drugie.

. Wykonane prace potwierdzone zostang protokotem podpisanym przez obie Strony, chyba,

ze Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia, nie stawit sie w wyznaczonym terminie
na miejsce wykonywanych prac podtgczeniowych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez
Wykonawce, innej osoby posiadajgcej stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu
Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokotu, o ktdrym mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu.

Uznaje sie, ze skutecznym dostarczeniem informacji, o ktérej mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, jest jej przestanie drogg elektroniczng na adres Wykonawcey: .....eeeeeecveeeeeeeieneee.

Wykonawca zapewni, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy w zakresie powierzonej
im do realizacji czesci Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen
wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na
jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy.

§13.
KARY UMOWNE

W przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy.

W razie zwtoki w wykonaniu elementu Przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w

aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym kara umowna w wysokosci
0,10% wynagrodzenia brutto, okreslonego dla danego elementu w § 2 ust. 1 w Tabela -
zbiorcze zestawienie sktadnikow ceny oferty, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu, okreslonego w tym Harmonogramie.

. W razie zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 0,30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w ciggu pierwszych 14 dni zwtoki w wykonaniu ustalonego
terminu i 0,10% za kazdy kolejny dzien zwtoki. Datg wykonania przedmiotu Umowy jest data
podpisania przez obie Strony protokotu odbioru koricowego.

. W razie nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub

odbiorze gwarancyjnym Przedmiotu Umowy lub stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i
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gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad.

. W razie zwtoki w doprowadzeniu do zmiany zapiséw Umowy o podwykonawstwo dotyczgcej

ponad 30 dniowego terminu zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci
0,10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 0,05% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia (terminu) wyznaczonego przez Zamawiajgcego w przypadku:
a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 9
i/lub 10 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy (z uwzglednieniem
zmian wartosci wynikajacych z ewentualnych anekséw do umoéw), w ktérym stwierdzono
wade, za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przewidzianego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg -
odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna.
W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca — Kara umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie.
W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w uregulowaniu naleznosci dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, liczony do dnia dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego -
odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna.
W przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedg wykonywaty inne
osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy — za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 9 po terminie
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wskazanym w wezwaniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 11 Umowy, Zamawiajgcy przewiduje
kare umowng w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych w wezwaniu dokumentow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci wskazanych
w § 7 ust. 9 Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiajacego badz jego
wyznaczonych przedstawicieli dotyczgcego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, kara umowna w wysokosci 0,01%
- za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
wynosi 35 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy

Kazda dziatalno$¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajacego lub
zmniejszenie dofinansowania Przedmiotu Umowy, moie by¢ przedmiotem roszczen
odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen
moga by¢ rowniez ewentualne kary lub korekty naliczone przez instytucje
dofinansowujace z powodu niewtasciwej realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy.
W kazdym przypadku kar umownych okreslonych w Umowie, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wartosc
zastrzezonych kar umownych.

Zaptata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
zwigzanych z realizacjag Umowy.

Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w przypadku
naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do jej potracenia z
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14.
REPREZENTACIA
Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Umowy bedzie:
O e e tel v ,e-Mail: s,

Przedstawicielem Zamawiajgcego do realizacji Umowy bedzie:
e Stawomir Kielak, tel. 602-223-449,e-mail: s.kielak@opecgdy.com.pl

Wszelkg korespondencje i oswiadczenia woli Strony umowy bedg kierowaé na adres:

e Zamawiajacy: Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Opata
Hackiego 14, 81-214 Gdynia.

®  WYKONAWECA: wiiiiiiiinenisnnsnssnnsnnssnnssnssasssssssssssnsssssssasssnsssssssssnsssssssnssss sssasssnssassssssnasssnsssssesassssssns .

O zmianie w/w adreséw Strony obowigzane sg poinformowac siebie wzajemnie w formie

pisemnej. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje sie iz
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korespondencja i oswiadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres bedg doreczone

skutecznie.

§ 15.
ZMIANY UMOWY

1. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany niniejszej Umowy w nastepujgcym zakresie:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

zmiany o0séb reprezentujgcych Wykonawce oraz o0sob petnigcych funkcje
kierownicze;

zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;

zmiany Kierownika budowy/Kierownika robdt, przy pomocy ktérego Wykonawca
realizuje przedmiot zamowienia, na inng, legitymujacg sie co najmniej
rownowaznymi kwalifikacjami i doswiadczeniem zgodnie z wymaganiami
okreslonymi SWz;

wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy,
spowodowanego niezaleznymi okoliczno$ciami np. dziataniem tzw. ,sity wyiszej”,
katastrofalnym dziataniem przyrody, zaburzeniem zycia zbiorowego itp. lub
wystgpieniem istotnych w ocenie Zamawiajgcego problemdéw technicznych
skutkujgcych niemozliwoscig prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, ktdrych
wystgpienia Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

zmiany nastepujgce w wyniku powstania nowych skutkow epidemii COVID-19,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii,
tj. w trakcie trwania postepowania; Wykonawca winien poinformowac o zaistnieniu
nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczajgcych poza zmiany przewidziane w
Umowie;

zmiany obowigzujacych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego;

zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktore
powodujg, ze wykonanie przedmiotu Umowy bez zmiany technologii robdt
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu Umowy i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkow
finansowych lub w sytuacji gdy zmiana technologii wykonania tych robot bedzie
niezbedna do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy;
odstgpienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego od realizacji czesci robat,
pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie
uwzglednit na etapie przygotowania postepowania, a ktére powoduja, ze wykonanie
przedmiotu Umowy bez ograniczenia zakresu robdt, powodowatoby dla
Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
Umowy i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkdw finansowych lub w
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j)

k)

o)
p)

sytuacji gdy odstgpienie od wykonania tych robdt bedzie niezbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy;

wprowadzenia robét dodatkowych, o ktdorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

Pzp z odpowiednig zmiang wynagrodzenia i terminem realizacji przedmiotu Umowy;

zmiany termindw dotyczgcych realizacji robot i zgtoszenia gotowosci do odbioru z

powoddw niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mégt on przewidzie¢ na etapie

sktadania oferty, o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposdb
nalezyty:

e jezeli w trakcie realizacji robodt zajdzie koniecznos¢ wykonania robét, o ktdrych
mowa W niniejszym ust. lit. g)

e w sytuacji wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz,
analiz itp.,

e w sytuacji wystgpienia koniecznosci wprowadzenia dodatkowych zmian w
Dokumentacji projektowej, poza zakresem okreslonym w niniejszej Umowie,
niezbednych do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
Umowy;

e w wyniku wystgpienia szkdd oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takie ruchem pojazdéw
mechanicznych na terenie budowy;

zmiana terminow wynikajgcych z opdznienia spowodowanego przez Zamawiajgcego

z tytutu udostepnienia terenu budowy, przeprowadzenia odbioru robét lub prac, co

skutkowac bedzie przesunieciem terminu zakoriczenia prac o czas opdznienia;

terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikajacej z odmowy wydania lub
przekroczenia zakres$lonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji np. wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany wydanych wczesdniej przez organy administracyjne decyzji stanowigcych

element dokumentacji przetargowej lub moggacych mie¢ na nig wptyw, zmieniajgcych
zakres, wielkos¢, wycene lub termin wykonania przedmiotu Umowy;

terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami;

koniecznosci poprawienia oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;

terminu realizacji i/lub zakresu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy

wynikajgcego z wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien lub innych dokumentéw moggcych mieé¢ wptyw na przedmiot

Umowy, ktérych tres¢ nie byta znana Zamawiajgcemu na moment przestania

ogtoszenia o zamdwieniu;
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t)
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terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, co zostato
potwierdzone stosownymi dokumentami;

terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonania robdt z powodu nie
dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych lub odbiegajacych w sposéb znaczacy od ujetych w
dokumentacji przetargowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub
hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: znalezisk
archeologicznych, niewybuchdéw lub niewypatéw oraz niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;
wystgpienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci takich jak: upadtos¢ lub likwidacja podwykonawcy lub brak mozliwosci
realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego waznego powodu, podczas gdy
prace lub dostawy tego podwykonawcy s3g istotne dla zrealizowania Przedmiotu
Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca w krétkim czasie jest obiektywnie
niemozliwe,

wystgpienia koniecznosci zmiany Podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp - zmiana Umowy
mozliwa jest na zasadach okreslonych w § 8 ust. 18 do 20 Umowy i dotyczy¢ moze
zmiany ww. Podmiotu

v) zmiany Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, na nowego

Wykonawce:

e w wyniku Smierci lub ustania bytu prawnego jednego z cztonkdédw konsorcjum
bedgcego Wykonawcg (dotyczy przypadku, gdy zamowienie realizowane jest przez
konsorcjum), o ile pozostali cztonkowie konsorcjum spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

e w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonaweca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow;

w) jezeli konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych

Zmawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdga kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;
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X)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

zmian, ktdrych tgczna wartosé jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia

okreslonej pierwotnie w Umowie;

wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli

koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w

momencie zawarcia Umowy;

terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku braku mozliwosci wykonania czes$ci przedmiotu Umowy z powodu braku

mozliwosci wejscia na dziatki, na ktorych znajdowaé sie ma budowana sie¢ (np.

zmiana decyzji wtascicieli dziatek, brak kontaktu z wiascicielami dziatek,

niewywigzanie sie wiascicieli posesji z wczesniejszych ustalen, zmiana stanu

prawnego posesji itp.);

terminu  wykonania przedmiotu Umowy w przypadku braku mozliwosci

udostepnienia Wykonawcy mozliwosci wykonywania prac na czynnej sieci

Zamawiajgcego, w sytuacjach wystgpienia awarii na sieci i braku mozliwosci

wyfaczenia danego odcinka z biezgcej eksploatacji;

w innych sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej

Umowy, a majacych charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o ktérych wiedza na

etapie postepowania o udzielenie zamdwienia nie wptynetaby na kragg podmiotow

ubiegajgcych sie o to zamdwienie lub na wynik postepowania;

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej z koniecznosci

wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lit. g), h);

terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym stwierdzonym na

terenie budowy, a rozwigzaniem projektowym przyjetym w dokumentacji

przetargowe;j;

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach okreslonych

w Umowie, w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, w szczegolnosci w przypadkach:

e przewidzianych wyzej w niniejszym paragrafie;

e wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych;

e zmniejszenia zakresu robdt; rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
zamowienia;

e wskutek potrzeby dokonania zmian technologicznych, w szczegdlnosci w sytuacji

gdy wystgpi niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
Dokumentacji Projektowej;

e koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub dziatanie oséb trzecich, w tym
decyzji administracyjnych lub wytycznych innych organdéw administracji
panstwowej.
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. Dla unikniecia watpliwosci przesuniecie termindw nastepuje o czas trwania przeszkody bagdz

inny uzasadniony czas.

. Zmiany o ktorych mowa w ust. 1 powyzej s3 uprawnieniem Zamawiajgcego, ktory

kazdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunkdéw zmian.

. Wartos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowana w

okresie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow majgcych
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy okreslonych na podstawie wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 5, nie wczeséniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (pierwszy
okres waloryzacji) natomiast kolejne zmiany moga nastepowac nie czesciej niz co trzy
miesigce od dnia wprowadzenia poprzedniej waloryzacji (kolejne okresy waloryzacji).
Za ,okres waloryzacji” przyjmujemy okres, za ktéry wyliczcamy wskaznik zgodnie z ust. 5 i
stosujemy do roboét pozostatych do wykonania po tym okresie.

. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik, obliczony narastajgco w

okresach waloryzacji na podstawie kolejnych wskaznikéw miesiecznych, dla ktdrych
miesigc poprzedni=100, cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1 OGOLEM
publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie beda miaty inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

. Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o

ktorym mowa w ust. 5, wzrosnie lub zmaleje o co najmniej o 10% (wzrost lub spadek
cen o 10%) w stosunku do poprzedniego okresu.

. Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty

budowlane pozostate do wykonania po okresie pierwszej i kolejnych waloryzacji, o ile
byty przewidziane do realizacji w tych okresach zgodnie z Harmonogramem.

. Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze

zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne, wyceniane
wedtug wartosci biezgcych.

. Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty

budowlane wykonane w terminie zakonczenia robdt, a po uptywie tego terminu
wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

. tgczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktorej mowa w

ust. 4, nie moze przekroczy¢é w okresie obowigzywania Umowy wartosci 10%
wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 2 ust. 1 Umowy.

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia
nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:
Kz — kwota waloryzacji
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Kp — kwota do zwaloryzowania (okreslona w ust. 4, 6 i ust. 7 powyzej)
W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOtEM okreslony
zgodnie z ust. 4i 5 dla danego okresu waloryzacji.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
Umowy najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Wniosek powinien
zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem niezbednym do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa
maja lub beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w Umowie.

Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg Aneksu w formie pisemnej, podpisanego
przez Strony pod rygorem niewaznosci.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z ust. 4 do 12,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6
miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywaé na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci gdy Wykonawca:

a) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do przystgpienia do wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bezistotnie uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym okresie,

c) z przyczyn zawinionych lub z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢ nie przystapit
do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot badz pozostaje w zwtoce z realizacja
robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

d) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

e) sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/a badz w jakikolwiek
sposéb naruszy/3 obowigzek zatrudniania personelu na podstawie umoéw o prace, o
ktérym mowa w § 7 ust. 9,
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f) sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/g badz w jakikolwiek

sposdb naruszy/a obowigzek przekazywania (udostepniania) danych i dokumentéow
dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie umow o prace w zakresie
wskazanym w § 7 Umowy,

g) zlecit realizacje Przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatéw pochodzgcych z takich krajéw,

jak Biatorus i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajow i/lub obszaréw i/lub od
dostawcow/producentdow objetych embargiem badz sankcjami polskimi i/lub
miedzynarodowymi.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w

przypadku:

a) wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

c) gdy przekroczona zostanie maksymalna wysoko$¢ natozonych na Wykonawce kar
umownych, o ktérej mowa w § 13 ust. 14 Umowy,

d) stwierdzenia, iz wobec Wykonawcy zachodzi jedna z przestanek o ktérych mowaw § 1

ust. 17 do 20 Umowy.

3. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach

Umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nizej opisanych przypadkow,

jezeli:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy poprzez:

2)

3)

a) realizacje przedmiotu Umowy przy udziale oséb nieposiadajgcych uprawnien, o
ktorych mowa w SWZ,

b) niewywigzanie sie z obowigzku posiadania w trakcie realizacji Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacej szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim w zwigzku wykonywaniem Umowy,

- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszen w terminie do 7 dni roboczych od dnia

powziecia wiadomosci o wystgpieniu przestanek do odstgpienia od Umowy i
bezskutecznym uptywie zakreslonego w nim terminu 7 dni roboczych - prawo
odstgpienia bedzie mogto by¢ zrealizowane w ciggu 30 dni od ziszczenia sie przestanki
do odstgpienia od Umowy;

zostanie ztozony wniosek o likwidacje lub rozwigzanie Wykonawcy — prawo odstgpienia
bedzie mogto by¢ zrealizowane w ciggu 60 dni od ziszczenia sie przestanki do odstgpienia
od Umowy;

wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarci, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w tym przypadku odstgpienie od Umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
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okolicznosciach, a Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez Strony;
4) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z prawa odstgpienia wskazanego w Umowie,
w terminie 30 dni od podjecia wiedzy o zaistnieniu przestanki do odstgpienia poprzez
pisemne oswiadczenie, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 2).

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg zapisy umozliwiajgce jej rozliczenie,
w szczegolnosci §9i §10 Umowy.

§17.
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich dziet stanowigcych
utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,Utworami”.

. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje na wszystkich polach eksploatacji, w
szczegdblnosci na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych,tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowg;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktéorych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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3. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego wydania Utworéw
Zamawiajgcemu.

4. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utworéw Zamawiajacy nabywa
witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

5. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca
zezwala Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Utwordw na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujac Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczgcych ochrony wtasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz, ze tworzgc Utwory nie naruszy praw osob trzecich i przekaze
Utwory Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen.

7. W przypadku wystapienia przez osobe trzecig wobec Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majgtkowych, w zwigzku z
powstaniem lub eksploatacjg Utworéw, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstatg szkode;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych Ilub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

§ 18.

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapoznaé¢ swoich pracownikow wykonujgcych okreslone
zadania na terenie Zamawiajgcego z dotgczonym do umowy dokumentem tj. zat. Nr 4-a do
Decyzji nr 3/2007 Zarzgdu Okregowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w
Gdyni ,,Uswiadomienie oséb wykonujgcych zadania dla Zamawiajgcego lub w jego imieniu
oraz przebywajacych na terenie przedsiebiorstwa i okreslenie kompetenc;ji”.

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z
podpisang umowg wykonawca dostarczy dotgczong do umowy ,Informacje pracodawcy o
zagrozeniach dla bezpieczenistwa i zdrowia podczas pracy...” (zatgcznik Nr 4 do Decyzji Nr
3/2007) z podpisami 0s6b, ktére beda realizowaty zadania na terenie Zamawiajgcego.
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§ 19.

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Koordynatorem zasady wspotdziatania uwzgledniajgce sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow,

b) Strony dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez
wyznaczonego Koordynatora Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych
Umowag oraz przestrzegania przepisow i zasad bhp i p.poz. Wykonawca zobowigzuje sie do
udostepnienia Koordynatorowi, dokumentow potwierdzajgcych tozsamos¢ przebywajgcych
na terenie budowy osbb oraz spetnienie wymagan w zakresie bhp i ppoz.

3. Przed rozpoczeciem prac przez Wykonawce jest on zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wypetniony zatacznik nr 6 do Umowy (tabela Informacji pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy). Dane wszystkich oséb przebywajacych na placu
budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszg zosta¢ wskazane w
tabeli zatgcznika oraz wifasnorecznie podpisane przez kazdego z nich. Zmiana o0sdb
przebywajgcych na placu budowy wymaga niezwtocznego dostarczenia przez Wykonawce
Informacji wypetnionej przez osoby wykonujgce zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym
obowigzek ten dotyczy osdb nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawce.

W przypadku osoby z doswiadczeniem na stanowisku Kierownik budowy miana/zastepstwo

tej osoby w toku realizacji Umowy jest mozliwa tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci

na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane tylko w przypadku gdy
zaproponowana osoba bedzie posiadac kwalifikacje i doswiadczenie spetniajgce wymagania

Zamawiajgcego zawarte swz.

4. Nie dopuszcza sie mozliwosci przebywania na terenie wykonywania prac oséb innych niz
wymienione w zatgczniku nr 6 do Umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo kontroli oséb wykonujgcych prace wynikajgce z Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania swoim pracownikom realizujgcym prace
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, ponizszych informacji:

a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Gdyni. adres kontaktowy: ul. Opata
Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do niniejszej Umowy);

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, ktéra jest przedmiotem
zamoéwienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c RODO oraz przepisy prawa cywilnego
i gospodarczego;

c) Kategorie odnosnych danych osobowych: Imie i nazwisko oraz nr i data nadania
uprawnien pracownikéw Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jesli
wystepuje);

d) Odbiorcamidanych osobowych Zamawiajgcego beda: inspektorzy nadzoru inspektor ds.
ochrony przeciwpozarowej, ds. bezpieczenistwa i higieny pracy oraz osoba wskazana do
nadzoru prac spawalniczych;
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e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji niniejszej
Umowy;

f) Pracownicy, ktérych dane sg przetwarzane majg prawo dostepu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania;

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy
majg prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Jezeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiajgcego kontroli stwierdzono, ze
poszczegdlne prace wykonywane sg przez pracownikow:

a) nie wymienionych w zatgczniku nr 6 do Umowy,

b) nie posiadajacych odpowiednich uprawnien adekwatnych do wykonywanych
obowigzkéw,

Wykonawca zobowigzany jest do ich natychmiastowego usuniecia z placu budowy.

8. Uznaje sie, ze pracownik nie posiada odpowiednich uprawnien (ust. 8 lit. b) niniejszego
paragrafu) jezeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyé w ciggu 24 godzin od momentu
zgtoszenia przez Zamawiajgcego potrzeby ich przediozenia (z zastrzeieniem, ze do
wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza sie sobdt, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od
pracy).

9. Skuteczng formg dostarczenia wezwania do ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ustepie powyzej, jest jego przestanie droga elektroniczng na adres e-mail Wykonawcy

§ 20.
1. Podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z:
a) aktualnymi przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju prowadzonej
dziatalnosci,
b) aktualnymi przepisami ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci Ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska, Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa o odpadach, Ustawa o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych, Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw, Ustawg Prawo wodne, wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca $wiadczacy ustugi w zakresie budowy, rozbiérki, remontéw obiektow,
czyszczenia czy sprzgtania w mysl przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) staje sie wytwdrcg odpaddw wytworzonych w trakcie
zleconych rob6t oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zagospodarowanie na swdj koszt oraz
za ich ewidencje.

3. Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania odpadéw i
zapewni¢ ich prawidtowe gromadzenie, by mozliwie uchroni¢ Zamawiajgcego przed
ucigzliwosciami moggcymi powstaé w nastepstwie prowadzenia robét.

4. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i
unieszkodliwienia tj. posiadajgcej numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

5. W przypadku wykonywania prac w sasiedztwie drzew lub krzewéw (min. 1 m od rzutu
korony), Wykonawca bedzie stosowat sie do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewow podczas
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prac budowlanych, ktora znajduje sie pod linkiem:
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-

prac-budowlanych.pdf

W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewdw w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg przed Zamawiajgcym oraz organami administracyjnymi
lub zostanie zobowigzany do wykonania nasadzen kompensacyjnych.

Wykonawca bedzie podejmowat uzasadnione dziatania majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazen, odpadow, hatasu lub w nastepstwie innych przyczyn powstatych w
wyniku jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie minimalizowat ucigzliwosci prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen i maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia, zorganizuje prace
budowlane w taki sposdb, aby ograniczy¢ pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy.
Wykonawca umozliwi przeprowadzenie nadzoru srodowiskowego podczas wykonywanych
prac oraz bedzie stosowat jego ewentualne uwagi.

§ 21.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wyposazenie pracownikdw w niezbedne
$rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci z odpowiednimi atestami oraz nadzér nad
pracami.
Wykonawca dokona urzgdzenia placu budowy oraz zabezpieczy pod wzgledem bhp
wszystkie miejsca wykonywania robot oraz miejsca sktadowania materiatdw — zgodnie
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zabezpieczy przed dostepem osdb postronnych, na czas powstrzymywania sie
od prac wejscie na pozostawione rusztowania na terenie budowy.

§ 22.
Do spraw nieuregulowanych Umowg, a takze w zakresie wszelkich kwestii jej dotyczacych,
majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa zamdwien publicznych.
Strony powinny dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéw. W przypadku nie
osiggniecia porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygniecia sporéw pomiedzy
stronami witasciwy bedzie ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego sad powszechny.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokona¢ przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub
podmiotu trzeciego.
Strony zobowigzane sg do informowania sie o zmianach teleadresowych pod rygorem
skutku doreczenia korespondencji.
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W razie niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze
Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng tres¢c Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zatgcznik nr A - Dokumentacja projektowa,

Zatgcznik nr B — Specyfikacje Techniczne

Zatgcznik nr C — Zdjecie poglgdowe tablicy informacyjnej

Zatqcznik nr D — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatqcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy
Zatgcznik nr 2 - Opis sposobu wykonania badan radiograficznych spoin
Zatgcznik nr 3 - Wzor Protokotu koniecznosci

Zatqcznik nr 4 - Informacja o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
Zatqcznik nr 5a/5b - Wzory oswiadczeri Podwykonawcow

Zatgcznik nr 6 - Informacja pracodawcy o zagrozeniach

Zatgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr NO/.../2023

Opis sposobu badan radiograficznych spoin:

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢ w czasie przygotowania do spawania

(kontrola wstepna — badanie wizualne VT) spawania (kontrola biezgca) i po zakonczeniu
spawania (kontrola koricowa). Badaniu radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ztgczy
obwodowych.
Badania VT wizualne ztaczy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 17637 lub norma
rownowazng, kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg normy PN-EN ISO 5817 lub normy
réwnowaznej, dopuszczalny poziom jakosci ,,C", zakres badan 100%. Badania wizualne (VT)
Wykonawca przeprowadza przy przygotowaniu i w trakcie spawania. Ocena jakosci powinna
by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg normy PN-EN I1SO 9712 lub
normy rownowaznej. Wykonawca ponosi koszty badan VT i RT.

Dopuszczalne jest w szczegdlnych przypadkach badanie magnetyczno - proszkowe (MT)
jezeli podczas realizacji robdét budowlanych wykonanie badan RT okaze sie niemozliwe,
wowczas nalezy wykona¢ badania magnetyczno - proszkowe zgodnie z nastepujaca procedura.
Kontrola ztaczy spawanych metodg MT przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy przez
akredytowane Laboratorium, spetniajgce kryteria normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005 lub normy
rownowaznej. Ocena jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetenc;ji
VT2 wg normy PN-EN ISO 9712 lub normy réwnowaznej. Badania MT nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z normg PN-EN ISO 17638 lub norma réwnowazng, akceptowany poziom jakosci ztgcza
2 X zgodnie z normg PN-EN ISO 23278 lub normg réwnowazng i poziomu jakosci spoin ,C" wg
normy PN-EN ISO 5817 lub normy rownowaznej, zakres badan obejmuje 100% dtugosci spoin.

Wadliwe ztacza po ich naprawie nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczgcym i do
spetnienia kryteriow akceptacji, ztgcza z peknieciami — catkowicie wycigé. Wcinki do istniejgcej
sieci cieptowniczej, badanie spoiny mozna przeprowadzi¢ na czynnym rurociggu —
przyklejenia i pekniecia sg niedopuszczalne.

Znakowanie spoin — ztacze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem, oznaczone w sposob
trwaty (farba, odpowiednie pisaki). Oznaczenie powinno by¢ naniesione w poblizu spoiny.
Nabijanie oznaczen na powierzchnie rurociggu jest niedopuszczalne.

Spoiny, ktore uzyskaty pozytywny wynik badania wizualnego, mogg by¢ dopuszczone do
badania radiograficznego.
Wykonawcy nie wolno przystgpi¢ do wykonywania czynnos$ci mufowania, dopdki nie otrzyma
od certyfikowanego Laboratorium potwierdzenia, wstepnego dopuszczenia: droga
elektroniczng czy tez telefonicznie, a w konsekwencji protokotu o wykonaniu badan
radiograficznych ztaczy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik badania okresla sie jako
pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania klasy 2 wedtug normy PN-EN-ISO-10675-
1:2017 lub réwnowazne;.
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Dopuszczalne jest rowniez wykonanie proby szczelnosci w przypadkach braku
technicznych przestanek wykonania badan spoin metoda: radiograficzng czy tez magnetyczno-
proszkowa. O takiej mozliwosci decyduje tylko i wytgcznie protokolarnie akredytowane
Laboratorium.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugosci nie przekraczajacej 500 m, na
cisnienie probne wynoszgce minimum 1,5 x ci$nienie robocze w sieci.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajac sie¢ wodg
na 24 godziny przed préba. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za
zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb tj. 45 min. do 1 h, dla kazdego odcinka, nie
stwierdzono spadku cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i
pocenia sie. Minimalny okres, w ktérym cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi
15 min. Przy prébach szczelnosci woda podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia
spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtadzania w czasie préby.

Po uptywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzi¢
pofaczenia spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg, z rekojescia
nie dtuzszg niz 500 mm. Uderza¢ nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego
poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé¢, oczysci¢ i zaspawac na nowo, a nastepnie
ponownie przeprowadzi¢ probe hydrauliczna.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkéw.

Po zakonczeniu badan Wykonawca powinien posiadac: protokdt z oceny VT z wynikiem
pozytywnym oraz zaswiadczenie potwierdzajgce pozytywny wynik badania RT spoiny na wcince
lub protokdt z oceny MT spoin z wynikiem pozytywnym (w zaleznosci od tego, ktére badania
zostang wykonane). Odpowiednie protokoty nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
Kontrola ztgczy spawanych powinna by¢ wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy przez
certyfikowane Laboratorium, spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub
normy rownowaznej, ocena jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami
kompetencji minimum 2-go stopnia wg normy PN-EN ISO 9712:2012 lub normy rownowaznej.
Badania przeprowadzi¢ nalezy w oparciu o norme PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub norme
rownowazng, klasa techniki badania ,A”, akceptowany poziom jakosci minimum klasy 2
wg PN-EN-I1SO-10675-1:2017 lub réwnowazne;j.

W zakresie badan spoin Zamawiajacy bedzie wymagac¢ od Wykonawcy nastepujacej
dokumentac;ji odbiorowej:

e Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS.

e Protokdt odbioru badan wizualnych VT ztgczy spawanych rurociggu z wynikiem
pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan. Wynik okresla sie jako
pozytywny, jesli jako$¢ spoiny spetni wymagania dopuszczalnego poziomu ,,C” wedtug
normy PN-EN ISO 5817 lub normy réwnowaznej.

e Protokdt badan radiograficznych RT ztgczy spawanych (otrzymana od Laboratorium).
Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania klasy
2 wedtug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub normy réwnowaznej.

e Protokdt odbioru badan magnetyczno — proszkowych MT ztgczy spawanych na
wigczeniu rurociggu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan.
Wynik okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ ztgcza spetnia wymagania akceptowanego
poziomu 2 X zgodnie z PNEN ISO 23278 lub réwnowazng i poziomu ,,C” wg normy PN-
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EN ISO 5817 lub réwnowaznej (dokumentacja ta wystepuje w przypadku, gdy podczas
realizacji inwestycji okaze sie, Zze nie ma mozliwosci przeprowadzenia kontroli
radiograficznej spoiny na wtaczeniu do istniejgcej sieci).

e Zaswiadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych - aktualne dokumenty wydane
zgodnie  z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy réwnowaznej zawierajgce
zakres uprawnien, gatunki spawanych materiatow, pozycje spawania, grubosci i
$rednice spawanych rur oraz rodzaje spoin.

e Protokdt préby szczelnos$ci w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie, ze
nie ma mozliwosci przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociggach.
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr NO/....../2023

WZOR PROTOKOLU KONIECZNOSCI

SPISANY W dN. cooccveeeeiiieeee e, w trakcie realizacji zadania pn. ,Modernizacja sieci
cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gmina Miasto
Gdynia, woj. Pomorskie”

przez:
3 P — inspektor nadzoru Zamawiajgcego
2 ——— — przedstawiciel Wykonawcy
B o ererereererersetrerenaareresaresesanesseransessrans
Ao e o rtereeree e e e e s e e e e e s s ae e e ssaaeeanee

Stwierdzono niezgodnosci dokumentacji ze stanem rzeczywistym, ktérych nie mozina byto

przewidzie¢ na etapie tworzenia dokumentacji polegajace na:

W zwigzku z powyiszym wystgpita koniecznos¢ zaniechania robét/wykonania* roboét
zamiennych/uzupetniajagcych/dodatkowych* w nastepujacym zakresie:

Wartos$¢ robdt wyniesie .....coccvveeeeevnnnneen. PLN netto. Po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci
zostanie spisany aneks do Umowy uwzgledniajgcy zmiany w zakresie robot.

Zataczniki:
1. Szczegétowa wycena

1 TR Bt ettt et ere et snean
2 ettt e et e re et seare s A, ettt se s st
Zatwierdzam:.........cccoooveevevveveeiiiennnne,
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Zatqgcznik nr 4 do Umowy nr NO/.../2023

INFORMACJA O ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotyczy: mapy pomiaru pOWYKONAWCZEQO ........cccevvvvuuunsssssrvnsusssssssssssssssssssssssssssssssssnnns w

FEJORUC UIC auuueeaeseesereseeseeeeuueuseusesssssssssssssssssssesssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

1. Informacja przygotowana w oparciu o mape pomiaru powykonawczego

............................ ZaeWidenCjoONOWANEEO PIZEZ ...ccvecveeecererveesreervveseeseesssesssesssnennneens PO NF
......................... w dniu ................., opracowang przez geodete ................, Nr
uprawnien ........ccceee..n.

2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego
............................................................... , dla ktorego wydano pozwolenie na budowe nr
................................ zdnia.......ceeuweenn. 1o oraz opinie ZUDP nr.................... Zdnia e,
r.

3. W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementéw sieci cieptowniczej
stwierdzam poprawnos¢ wykonane;j sieci cieptowniczej.

Geodeta uprawniony
imie i nazwisko
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Zatgcznik nr 5a) do Umowy nr NO/.../2023

( nazwa i adres Ppodwykonawcy)

PRZEJSCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

,Modernizacja sieci cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego, Gmina Miasto Gdynia, woj. Pomorskie”

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce tj. ....cccceeevvereereennen. z siedziba
W oeieeeieeenene , oSwiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
robot, wykonanych i odebranych przez ............uvueene.. (dalej: Wykonawca) w ramach Umowy nr
................................. z dnia ....ccceeeeeeeeeneenens, (dalej: Umowa), za wykonane prace w okresie do
(o [ TT- SR zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie z postanowieniami
Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu wymagalnych pfatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Nie sktadam zastrzezen co do wysokosci, terminu, sposobu i zakresu rozliczen dokonanych
pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawcg w ramach zaptaty wymagalnych naleznosci
wykonania Umowy.

2. Na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem
Podwykonawcy z zaptatg naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, ani nie
przypadajg terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.
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Zatgcznik nr 5b) do Umowy nr NO/.../2023

( nazwa i adres Ppodwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zModernizacja sieci cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza

Kwiatkowskiego, Gmina Miasto Gdynia, woj. Pomorskie”

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. .....coveeveeeerneennene. z siedzibg
W orerieeerecreeneens , oSwiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wykonania i odebrania przez ..., (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr
............................ z dnia ...covceveeveeeeennn.,  (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez

Wykonawce w catosci, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy z tytutu jej realizacji.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Gdyni nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca
nieodwofalnie i bezwarunkowo zrzeka sie i zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z tytutu
Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, zaréwno obecnie jak i w przysztosci.

55 | Strona



Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze é& Unia Europejska
E Europejskie opeo Fundusz Spojnosci

Zatgcznik nr 6 do Umowy nr NO/.../2023

ZALACZNIK Nr 4
do Decyzji Nr 3/2007
Zarz. OPEC Sp. z o.0.

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROZENIACH *
DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA PODCZAS PRACY
(8 2.2 Rozporzadzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860)
- dotyczy pracownikéw innego pracodawcy

1. Dotyczy umowy nr: NO/..../2023

2.Nazwa firmy, komaérki organizacyjnej wykonujgcej zadania na rzecz OPEC Sp. z 0.0.

POINFORMOWANIE

Oswiadczam, ze zgodnie z zatacznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarzagdu OPEC Sp.
z 0.0. ,Informacje oraz wymagania srodowiskowe i BHP obowigzujgce na terenie Okregowego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.”

Lp. Imie i nazwisko Zajmowane stanowisko Podpis Data

56 | Strona



Fundusze é& Unia Europejska | ™
Europejskie opeo Fundusz Spojnosci ¥ i

Infrastruktura i Srodowisko

Zalacznik nr 4-a
do Decyzji nr 3 /2007
Zarzadu OPEC Sp. z o.0.

Informacje oraz wymagania srodowiskowe i BHP obowigzujgce na terenie

Okregowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
L. Definicje:
Przedsiebiorca - pod tym terminem rozumie sie jakikolwiek podmiot prowadzacy dziatalnosc
gospodarczg i/lub realizujgcy umowe na terenie znajdujgcym sie w obszarze odpowiedzialnosci OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni, a w szczegdlnosci posiadacze, dzierzawcy, najemcy, ustugobiorcy, wykonawcy,
zleceniobiorcy umoéwy/zlecen oraz ich podwykonawcy.

Strony - pod tym terminem rozumie sie strony umowy tj. przedsiebiorce i OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni

Teren OPEC Gdynia sp. z 0.0. - pod tym terminem rozumie sie teren, do ktérego OPEC Sp. z0.0. w Gdyni
posiada tytut prawny lub teren znajdujacy sie w obszarze odpowiedzialnosci OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

Pracownik przedsiebiorcy rozumie sie przez to pracownikéw przedsiebiorcy, jak rowniez osobe
Swiadczacg ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiebiorcy na rzecz realizacji umowy z
OPECSp. z o.0.

Przedstawiciel OPEC Sp. z 0.0. — pod tym terminem rozumienie sie stuzby BHP, pracownikéw dziatu
ochrony srodowiska OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni, inspektoréw nadzoru oraz pracownikéw wyznaczonych na
przedstawicieli OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.

1. Informacje i wymagania ogdlne:

OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzgdzania obejmujgcy System
Zarzadzania Jakoscig wg normy 1SO 9001, System Zarzadzania Srodowiskowego wg normy SO 14001,
System Zarzadzania Bezpieczeristwem i Higieng Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogdlne wymagania
dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych wg normy ISO 17025 . Deklaracja
Zarzadu OPEC w zakresie spetnienia wymagan w/w norm dostepna jest w formie Polityki ZSZ na stronie
internetowej OPEC: www. opecgdy.com.pl.

Wszyscy Przedsiebiorcy i ich pracownicy dziatajacy na terenie znajdujgcym sie w obszarze
odpowiedzialnos$ci OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni s3 zobowigzani do:

a. przestrzegania powszechnie obowigzujgcych wymagan prawnych, warunkéw umow oraz zlecen i
zamowien, wewnetrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegétowych uzgodnien
obowigzujgcych przy realizacji zadan i prac,

b. prowadzenia dziatan w sposdb zapewniajgcy zapobieganie lub minimalizacje negatywnego wptywu
na $srodowisko,

c. realizacji zadan w sposob bezpieczny dla siebie, wspotpracownikdw i wszystkich oséb, ktére moga
znajdowac sie w sgsiedztwie i mogg by¢ narazone na zagrozenia zwigzane z wykonywanymi pracami,

d. racjonalnego korzystania z medidéw energetycznych i wody,

e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie
infrastruktury i odpowiedzialne postepowanie,

f. nie naruszania dobr oséb trzecich,

g. bezzwtocznego informowania pracownikéw OPEC Sp. z0.0. w Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach,
mogacych doprowadzi¢ do awarii, skazenia srodowiska, wypadku badZ zagrozenia dla zycia lub
zdrowia 0séb przebywajgcych w otoczeniu.

Prowadzona dziatalnos¢ i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni mogg by¢ realizowane

wyltacznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy, ochrony

przeciwpozarowej, bezpieczenstwa procesowego i obowigzujgcych regulacji wewnetrznych zwigzanych

z tymi pracami.

1. Informacje i wymagania BHP:
Oczekujemy od Przedsiebiorcy rozwazinego zachowania na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni ze

57 | Strona



Fundusze é& Unia Europejska | ™
Europejskie opeo Fundusz Spojnosci ¥ i

Infrastruktura i Srodowisko

zwroceniem uwagi na bezpieczeristwo i ochrone srodowiska. Podczas wykonywania pracy nalezy uzywad
zdrowego rozsadku, aby unikng¢ narazenia siebie i innych oséb na niebezpieczenstwo. Nalezy zwracad
uwage na oznaczenia informujgce o zagrozeniach, obstugiwac tylko te maszyny i urzadzenia, do ktérych
pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz sg wymagane w danym procesie
technologicznym.

1. Pracownicy Przedsiebiorcow dziatajgcych na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni narazeni mogg by¢ na
zagrozenia wynikajgce z prowadzonych prac, jak réwniez proceséw realizowanych w ich sgsiedztwie w
OPEC Sp. z0.0. w Gdyni.

Zagrozenia jakie mogg wstgpi¢ w zwigzku z realizacjg prac na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni to:

kontakt z substancjami niebezpiecznymi,

kontakt z mieszaninami tatwopalnymi,

kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne),

kontakt z materiatami zrgcymi (w tym powodujgcymi powazne oparzenia),
kontakt z materiatami draznigcymi i szkodliwymi,

kontakt inhalacyjny z pytem, zaprészenie oczu,

dziatanie elementow ruchomych narzedzi, maszyn i urzadzen,

kontakt z gorgcymi mediami technologicznymi i energetycznymi,

kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej,
hatas,

uderzenie spadajgcym przedmiotem,

wpadniecie do wykopu lub odkrytej studzienki,

. osuniecia ziemi w wykopie,

. zagrozenia komunikacyjne - najechanie, potracenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wozki
jezdniowe, samochody ciezarowe, sprzet ciezki), sliskos¢ nawierzchni (rozlewiska produktéw
naftowych),

0. porazenie prgdem elektrycznym,

p. ukaszenie przez owady wystepujace w miejscach pracy.
2. Na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni obowigzuje zakaz wwozenia materiatéw rakotwdrczych
i mutagennych bez uzgodnienia ze Stuzbg BHP.

S3T AT TSR 000 T

3. Przedsiebiorcy zobowigzani sg do zapewnienia bezpiecznych warunkdow pracy swoim pracownikom
oraz do zapobiegania powstawaniu zagrozen bezpieczenstwa i higieny pracy lub ograniczania narazenia
na dane zagrozenia, a takze ograniczania ich potencjalnych skutkow poprzez stosowanie wtasciwych i
odpowiednich srodkéw oraz dziatan w miejscu wykonywania prac i prowadzonej dziatalnosci.

4. Przedsiebiorcy dziatajgcy na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni sg zobowigzani tak prowadzi¢ ich
dziatalno$é, aby nie powodowata ona powstawania zagrozen bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa procesowego i pozarowego dla pracownikow OPEC, infrastruktury oraz osdb
przebywajgcych w sgsiedztwie.

5. W przypadku powstania i wystepowania zagrozen bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
procesowego i pozarowego, spowodowanych lub bedacych w zwigzku z dziatalnoscig Przedsiebiorcy na
terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni, Przedsiebiorca jest zobowigzany do zastosowania tam, gdzie jest to
mozliwe srodkéw zabezpieczajgcych przed danym zagrozeniem lub ograniczajgcych mozliwosc
narazenia na dane zagrozenie zaréwno swoich pracownikdéw, jak i wszystkich oséb, ktére mogg by¢
narazone na to zagrozenie.

6. W przypadku, gdy Przedsiebiorca bedzie wykonywat na zlecenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni prace uznane
jako prace szczegdlnie niebezpieczne, zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji tych prac do
opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robdt (IBWR) i przekazania do wglgdu Stuzbie BHP
przynajmniej na dzien przed przystgpieniem do prac.

Minimalny zakres IBWR
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Informacja na temat planowanych prac:

a. imiona i nazwiska oséb odpowiedzialnych za prace,

b. terminy i miejsce wykonywania prac,

c. analiza bezpieczeristwa zadania dla rodzajéw prac, ktére majg by¢ wykonane - oceny nalezy
dokonac¢ z uwzglednieniem planowanej technologii wykonania prac oraz srodkéw zaradczych
planowanych do ograniczenia zagrozen. Opracowanie musi zawiera¢ konkretne rozwigzania
techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzi¢ podczas
realizacji robot.

wptyw prac na otoczenie,

wykaz zagrozen podczas realizowanych prac,

ocena ryzyka zwigzanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni,

plan postepowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefondw alarmowych oraz instrukcje
na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni,
wykaz wykorzystywanego sprzetu podczas realizacji prac, oraz uprawnien pracownikow do obstugi
wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych zatgczniki: karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych stosowane podczas pracy.

W szczegdlnych sytuacjach (awaria, koniecznosc¢ szybkiej reakcji itp.) wydajgcy zezwolenie na realizacje
prac moze zwolni¢ wykonawce z opracowania IBWR.

@™ oo
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7. Przedsiebiorca prowadzacy prace na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni zobowigzany jest do:

a. wyznaczenia sposréd swoich pracownikéw osdb do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie
powinny posiadac certyfikat potwierdzajacy przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
b. wyznaczenia oséb do zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw z miejsca wykonywania pracy
oraz zabezpieczenia sprzetu do realizacji tych dziatan.
Wyzej wymienione osoby powinny by¢ imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robdt , a w przypadku braku IBWR zgtoszenie imienne dokonywane jest na prosbe pracownika OPEC Sp.
z0.0.w Gdyni.

8. Przedsiebiorca jest zobowigzany do obligatoryjnego wyposazenia pracownikéw we wtasciwe do danej
pracy srodki ochrony indywidualnej, a takze odziez roboczg oznakowang w sposdéb widoczny nazwg
firmy.

9. Przedsiebiorca jest zobowigzany do udostepnienia oryginatow wszelkich sSwiadectw badan,
certyfikatéw itp., potwierdzajgcych przeglad lub przydatnosé wykorzystywanych narzedzi Stuzbie BHP
lub osobom sprawujgcym nadzér nad pracami.

10. Przedsiebiorca i jego pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania zakazu palenia wyrobdw

tytoniowych i papieroséw elektronicznych w pomieszczeniach zamknietych oraz wnoszenia i spozywania

alkoholu i substancji odurzajgcych.

V. Wytyczne i wymagania w zakresie srodowiska dotyczgce Okregowego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.:

1. Informacje ogdlne

1.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy w sposdb

nienaruszajgcy obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony Srodowiska oraz zapewniajac

minimalizacje ich wptywu na srodowisko.

1.2 OPEC Sp z o.0. informuje, ze w wybranych lokalizacjach znajduja sie pasieki pszczoty miodne;j.

Wykonawca, realizujgcy zadania na terenie OPEC Sp. z 0.0., powinien powiadomi¢ o tym podlegtych

sobie pracownikdw, majac na uwadze ewentualne uczulenia.

1.3 Wykonawca w kazdym z obiektéw OPEC moze pi¢ wode z oznaczonych punktdw poboru wody.

2. Gospodarka odpadami

2.1. Wykonawca jest Wytwoércg odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg umowy w rozumieniu
obowigzujgcych przepisdw chyba, ze umowa stanowi inacze;.

2.2. Wykonawca ma obowigzek i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie gospodarki odpadami
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oraz ewidencje wytwarzanych odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzajgcy odpady winien mie¢ uregulowany stan formalno-
prawny zgodnie obowigzujgcymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony
Srodowiska, w sposéb wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej dziatalnosci.

b. Odpady winny by¢ usuwane z miejsca ich powstania na biezgco. Mozliwe jest jedynie tymczasowe
gromadzenie odpadéw w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.
Miejsce to nalezy zlokalizowaé poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewéw. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i
oznakowa¢ podajgc rodzaj i kod odpadu.

c. Odpady winny by¢ przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia.

2.3. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji odpadéw komunalnych na zasadach obowigzujgcych na
terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

2.4. Wytworcg i witascicielem odpadéw ztomu metali jest OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni — chyba Zze umowa
stanowi inaczej. Ztom winien by¢ przekazywany na wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce.

2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcom, Wytwdérca odpaddow winien
by¢ jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca.

3. Ochrona gleb (prace ziemne)
3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowigzany jest do biezgcej wizualnej kontroli
stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia,
natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.
3.2. Wykonawca, jako Wytwodrca odpadéw - ziemi zanieczyszczonej:

a. odktada odpad na terenie zabezpieczonym folig;

b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.0.

w Gdyni uprawnionego odbiorce;
c. prowadzi ewidencje dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.

4. Ochrona woéd, atmosfery, ochrona przed hatasem
4.1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie ochrony wéd, obejmuja:
a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposdb uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni;
b. racjonalne uzywanie wody pitnej do celéw przemystowych, wytgcznie w porozumieniu z
Przedstawiciela OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni;
c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni wszelkich zanieczyszczen, w
szczegodlnosci ptynnych i statych substancji chemicznych lub odpaddéw przemystowych powstatych
w zwigzku z realizacjg robot bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

4.2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmujg stosowanie srodkdw redukujgcych
pylenie wynikajgce z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych oston, plandek, zraszanie),
korzystanie na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni wyfacznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych
pojazddéw, maszyn i urzadzen.

4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzetu powodujgcego nadmierny hatas lub emitujgcego
szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnic to z Przedstawiciela OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

5. Substancje / mieszaniny chemiczne
5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawce w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin
sklasyfikowanych, jako stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia lub s$rodowiska naturalnego, jest on
zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni na zyczenie liste tych substancji/
mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.
5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w
stosowanych materiatach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowigzany jest do:

a. ochrony wszystkich komponentéw srodowiska (gleb, woéd i powietrza) przed zanieczyszczeniem;

b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi
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swoich pracownikéw;
c. przechowywania ww. materiatbw zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z
Przedstawicielem OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.
5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliow (rozsypania, rozlania)
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania S$rodkéw neutralizujgcych (np. sorbentéw)
przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstatego odpadu do
szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni srodek do neutralizacji
Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie.

6. Ochrona drzew i krzewéw
6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni jest zobowigzany do
stosowania sie do:

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewdw podczas prac budowlanych dostepnej na stronie:
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-
budowlanych.pdf

b. Wytycznych  do  projektowania  dostepnych na  stronie OPEC Sp. 1z o.0.
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca

7. Towary podlegajace ADR i RID

7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, ktéry podlega pod rygory prawa ADR lub RID
niezbedny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mie¢ okreslong klasyfikacje
planowanego przewozu.

7.2. Koniecznos$¢ wwiezienia takiego towaru musi zosta¢ zgtoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.0.
w Gdyni.

V. Informacje i wymagania koricowe:

Przedsiebiorca w przypadku korzystania z ustug podwykonawcdéw na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni
ma obowigzek doboru podwykonawcdéw spetniajgcych i respektujgcych niniejsze wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa procesowego, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Przedsiebiorca jest zobowigzany do umieszczenia wyzej okreslonych wymogéw BHP w umowach
zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

Roszczenia OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni wynikajgce z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania
Srodowiskowe i BHP obowigzujgce na terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni sg niezalezne od roszczen
wynikajgcych z wtasciwej umowy zawartej z Przedsiebiorcy. Przedsiebiorcy nie przystugujg zadne
roszczenia wobec OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni lub innego podmiotu jesli w wyniku naruszenia niniejszych
zasad poniesie szkode, w tym szkode zwigzang z wadliwg realizacjg umowy.

W szczegdlnosci fakt utraty uprawnien do poruszania sie po terenie OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni nie moze
by¢ podstawg uchylenia sie od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zawartej
umowy OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

Przedstawiciele OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni sg uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagan
Srodowiskowych u podmiotéw zewnetrznych w petnym zakresie dotyczgcym realizowanych przez nich
prac na rzecz OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

W sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa procesowego
oraz ochrony srodowiska Przedsiebiorca jest zobowigzany do respektowania uwag i zalecen
Przedstawicieli OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni, a takze pracownikéw obszaru utrzymania ruchu jak réwniez
zarzadzajgcych terenem/obiektem OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni.

Przedsiebiorca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz zaniechania swoich pracownikdw i
podwykonawcdw.
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Polityka ZSZ.:

Instrukcji ochrony drzew i krzewow podczas prac budowlanych:

Wytyczne do projektowania:
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr NO/.../2023

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- Zamoéwienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Zamoéwienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) — zwane dalej Rozporzadzenie, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia.

2. Administrator danych wyznaczyt Inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowacé
poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem

ochrony danych mozna sie kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia, wynikajacego z aktéw prawnych
zwigzanych z realizacjg zadan administratora, tj. zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowigzujacych przepiséow
prawa.

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyzej, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania per
analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien
publicznych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane beda przez okres
niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaty zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. W zwiagzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

- przystuguja Pani/Panu nastepujace prawa:

= dostepu do tresci danych osobowych jej dotyczacych, na podstawie art. 15 Rozporzadzenia;

=  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporzadzenia;

= ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporzadzenia, z zastrzezeniem
przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust 2 Rozporzadzenia.
- nie przystuguja Pani/Panu prawa:

= usuniecia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporzadzenia;

=  prawo do przenoszenia danych — na podstawie art. 20 Rozporzadzenia;

=  whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporzadzenia.

7. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporzadzenia.

8. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie
profilowania.
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