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Załącznik nr 10 do SWZ 

WZÓR UMOWY – ZMIANA 1 

 
zawarta w dniu ………..... 2023 roku, w Gdyni, pomiędzy: 
 
Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy   
ul. Opata Hackiego 14, 81-213, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000047173 Sądu Rejonowego w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego,  
NIP: 586-010-42–91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 47.669.000,00  PLN,  mającym 
status dużego przedsiębiorcy, 
[zwanym dalej Zamawiającym], reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
a 
………………………………………………………………,  
NIP: …………………… , REGON: ……………………………….., 
[zwanym dalej Wykonawcą], reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………..……………………………… 
[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną], 
 
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  (nr postępowania 
EZP/560/2022), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego, pn.: „Modernizacja sieci 
ciepłowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gmina 
Miasto Gdynia, woj. Pomorskie” wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej oraz dokonaniem wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie 
obiektu budowlanego, o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy. 

2. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Umowy o dofinansowanie  
nr POIS.01.05.00-00-0035/16-00 Projektu „Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i 
napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo”. Projekt realizowany jest w ramach 
działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie  
emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

3. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w mieście Gdynia 
w rejonie Estakady Kwiatkowskiego na działkach: 

 obr. Leszczynki 018 dz.: 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
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 obr. Śródmieście 026 dz.: 294, 306, 313/2. 
4. Całość nowej sieci ciepłowniczej zaprojektowano w technologii rur preizolowanych 

pojedynczych z instalacją alarmową impulsową. 
5. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

a) roboty przygotowawcze, 
b) wycinkę drzew, 
c) roboty demontażowe na czas prowadzenia prac: 

 lamp oświetleniowych,  
 elementów ogrodzenia,  
 nawierzchni placu składowego,  
 nawierzchni drogi, 

d) roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac: 
 lamp oświetleniowych,  
 elementów ogrodzenia,  
 nawierzchni placu składowego,  
 nawierzchni drogi, 

e) roboty ziemne, 
f) zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą, 
g) rozbiórkę istniejącego kanału cieplnego: elementy żelbetowe, izolacja, rurociągi stalowe 

wraz z utylizacją,  
h) unieczynnienie kanałów cieplnych, 
i) remont odcinka sieci ciepłowniczej, 
j) montaż sieci preizolowanej, 

6. W ramach wykonywanych robót, o których mowa w ust. 5 powyżej uwzględnić należy prace 
towarzyszące polegające w szczególności m.in. na: 
1) zabezpieczeniu budowy pod względem BHP i ochrony środowiska;  
2) zabezpieczeniu drzew i krzewów w pasie budowy na koszt Wykonawcy;  
3) kompleksowym zagospodarowaniu odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia 

robót;  
4) pracach geodezyjnych (wykonywane na koszt Wykonawcy),  
5) zajęciu terenu wraz z opłatami m.in. za zajęcie pasa drogowego (koszty ponosi 

Wykonawca),  
6) wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu, projekt TOR został udostępniony 

Wykonawcy w Dokumentacji projektowej - koszty wprowadzenia TOR ponosi 
Wykonawca,  

7) kontroli  prac  spawalniczych w zakresie badań spoin, które należy przeprowadzić 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy,  

8) odtworzeniu nawierzchni po robotach budowalnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB dot. odtworzenia nawierzchni, 

9) pomiarze oporności instalacji alarmowej, 
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7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowią: 
a) Dokumentacja Projektowa – załącznik A do SWZ, 
b) Specyfikacje Techniczne – załącznik B do SWZ, 
c) Zdjęcie poglądowe tablicy informacyjnej - załącznik C do SWZ, 

8. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, na własny koszt, wywiąże się ze wszystkich 
obowiązków  wynikających z otrzymanych uzgodnień w Dokumentacji Projektowej. 

9. W przypadku prowadzenia robót na działce 226201_1.0018.118 Wykonawca z 30 dniowym 
wyprzedzeniem winien ustalić z użytkownikiem terenu - Przedsiębiorstwem Ref-Con - 
harmonogram robót na ww. działce, aby użytkownik terenu mógł dokonać odpowiedniego 
przestawienia kontenerów. 

10. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich 
koniecznych materiałów do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym  wszystkie materiały 
użyte do jego  realizacji muszą być fabrycznie nowe, odpowiadające obowiązującym 
normom i standardom, w tym jakościowym, wynikającym i/lub związanym ze szczególnym 
rodzajem i charakterem Przedmiotu Umowy, a także muszą posiadać wszelkie wymagane 
prawem atesty. 

11. O rozpoczęciu prac spawalniczych Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego, drogą 
elektroniczną na adresy: 

1) m.sadowska@opecgdy.com.pl 
2) grzegorzjanko8@gmail.com  

12. Przewidywaną w dokumentacji wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z decyzjami: 
- Prezydenta Miasta Gdyni, nr UDW.6131.55.2022.KW, z dnia 15.06.2022,  
- Marszałka Województwa Pomorskiego, nr DROŚ-PZ.7120.1.29.2022.MS, z dn. 21.03.2022. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą, szkodami i 
innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując wszelkie skutki finansowe z tego tytułu.  

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Dokumentacji projektowej a Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, nadrzędnym (wiodącym) jest treść zawarta w  
Dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem że sposób wykonania badania spoin 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z zapisami Umowy oraz treścią załącznika 
nr 2 „Opis sposobu badań radiograficznych spoin”. 

15. Realizacja Przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami) oraz przepisom szczególnym. 

16. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy są zobowiązaniami rezultatu. 
17. Na podstawie przepisu art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje się udzielania lub dalszego 
wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 
i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 



 

 

4 | Strona       
 

2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 
13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 

siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 
na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

18. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wystąpieniu wobec niego 
jednej z przesłanek określonych przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

19. Zamawiający ma prawo w każdym czasie badać, czy wobec Wykonawcy nie zachodzi jedna 
z przesłanek określona w przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

20. Weryfikacja zakazu, określonego w ust. 17 powyżej, w stosunku do konkretnego podmiotu, 
zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności 
ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał przedłożenia w wyznaczonym 
terminie innych koniecznych dokumentów lub oświadczeń, w szczególności 
poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów, 
rejestru akcji, a Wykonawcy zagraniczni dodatkowo mogą być zobowiązani do 
przedkładania w wyznaczonym terminie dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego 
jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego 
dokumentu, wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
§ 2. 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
.......................................  PLN  (wartość netto) słownie:………………………………………………….   
……………………………………..  PLN  (podatek VAT) słownie: ……………………………………………………      
………………………………..……. PLN (cena brutto) słownie: …………………………………………………….. 

     zgodnie z poniższą Tabelą: 
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TABELA 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY 

Lp. Nazwa (opis) Wartość  
[PLN netto] 

1. Wycinka drzew  

2. 
Roboty budowlane, prace od punktu PZ13c do komory 
K-3 
wg. Projektu Zagospodarowania Terenu 

 

3. 
Roboty budowlane, prace od punktu PZ4 do PZ12B 
wg. Projektu Zagospodarowania Terenu 

 

4. 
Postawienie tablicy informacyjnej, wg. zapisów 
Dokumentacji projektowej oraz załącznika nr C do 
Umowy  

 

5. RAZEM WARTOŚĆ NETTO  
 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB stanowiących załącznik nr A oraz B do Umowy i 
jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1 powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki poniesione lub których poniesienie jest 
niezbędne dla wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uwzględnia wszystkie 
czynności związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności koszty urządzeń i narzędzi, koszty transportu, koszt sprzętu ochrony 
indywidualnej, zakupu niezbędnych materiałów, mediów, zaplecza socjalnego, montażu, 
demontażu, koszty zagospodarowania, składowania i utylizacji odpadów, itp. Nadto, zawiera 
ono w szczególności  koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odbiorów 
wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich zgód, 
uzgodnień, pozwoleń, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, koszty 
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, a także 
gwarancję, rękojmię, i wszelkie inne świadczenia wynikające z Umowy. Żadne kwoty i/lub 
wydatki Wykonawcy poniesione podczas wykonywania Przedmiotu Umowy nie podlegają 
zwrotowi ani refundacji. 

 
§ 3. 

TERMIN WYKONANIA 
1. Przewidywany termin wykonania  przedmiotu Umowy do 7 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy, w tym: 
a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy do 3 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy, 
b) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy – następnego dnia roboczego po dniu 

przekazania terenu budowy, 
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c) zakończenie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru - do dnia 
15.09.2023 r. 

2. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych wyłącznie po protokolarnym 
przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych zadań określone są w Harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy, stanowiącym załącznik 1 do Umowy.  

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności, 
Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji bieżącego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowo-terminowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

5. Zamawiający wymaga równoczesnej realizacji zadań, z zastrzeżeniem, że ostatecznym 
terminem realizacji robót budowlanych jest, termin o którym mowa  ust. 1 lit. c) powyżej. 

6. Zamawiający wymaga dokonania wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie 
obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Umową,  
w szczególności odebranie przez Zamawiającego wszystkich robót budowlanych, 
zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskanie informacji, że organ 
ten nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego  
w wyniku robót budowlanych objętych zamówieniem.  
 

§ 4. 
SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi częściowo, na podstawie wystawionych przez 
Wykonawcę faktur, w tym: 
a) wynagrodzenie częściowe za wycinkę drzew w wysokości 100% wartości określonej  

w § 2 ust. 1 poz. 1 TABELI -Zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, płatne  
po protokolarnym odbiorze częściowym przedmiotowych czynności, 

b) wynagrodzenie częściowe za roboty budowlane (prace od punktu PZ13c do komory  
K-3 wg. Projektu Zagospodarowania Terenu) w wysokości 90% wartości określonej  
w § 2 ust. 1 poz. 2 TABELI -Zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, płatne  
po protokolarnym odbiorze częściowym przedmiotowych robót budowlanych (ale nie 
wcześniej niż po 01.07.2023r.) 

c) wynagrodzenie częściowe za roboty budowlane (prace od punktu PZ4 do PZ12B wg. 
Projektu Zagospodarowania Terenu) w wysokości 90% wartości określonej w § 2  
ust. 1 poz. 3 TABELI - Zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, płatne  
po protokolarnym odbiorze częściowym przedmiotowych robót budowlanych (ale nie 
wcześniej niż po 01.07.2023r.), 

d) wynagrodzenie częściowe za postawienie tablicy informacyjnej w wysokości 100% 
wartości określonej w § 2 ust. 1 poz. 4 TABELI - Zbiorcze zestawienie składników ceny 
oferty, płatne po protokolarnym odbiorze częściowym przedmiotowych czynności  

e) wynagrodzenie końcowe po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy w wysokości 10 % 
wartości określonej w ust. 1 lit. b) oraz 10% wartości określonej w ust. 1 lit c) powyżej 
płatne po protokolarnym odbiorze końcowym. 



 

 

7 | Strona       
 

2. Podstawą do wystawienia każdej faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego --
- technicznego robót, natomiast faktury końcowej protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie ustalone w § 2 ust. 1 obejmuje całość Przedmiotu Umowy wykonanego przez 
Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń,  
z zastrzeżeniem zapisów § 5  i § 15 Umowy. 

5. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku: 
…………………………………………………………………. - 30 dni od daty skutecznego dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego po zakończeniu realizacji robót na 
zasadach określonych w ust. 1 powyżej. 

6. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru 
rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji  Przedmiotu Umowy 
konieczności zaniechania wykonania części robót, wykonania robót zamiennych  
w stosunku do przewidzianych w Przedmiocie Umowy lub robót dodatkowych, w sytuacji 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania  
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie je wykonać. 

9. Roboty, o których mowa w ust. 8 powyżej winny być wykonane lub nie wykonane  
(w przypadku robót zaniechanych) na podstawie Protokołów konieczności (których wzór 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy) zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

10. Wymagania w zakresie sposobu kwalifikacji zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
propozycji ewentualnych rozwiązań nowych/zaniechanych/zamiennych oraz w przypadku 
pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia prac przez Wykonawcę w trybie 
awaryjnym, tj. przed podpisaniem Protokołu konieczności, zostały określone w § 5 Umowy. 

11. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót, o których mowa w ust. 8 powyżej lub 
rezygnować z wykonania robót, z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 4  Umowy. 

12. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku  
do przewidzianych w Przedmiocie Umowy odbywać się będzie na zasadach określonych  
w § 5 Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie  
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2022  
poz. 2324 z późn. zm.)  prowadzony jest rachunek VAT.  

14. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U 2020 poz. 1666 z 
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późn. zm.) Zamawiający odbiorze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania jej 
tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: 
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
(podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty 
rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie 
– kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w 
wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.  

16. W sytuacji, o której mowa w ust. 15 powyżej termin płatności ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu, a Wykonawcy  nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w tym prawo do 
naliczania odsetek  za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego. 

17. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 
bezpodstawnie, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy. Termin płatności faktury rozpoczyna 
bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

18. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

19. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności. 

20. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 
zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 
świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

21. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 
komparycji Umowy. 

22. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 
komparycji Umowy. 

23. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4  
pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z późn. zm.). 

24. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z późn. zm.). 

 
§ 5. 

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
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konieczności wykonania robót zamiennych1 w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową i STWiORB oraz robót dodatkowych2, w sytuacji gdy wykonanie tych robót nie 
będzie modyfikowało ogólnego charakteru umowy i będzie niezbędne do prawidłowego tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w Dokumentacji projektowej i STWiORB mogą być 
wykonane na podstawie Protokołów konieczności (których wzór stanowi załącznik nr 3 do 
Umowy) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

3. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 
rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót, z zastrzeżeniem 
zapisów ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu.  

4. Przygotowanie Protokołu konieczności winno być poprzedzone:  
1) sporządzeniem przez Zamawiającego w formie pisemnej uzgodnień z projektantem 

(nadzór autorski) – jeżeli zachodzi taka konieczność. Na tym etapie nastąpi: kwalifikacja 
zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, propozycja ewentualnych rozwiązań 
zamiennych/nowych oraz w przypadku pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia 
prac przez Wykonawcę w trybie awaryjnym, tj. przed podpisaniem Protokołu 
konieczności, chyba, że zakres nowych/zaniechanych/zamiennych prac nie wymaga 
takich uzgodnień projektanta. 

2) sporządzeniem przez Wykonawcę wyceny prac dodatkowych, zamiennych albo 
zaniechanych (w przypadku konieczności ograniczenia zakresu Umowy) w sposób 
następujący: 
a) na podstawie Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik D do Umowy, 
b) na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, w przypadku gdy Kosztorys ofertowy nie 
będzie obejmował przedmiotowych robót.  

5. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Przedmiocie Umowy odbywać się będzie na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i 
Zamawiającego na podstawie nw. składników cenotwórczych (zgodnie ze złożoną ofertą)*: 

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = ………….………zł; 
- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = ………….…….%; 
- zysku (Z) od R, S i Kp:     Z = ………….……… %; 

 
1 Roboty zamienne rozumiane jako prace, które były przewidziane w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
oraz dokumentacji projektowej, ale Strony Umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy 
zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów itp., zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu 
Umowy określonego w Umowie i dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 
2 Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy nie objęte zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 
dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem 

należycie uzasadnionych przypadków. 
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(w cenie materiału zawarte są koszty zakupu (Kz) 
oraz 
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR–ach), publikowanych przez Ośrodek Kosztorysowania Robót 
Budowlanych WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu, 
przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze „SEKOCENBUD”, 
aktualnych w danym kwartale lub, w przypadku ich braku - kalkulacji indywidualnych, 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

6. Wycena, o której mowa w ust. 5 powyżej dla robót zamiennych powinna być sporządzona 
zgodnie z następującymi założeniami: 

a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie 
wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej; 
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami. 

7. Protokół konieczności musi zawierać w swojej treści (lub w formie załącznika do Protokołu 
konieczności), co najmniej: 
1) uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania 

wykonania części robót;  
2) uzgodnienie z projektantem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, z 

zastrzeżeniem, że zakres prac wymaga zmian projektanta; 
3) wycenę, o której mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego. Akceptacja przedstawionej wyceny przez Zamawiającego stanowić 
będzie podstawę do podpisania Protokołu konieczności.  

8. Protokół konieczności podpisany przez obie Strony Umowy stanowić będzie podstawę do 
sporządzenia stosownego aneksu do Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy 
Zamawiający ustala wielkość tej zmiany do 5% ceny brutto zamówienia wskazanej w § 2  
ust. 1 Umowy.  

§ 6. 
PRZEDSTAWICIELE  STRON NA BUDOWIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, 
prawem budowlanym i wytycznymi Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 
1) ………………………………… – Kierownik budowy, nr uprawnień ………………….., tel………………… 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę, legitymującą się co najmniej równoważnym doświadczeniem określonym w SWZ. 
Zamawiający, nie dopuszcza możliwości zmiany Kierownika budowy na osobę o niższym lub 
innym doświadczeniu, niż wykazano w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: 
1) Główny: Magdalena Sadowska – Inspektor nadzoru, nr uprawnień POM/0034/PWOS/13,  
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tel. 504 040 475, e-mail: m.sadowska@opecgdy.com.pl  
2) Sławomir Wesołowski – Inspektor nadzoru, nr uprawnień ……………………………….,  

tel.: 502-543-961, e-mail: s.wesolowski@opecgdy.com.pl 
3) W zakresie zieleni: Inspektor Nadzoru Dendrologicznego – Magdalena Kankowska,  

nr uprawnień CID/469/2020, tel. 501-509-095, e-mail: srodowisko@opecgdy.com.pl    
5. Wskazani w ust. 4 powyżej przedstawiciele Zamawiającego na budowie, po stwierdzonych 

nieprawidłowościach prowadzenia prac w zakresie zieleni oraz w zakresie wykonywanych 
robót budowlanych, wskazanych w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB mogą 
wstrzymać prace do czasu naprawienia uchybień Wykonawcy.  

 
§ 7. 

OBOWIĄZKI STRON 
Obowiązki Stron: 
1. Zamawiający: 

1) zobowiązany jest do przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie do 3 dni 
roboczych licząc od dnia podpisania Umowy.   

2) będzie pełnił nadzór inwestorski podczas budowy przedmiotowej sieci ciepłowniczej 
przez Wykonawcę; 

3) terminowo ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy; 

4) dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 465 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5) dokona rozruchu na gorąco wybudowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej  
z  udziałem Wykonawcy; 

6) zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym 
pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy.  

2. Wykonawca: 
1) Zobowiązany jest do dysponowania przez okres wykonywania robót budowlanych 

objętych Umową wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 6 ust. 
2 oraz osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

2) zabezpieczy sprzęt i maszyny znajdujące się na budowach przed kradzieżą i innymi 
ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu; 
 

3) zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca 
składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną; 

4) ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 
budowy. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed możliwością 
poniesienia szkody spowodowanej przez działanie osób trzecich. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizacji prac w miejscu ich 
wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawy szkód i 
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ich ewentualnych skutków na własny koszt. 
5) ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych materiałów; 
6) dostarczy na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych 

materiałów, badań, uprawnień itp. w formie: 
a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
b) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku gdy złożona 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 
7) dokona urządzenia placu budowy, między innymi rozprowadzenia energii elektrycznej i 

wody, wykona potrzebne dojścia montażowe,  place składowe itp.; 
8) wyznaczy miejsce tymczasowego składowania odpadów, zapewni ich prawidłowe 

gromadzenie oraz właściwe zagospodarowanie (zgodne z wymaganiami prawa); 
9) powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie o 

rozpoczęciu prac; 
10) umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę; 
11) utrzyma porządek na terenie budowy; 
12) pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy; 

13) dokona zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 
14) wykona wszelkie obowiązki i podejmie wszelkie działania skutkujące terminowym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 
15) zobowiązany jest w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ustawy o odpadach. Ewentualne opłaty 
i kary za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisów, powstałe w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę, 

16) zobowiązany jest do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu i/lub  jakimkolwiek osobom bądź podmiotom trzecim w 
związku i/lub przy okazji wykonywania Umowy (dopuszcza się za wystarczającą umowę 
ubezpieczenia zawierającą standardowe ograniczenia odpowiedzialności stosowane 
przez ubezpieczycieli na rynku krajowym; suma gwarancyjna – minimum 2.000.000 zł; 

17) zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac budowlanych do: 
a) spotkania się z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego, o którym mowa w § 6 ust. 

4 pkt 3 Umowy i ustalenia Stref Ochrony Drzew (SOD) oraz zakresu zabezpieczenia 
drzew; 

b) powiadomienia Zamawiającego o planowanej wycince drzew przynajmniej na  
7 dni przed rozpoczęciem prac wycinkowych, o których mowa w § 1 ust. 5 lit. b) 
Umowy; 

c) dostosowania powadzonych prac do uwag Inspektora Nadzoru Dendrologicznego; 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakimkolwiek 
osobom trzecim żadnych informacji i danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności 
żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powziętych do wiadomości w 
związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności treści oraz sposobu wykonania Umowy, 
informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, niezależnie od 
sposobu utrwalenia tych informacji oraz niezależnie od tego, czy informacje te zostały 
wyraźnie oznaczone jako poufne (Informacje Poufne).  

4. Wykonawca zapewnia, że stosuje odpowiednie środki zabezpieczające przed 
nieupoważnionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się, że będzie 
chronić Informacje Poufne Zamawiającego co najmniej w taki sam sposób i w takim samym 
stopniu, w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania niezbędne w celu zachowania 
poufności Informacji Poufnych, w szczególności poinformuje pracowników, 
współpracowników i wszelkie inne podmioty, w tym podwykonawców, z którymi będzie 
współpracować, o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnej,  
a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie wskazanych 
informacji niezgodne z niniejszą Umową stanowić będzie naruszenie obowiązku zachowania 
poufności.  

6. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Każdorazowe naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji przez 
Wykonawcę i/lub osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Przedmiotu 
Umowy bądź której ujawnił Informację Poufną, uprawnia Zamawiającego do żądania  
od Wykonawcy kary umownej w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)  
za każdy przypadek naruszenia, przy czym Zamawiający, na zasadach ogólnych, uprawniony 
jest do dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

8. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia (w formie notatki)  
z Przedstawicielem eksploatacji Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  
z o.o. w Gdyni, formy współpracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ 

9. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Umowy, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm). Czas trwania 
umów o pracę musi obejmować w całości okres realizacji Umowy i obejmować realizację 
wymienionych czynności: wykonywanie robót przygotowawczych, wykonywanie robót 
ziemnych, wykonywanie prac spawalniczych, robót montażowych rurociągów sieci 
cieplnej, prac antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robót izolacyjnych, montaż 
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rur ochronnych, odtworzenia terenu, wycinka zieleni oraz wszelkie prace związane z 
układaniem preizolowanej sieci ciepłowniczej. W przypadku rozwiązania w okresie 
realizacji zamówienia umów o pracę, o których mowa w zdaniu poprzednim, kolejni 
pracownicy, również winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wymóg 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy nie 
dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm),  
których zajmowane stanowiska nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu 
pracy (osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu 
budowlanego i działają samodzielnie); 
Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia do prac spawalniczych 
wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac. 

10. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w  ust. 9 powyżej 
czynności w zakresie realizacji Umowy, przewiduje się możliwość żądania przez 
Zamawiającego w szczególności: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów,  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

11. Zamawiający może w trakcie realizacji Umowy skorzystać z przysługujących mu praw w 
zakresie wskazanym w ust. 10 powyżej poprzez każdorazowe wezwanie Wykonawcy do 
przedłożenia wskazanych w wezwaniu dokumentów, we wskazanym w wezwaniu terminie. 

12. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na 
podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia 
Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń i 
przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 
osób na podstawie umowy o pracy. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Zamawiający ma prawo do kontroli na placu budowy, w szczególności w przedmiocie 
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wykonywania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 9 powyżej, a Wykonawca 
zobowiązuje się do udostępnienia służbom Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
tożsamość przebywających na terenie budowy osób.  

15. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za umożliwienie Zamawiającemu  
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 14 powyżej jest Kierownik budowy. 

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogów wynikających z obowiązku zatrudnienia 
pracowników na umowę o pracę Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona  
w § 13 ust. 12 Umowy. 

 
§ 8. 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy na 

warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako 
„Kodeks cywilny”) oraz w ustawie Pzp i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz 
koordynacji czynności, prac i robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

2. Posłużenie się przez Wykonawcę Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami przy 
realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należytą 
realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 
usunięcia z realizacji Przedmiotu Umowy każdego z pracowników Wykonawcy, 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość 
wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, 
niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami obowiązującego prawa.  

4. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy realizację części Przedmiotu Umowy  
w następującym zakresie (dotyczy: robót budowlanych, dostaw i usług): * 
a) ……………………….  
b) ………………………  
c) ……………………… 
lub 
Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazał Podwykonawcy, ani nie określił 
zakresu czynności.* 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa o roboty budowlane zawarta  
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz musi zawierać, oprócz terminu zapłaty wynagrodzenia nie 
dłuższego niż określony w ust. 7 lit. c) poniżej, w szczególności: 
a) oznaczenie stron umowy, 
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b) zakres robót powierzony Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na 
dany element będzie realizował dany Podwykonawca; 

c) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za realizację robót; 
d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę, który nie może wykraczać poza terminy 

wykonania robót wskazany w niniejszej Umowie lub załącznikach do niej; 
e) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  
z 2022 poz. 1510 z późn. zm.) w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 9 Umowy ; 

f) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowienia uzależniającego 
dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub 
od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

g) zastrzeżenie, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości wartości Umowy w 
zakresie przekazanym do realizacji Podwykonawcy, 

h) do umowy o podwykonawstwo winien być załączony Kosztorys Podwykonawcy i 
Tabela - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, wraz z informacją, których 
pozycji z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy dotyczy umowa o podwykonawstwo, 

i) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,  
j) zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do spełnienia roszczeń 

wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za 
wady lub gwarancji, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia 
Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia 
roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub 
likwidacji Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

k) uprawnienia Zamawiającego do wydawania Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy poleceń związanych z realizowanymi pracami lub robotami 
budowlanymi, w tym dokonywania odbiorów prac lub robót budowlanych wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w przypadku, jeśli Wykonawca 
bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich 
czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo.  

7. W przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców: 
a) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
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podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy lub zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku; 

d) Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy lub 
zmiany umowy, o którym mowa w ust. 7 lit. b) powyżej, zgłasza w formie pisemnej, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Umowie; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 lit. c) 

powyżej; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7  lit. a) powyżej; 

e) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 7 lit. d) powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia (Przedkładający może poświadczyć 
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo); 

g) Zamawiający, w terminie określonym w ust. 7 lit. d) powyżej, zgłasza w formie pisemnej, 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 lit. d). 

h) niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 lit. e) powyżej do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w 
terminie określonym w ust. 7 lit. d) powyżej, uważa się za akceptację Umowy przez 
Zamawiającego;  

i) w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, lub jej zmiany, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% całej 
wartości brutto Umowy; 

j) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. i) powyżej Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub 
jej zmiany, również do Wykonawcy; 
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k) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. i) powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 7 lit. c) powyżej, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie z zapisem § 13 ust. 4 Umowy. Zdanie 
poprzednie ma zastosowanie odpowiednio do zmian do umowy. 

l) umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień 
uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub 
dalszymi Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś konsekwencje z tego 
wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

9. Wykonawca wraz ze złożeniem faktury VAT częściowej zobowiązany jest do złożenia wraz  
z fakturą oświadczenia Podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 5a) do Umowy. 
Oświadczenie Podwykonawcy winno być złożone w oryginale (względnie w kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). Oświadczenie nie może być 
wystawione  wcześniej niż 7 dni przed datą wystawienia składanej przez Wykonawcę faktury 
VAT częściowej.  

10. W przypadku składania faktury VAT końcowej, wraz z fakturą Wykonawca winien załączyć 
oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 5b) do Umowy. 
Oświadczenie Podwykonawcy winno być złożone w oryginale (względnie w kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). 

11. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, 
bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 11, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania (w uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenia roszczeń 
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązane z realizacją umowy o 
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podwykonawstwo). Brak zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako 
akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, we wskazanym terminie, 
Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 11, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (w szczególności art. 7 ww. ustawy) oraz 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dna 31.07.2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (w 
szczególności art. 5k ww. rozporządzenia; dalej jako „Rozporządzenie”), Wykonawca 
zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy przestrzegać 
przedmiotowych regulacji, w szczególności zatrudniać Podwykonawców, Dostawców 
bądź inne podmioty, które nie podlegają ograniczeniom, o których mowa w ww. 
przepisach. Zamawiający uprawniony będzie do wezwania Wykonawcy do przedłożenia 
przez Wykonawcę, jego podwykonawcę, dostawcę bądź podmiot, na którego zdolnościach 
Wykonawca polega, oświadczenia bądź oświadczeń w przedmiocie braku występowania 
przewidzianych ww. przepisami okoliczności skutkujących zakazem dalszego wykonywania 
Przedmiotu Umowy. Brak przedłożenia oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 
14 dni, będzie traktowany równoznacznie z wystąpieniem, odpowiednio względem 
Wykonawcy, jego podwykonawcy, dostawcy bądź podmiotu, na którego zdolnościach 
Wykonawca polega, okoliczności, o których mowa w ww. przepisach skutkujących zakazem 
dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy. Zamawiający będzie w takim przypadku 
uprawniony do:  

a) odstąpienia od Umowy z Wykonawcą - jeżeli okoliczności, o których mowa w  
art. 5k Rozporządzenia zachodzą względem Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu 
może zostać w takim przypadku złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
stwierdzenia, że wobec Wykonawcy zachodzi sytuacja opisana w art. 5k Rozporządzenia;  
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b) zażądania, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego pod rygorem 
odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, zastąpił Podwykonawcę, Dostawcę lub podmiot, 
na którego zdolności Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% 
wartości zamówienia, innym podmiotem - jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 5k 
Rozporządzenia zachodzą względem Podwykonawcy, Dostawcy lub Podmiotu, na 
którego zdolnościach Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 
10% wartości zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać w takim przypadku 
złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu 
na zastąpienie przez Wykonawcę takiego Podwykonawcy, Dostawcy lub Podmiotu, na 
którego zdolnościach Wykonawca polega, innym podmiotem.  

18. W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu.  

19. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 18, Wykonawca złoży wniosek o zmianę 
Podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego 
podwykonawcy do realizacji części Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy, w 
terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę.  

20. Do wniosku, o którym mowa w ust. 19, Wykonawca załączy oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub oświadczenia dotyczące tego 
Podwykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ.  

 
§ 9. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy stanowiące 5 % ceny brutto podanej w ofercie o wartości: 
1) …………………………….. ……. PLN (słownie: ………  0/100) w formie…………………………………….,*  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia  nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 
4706. 

3. Warunkiem podpisania Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (poręczenia) 
musi ona być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego bez badania podstawy żądania w terminie do 14 dni od otrzymania przez 
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Gwaranta pisemnego wezwania do zapłaty, oraz winna zawierać, co najmniej następujące 
elementy: 
1) nazwę Wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji (stronę umowy), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) kwotę gwarancji, 
3) termin ważności gwarancji (termin ważności obejmować musi okresy, o których mowa w 

ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu), 
4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego a prawem właściwym dla gwarancji 
jest prawo polskie, 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę w terminie nie dłuższym 14 dni od daty wpływu żądania zapłaty do 
Gwaranta, 

6) oświadczenie Gwaranta, że żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Umowy 
lub jakichkolwiek dokumentów umownych, jakie mogą zostać sporządzone między 
Wykonawcą a Zamawiającym nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z 
Gwarancji i Gwarant rezygnuje z konieczności informowania o takiej zmianie, 
uzupełnieniu czy modyfikacji Umowy, 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie 
wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę 
wspólną. 

5. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie niepieniężnej jest zobowiązany przed 
wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiającego akceptacji treści dokumentu. 
Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji treść dokumentu 
uwzględniającego wymagania Zamawiającego wskazane w ust. 4 powyżej. Zamawiający w 
terminie do 3 dni roboczych akceptuje treść dokumentu lub wskazuje zapisy wymagające 
zmiany bądź doprecyzowania.  

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczenia zapisy dotyczące gwarancji 
stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu 
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ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszania jego wysokości. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia 
aneksu, wymaga jednak powiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie. W 
przypadku zmiany zabezpieczenia na formę gwarancji/poręczenia Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść dokumentu – do treści 
gwarancji/poręczenia zastosowanie mają zapisy ust. 4, 5 i 6 powyżej. 

13. Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni po odbiorze 
końcowym. 

14. 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji na roboty, wynoszącej ……….. miesięcy od daty odbioru końcowego.  

15. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy, z którego 
dokonano wpłaty zabezpieczenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed 
umownym terminem zwrotu zabezpieczenia Wykonawca wskaże Zamawiającemu inny 
rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniająca numer rachunku bankowego musi zostać 
podpisana przez osobę umocowaną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji w postaci elektronicznej na adres e-mail 
Zamawiającego: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, z zastrzeżeniem opatrzenia 
dyspozycji kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej stosowne 
umocowanie. 

16. Jeżeli zabezpieczenie złożono w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych powyżej, w sposób właściwy dla 
instytucji stanowiącej zabezpieczenie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej 
formie niż w pieniądzu w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia, o ile nic innego nie 
wynika z treści gwarancji / poręczenia następuje poprzez złożenie gwarantowi / 
poręczycielowi oświadczenia (na piśmie lub w formie elektronicznej) o zwolnieniu 
zabezpieczenia na wskazany przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail. 
 

§ 10. 
ODBIORY ROBÓT 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 
a) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe dla poszczególnych elementów robót, zgodnie z aktualnym 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym, 
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c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - po zrealizowaniu całości umowy, 
d) przeglądy gwarancyjne, 
e) odbiór ostateczny – przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, 
zakończone podpisaniem odpowiednio protokołu odbioru przez Strony oraz Inspektora 
nadzoru. 
 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

2. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien 
zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do 
dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje Kierownik 
budowy lub Kierownik robót. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru do dziennika budowy. Odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu 
do dziennika budowy.  
 
ODBIORY CZĘŚCIOWE 

3. Przed zgłoszeniem zakończenia robót do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 6, 
Wykonawca przekaże drogą elektroniczną (mail:  GIS@opecgdy.com.pl) następujące 
dokumenty w celu weryfikacji pomiarów geodezyjnych:  
a) szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczególnych rurociągów z opisem 

rury zasilającej i powrotnej z podaniem średnicy nominalnej i określeniem rodzaju 
izolacji każdego z rurociągów, określeniem dokładnym wszelkich skrzyżowań, kolan 
pionowych i poziomych, rur osłonowych wraz z podaniem średnic i materiału tych rur 
oraz armatury na poszczególnych rurociągach); 

b) przeglądówkę szkiców polowych; 
c) wykaz współrzędnych (X, Y, H)  pikiet w obowiązującym układzie współrzędnych w 

zestawieniu tabelarycznym w formie elektronicznej; 
d) mapę roboczą w formie elektronicznej (w jednym z formatów: DGN, DWG, DXF, SHP);  

4. Pomiar geodezyjny powinien obejmować: 
a) pomiar styków technologicznych; 
b) pomiar narożników komór wraz z zaznaczonymi rzędnymi dna komory i pokrywy 

komory; 
c) pomiar oraz graficzne przedstawienie wejścia sieci do budynków; 
d) inwentaryzację miejsca włączenia nowej sieci w sieć istniejącą (pomiar przewodów, 

kanału i armatury); 
e) zaznaczenia na notatniku zmian a następnie uwzględnienie wskazanych zmian na mapie 

powykonawczej sieci, kanałów, armatury ciepłowniczej, które zostały zlikwidowane 
bądź unieczynnione jeśli na danym obszarze takie zmiany powstały. 

5. W terminie do 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia dokumentacji, upoważniony pracownik 
Zamawiającego z Działu Rozwoju Technologii i GIS dokona weryfikacji dostarczonej 
dokumentacji geodezyjnej określonego etapu inwestycji w zakresie kompletności i 
zawartości merytorycznej, po czym przekaże Wykonawcy, drogą elektroniczną, informację  o 
braku uwag co do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej albo wezwie Wykonawcę, 
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drogą elektroniczną, do uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub przekaże uwagi co do 
zawartości merytorycznej. Brakujące dokumenty lub wyjaśnienia Wykonawca powinien 
złożyć niezwłocznie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie odpowiednio Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu każdorazowo zakończenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1b) 
powyżej, oraz gotowość do ich odbioru. 

7. Odbiór częściowy dokonywany jest wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 
za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejęciem przez Zamawiającego 
objętego nim zakresu prac lub robót budowlanych oraz przejściem na Zamawiającego ryzyk 
w tym zakresie, które pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy.  

8. Jeżeli do częściowego odbioru prac lub robót budowlanych będą wymagane protokoły 
odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, 
certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6.  

9.  Zamawiający przystąpi do dokonania czynności odbiorowych w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od daty złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Datę odbioru 
ustala Zamawiający.  

10. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru 
częściowego wymienione w poniższych punktach dokumenty składające się na 
dokumentację odbiorową - 2 komplety zawierające spis treści, ponumerowane przekładki 
oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodność z oryginałem” i 
,,wbudowano na budowie” z podpisem Kierownika Budowy pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

1) Protokół odbioru technicznego; 
2) Protokół przekazania terenu budowy; 
3) Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych; 
4) Oświadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiałów budowlanych zgodnie z 

art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 
09.03.2011r.; 

5) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o braku 
zastrzeżeń po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia lub 
kolizji istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji) i stwierdzeniem, że po 
zakończeniu robót wszystkie sprawy dotyczące ich infrastruktury są uregulowane 
prawidłowo, bez zastrzeżeń; 

6) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta 
jako nieistotne; 

7) Czarno – biała kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu 
budowlanego z naniesionymi zmianami, o których pisze Kierownik Budowy w swoim 
oświadczeniu, zawierająca uzupełniony opis i kwalifikację tych zmian przez Projektanta 
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zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo budowlane. W razie konieczności także 
pomocnicze rysunki w czytelnej skali umożliwiającej dokładną identyfikację zmian; 

8) Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociągów z podaniem materiału, długości 
i średnic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi; 

9) Pomiar geodezyjny powinien obejmować:  
a) pomiar styków technologicznych; 
b) pomiar narożników komór wraz z zaznaczonymi rzędnymi dna komory i pokrywy 

komory; 
c) pomiar oraz graficzne przedstawienie wejścia sieci do budynków; 
d) inwentaryzację miejsca włączenia nowej sieci w sieć istniejącą (pomiar przewodów, 

kanału i armatury); 
e) zaznaczenia na notatniku zmian a następnie uwzględnienie wskazanych zmian na 

mapie powykonawczej sieci, kanałów, armatury ciepłowniczej, które zostały 
zlikwidowane bądź unieczynnione jeśli na danym obszarze takie zmiany powstały. 

10) Szczegółowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odległościami między spawami 
oraz numerami spoin (szkice, współrzędne); 

11) Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS; 
12) Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem 

pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako 
pozytywny, jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według 
normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej; 

13) Protokół z badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). 
Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 
według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej; 

14) Protokół odbioru  badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych na 
włączeniu rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. 
Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego 
poziomu 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278 lub równoważną  i poziomu „C” wg normy PN-
EN ISO 5817 lub  równoważnej (dokumentacja ta występuje w przypadku, gdy  podczas 
realizacji inwestycji okaże się, że nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli 
radiograficznej spoiny na włączeniu do istniejącej sieci); 

15) Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych – aktualne dokumenty wydane 
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej  zawierające 
zakres uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i średnice 
spawanych rur oraz rodzaje spoin; 

16) Protokół próby szczelności w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się że 
nie ma możliwości przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociągach; 

17) Protokół odbioru podsypki i obsypki rurociągów lub oświadczenie Kierownika Budowy; 
18) Protokół odbioru zagęszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania 

zagęszczenia gruntu (dokumentacja ta występuje w przypadku takiej konieczności 
wynikającej z projektu lub w połączeniu z protokołem ZdiZ); 
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19) Protokół wykonania płukania (protokół poświadczenia wykonania usługi płukania); 
20) Protokół wykonania mufowania lub oświadczenie Kierownika Budowy oraz 

poświadczenie przeszkolenia  pracowników dokonujących montażu muf; 
21) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 
22) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 
23) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury w 

komorach i studniach zaworowych; 
24) Protokół rozruchu na gorąco z poświadczeniem udziału przedstawicieli Działu Przesyłu 

OPEC; 
25) Deklaracje właściwości użytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. 
dla  wbudowanych materiałów;  

26) Świadectwo jakości kruszywa – deklaracja właściwości użytkowych; 
27) Protokół odbioru materiałów do wbudowania; 
28) Świadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej materiałów dodatkowych 

użytych do spawania. 
UWAGA: Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone również w wersji 

elektronicznej w formacie .pdf. 
11. Protokoły odbioru częściowego-technicznego sporządzi Zamawiający i doręczy 

Wykonawcy w dniu kolejnych odbiorów częściowych, celem ich podpisania. 
12. Po zatwierdzeniu dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca złoży wniosek w ODGiK 

właściwego Urzędu Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez 
niego prac geodezyjnych. 

13. Zatwierdzoną dokumentację geodezyjną należy złożyć drogą elektroniczną (mail:  
GIS@opecgdy.com.pl) lub w wersji papierowej w kancelarii OPEC.  

 
ODBIÓR KOŃCOWY 

14. W celu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty budowlane, badania, próby końcowe i przekazać 
Zamawiającemu kompletny oraz prawidłowo sporządzony operat kolaudacyjny wraz z 
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

15. Zamawiający przewiduje następujące terminy w zakresie odbioru końcowego: 
 zgłoszenie zakończenia robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) – do dnia 15.09.2023 r., 
 dostarczenie dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od 

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru (przewidywany termin - do dnia 22.09.2023r.), 
 weryfikacja dokumentacji odbiorowej przez Zamawiającego w terminie do 7 dni 

kalendarzowych licząc od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego (przewidywany 
termin - do dnia 29.09.2023r.), 

 przeprowadzenie czynności odbioru końcowego w przewidywanym terminie do 14 dni 
kalendarzowych licząc od dnia zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej (przewidywany 
termin - do dnia 13.10.2023r.). 
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16. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 
oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego. 

17. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru końcowego o wyznaczonym terminie i 
miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym. 

18. W terminie określonym w ust. 15 tiret drugie Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży 
Zamawiającemu wymienione w poniższych punktach dokumenty składające się na 
dokumentację odbiorową – 2 komplety zawierające spis treści, ponumerowane przekładki 
oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodność z oryginałem” i 
,,wbudowano na budowie” z podpisem Kierownika Budowy pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

1) Protokół odbioru technicznego; 
2) Protokół przekazania terenu budowy; 
3) Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych; 
4) Dziennik Budowy dla realizowanej inwestycji; 
5) Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym 

stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia robót. 
Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie  realizacji robót wymagane jest na 
oświadczeniu potwierdzenie przez Projektanta i Inspektora Nadzoru; 

6) Oświadczenie Kierownika Budowy / użytkowników lub właścicieli terenów o 
uporządkowaniu terenu budowy i terenów przyległych; ze stwierdzeniem ,,bez zastrzeżeń’’ 
oraz, że ,,teren został przywrócony do stanu pierwotnego’’; 

7) Oświadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiałów budowlanych zgodnie z art. 
7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.; 

8) Karta przekazania odpadów z Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzająca prawne 
zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę robót; 

9) Protokoły odbiorów lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielonego 
pozwolenia na budowę w zakresie uzgodnień instytucji opiniujących projekt budowlany / 
dokumentację PZT; 

10) Protokół odbioru spisany z przedstawicielem Zarządu Dróg i Zieleni, w przypadku 
wykonywania robót w obrębie pasa drogowego (ew. dokumentacja techniczna badania 
zagęszczenia gruntu powiązana z protokołem); 

11) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o braku zastrzeżeń 
po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia lub kolizji 
istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji) i stwierdzeniem, że po 
zakończeniu robót wszystkie sprawy dotyczące ich infrastruktury są uregulowane 
prawidłowo, bez zastrzeżeń; 

12) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta jako 
nieistotne; 

13) Czarno – biała kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu 
budowlanego z naniesionymi zmianami, o których pisze Kierownik Budowy w swoim 
oświadczeniu, zawierająca uzupełniony opis i kwalifikację tych zmian przez Projektanta 
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zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo budowlane. W razie konieczności także pomocnicze 
rysunki w czytelnej skali umożliwiającej dokładną identyfikację zmian; 

14) Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociągów z podaniem materiału, długości i 
średnic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi; 

15) Dokumentację geodezyjną, obejmującą: 
a) mapę powykonawczą – wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF lub papierowej 3 egzemplarze); 
b) protokół odbioru robót geodezyjnych; 
c) mapę porównawczą (porównanie sieci pomierzonej z wytyczoną); 
d) notatniki zmian (z zaznaczonymi dokładnie miejscami, gdzie kanał oraz sieć ciepłownicza 

została jedynie wyłączona z eksploatacji, gdzie odsłonięta, a gdzie całkowicie fizycznie 
zlikwidowana); 

e) pisemną informację, że usytuowanie obiektu budowlanego naniesionego na mapę 
geodezyjną   powykonawczą jest zgodne lub niezgodne z projektem zagospodarowania 
terenu. 

16) Szczegółowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odległościami między spawami 
oraz numerami spoin (szkice, współrzędne); 

17) Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS; 
18) Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem 

pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako pozytywny, 
jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według normy PN-EN 
ISO 5817 lub równoważnej; 

19) Protokół z badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). 
Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 
według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej; 

20) Protokół odbioru  badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych na włączeniu 
rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik 
określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego poziomu 
2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278 lub równoważną  i poziomu „C” wg normy PN-EN ISO 5817 
lub równoważnej (dokumentacja ta występuje w przypadku, gdy  podczas realizacji 
inwestycji okaże się, że nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny 
na włączeniu do istniejącej sieci); 

21) Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych – aktualne dokumenty wydane 
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej  zawierające zakres 
uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i średnice 
spawanych rur oraz rodzaje spoin; 

22) Protokół próby szczelności w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się że nie 
ma możliwości przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociągach; 

23) Protokół odbioru podsypki i obsypki rurociągów lub oświadczenie Kierownika Budowy; 
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24) Protokół odbioru zagęszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania zagęszczenia 
gruntu (dokumentacja ta występuje w przypadku takiej konieczności wynikającej z projektu 
lub w połączeniu z protokołem ZDiZ); 

25) Protokół wykonania płukania (protokół poświadczenia wykonania usługi płukania); 
26) Protokół wykonania mufowania lub oświadczenie Kierownika Budowy oraz poświadczenie 

przeszkolenia  pracowników dokonujących montażu muf; 
27) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 
28) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 
29) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury w 

komorach i studniach zaworowych; 
30) Protokół rozruchu na gorąco z poświadczeniem udziału przedstawicieli Działu Przesyłu 

OPEC; 
31) Deklaracje właściwości użytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. dla  
wbudowanych materiałów;  

29) Świadectwo jakości kruszywa – deklaracja właściwości użytkowych; 
30) Protokół odbioru materiałów do wbudowania; 
31) Świadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej materiałów dodatkowych 

użytych do Spawania, 
32) Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku gdy przepisy prawa 

wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenie właściwego organu administracji o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu prowadzenia 
robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowiązek zawiadomienia 
właściwego organu o zakończeniu budowy, o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy.  
UWAGA: Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone również w wersji 

elektronicznej w formacie .pdf. 
19. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru 

końcowego celem podpisania. 
20. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady 

wymagające usunięcia, ale nie uniemożliwiające prawidłowego użytkowania obiektu 
budowlanego objętego Zamówieniem zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem, Zamawiający 
może dokonać odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, jeśli 
Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych wad przez okres co 
najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie 
krótszego niż 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce w tym 
zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia stwierdzonych wad 
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym 
zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania 
zastępczego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych 
Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. W przypadku powierzenia 
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wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych 
należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.  

21. Odbiór końcowy zamówienia następuje na podstawie podpisanego protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających 
użytkowanie obiektu budowlanego objętego zamówieniem.  

22. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były 
przewidziane Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonane prace lub roboty budowlane są niezgodne z Umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego.  

 
PRZEGLĄDY GWARANCYJNE PRZEDMIOTU UMOWY:  
23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej jeden raz w roku, w okresie od 

dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy do dnia upływu pierwotnego 
okresu gwarancji i rękojmi za wady. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Datę przeglądów ustala Zamawiający.  

24. Protokół z przeglądu gwarancyjnego sporządza Zamawiający.  
25. Przeglądu gwarancyjnego dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W 

przypadku, w którym Wykonawca nie stawi się na przegląd gwarancyjny w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie, a jego 
ustalenia będą wiążące dla Stron.  

26. Każdorazowe usunięcie usterki i/lub wady wymaga sporządzenia protokołu 
potwierdzającego wykonanie czynności. 

ODBIÓR OSTATECZNY 
27. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego polegającego na kontroli stanu robót 

budowlanych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy w 
terminie co najmniej 30 dni przed upływem pierwotnego okresu gwarancji i rękojmi za 
wady. Odbiór ostateczny zostanie potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady. Datę odbioru 
ustala Zamawiający.  

28. Protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy sporządza Zamawiający.  
29. Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku, w którym 

Wykonawca nie stawi się na odbiór w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron  

30. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym, sprawdzeniu protokołu pomiaru instalacji alarmowej 
i protokołu z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek 
lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu oraz ocenie 
prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy przed upływem okresu gwarancji. 
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31. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu poprzedzającego odbiór ostateczny,  
konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie zatwierdzi 
protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do podpisania 
protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na konieczność usunięcia wad i usterek, 
traktowany będzie jako wydłużenie okresu gwarancji. 

 
§ 12. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec Zamawiającego 

z tytułu rękojmi i gwarancji za cały przedmiot Umowy oraz za wszystkie jego poszczególne 
części, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

2. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu, zgodnie ze złożoną ofertą, 
gwarancji jakości, która kończy się z upływem ….…. miesięcy (minimum 60 miesięcy) od dnia 
dokonania odbioru końcowego. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Przedmiot Umowy 
objęty jest takim samym okresem rękojmi. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:  
 wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
 wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które 
może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 
uprawniony do: 
1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca 

w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej 
rzeczy na nową, wolną od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 
wad; 

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 4 Umowy, 
w przypadkach tam określonych. 
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8. W przypadku ujawnienia wady w okresie trwania gwarancji, Zamawiający niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 
Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. 

9. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 
Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania 
awarii (tryb zwykły). 

10. W przypadku, gdy w wyniku wady dojdzie do awarii ograniczającej lub uniemożliwiającej 
działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub wystąpieniem istotnej 
niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria zostanie usunięta przez 
Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (tryb 
awaryjny). 

11. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu z 
datą usunięcia wady. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw zgłaszanych 
przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w 
miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady. 

13. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 
rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w 
którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu 
oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę.  

14. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 
przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 
odpowiednio w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany.  
W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we 
własnym zakresie lub siłami strony trzeciej, bez koniczności uzyskania upoważnienia Sądu, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 
udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz do wypłaty 
odszkodowania, o którym mowa w ust. 7 pkt 3) niniejszego paragrafu. 

15. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 14 
niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji za cały przedmiot 
Umowy. 

16. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad przez służby 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

17. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
protokół z odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 11.  

18. W przypadku konieczności rozbudowy sieci ciepłowniczej, w okresie obowiązywania 
gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
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terminie wykonywanych prac, z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej 
sytuacji Strony ustalą ewentualne wyłączenie gwarancji w zakresie ingerencji. 

19. Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których mowa 
w ust. 18 niniejszego paragrafu.  

20. Nieobecność Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o których mowa w ust. 18 niniejszego 
paragrafu, po skutecznym dostarczeniu informacji, o której mowa w ust. 18 niniejszego 
paragrafu, nie spowoduje konieczności wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

21. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji na przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem  
ust. 18 zdanie drugie. 

22. Wykonane prace potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez obie Strony, chyba, 
że Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia, nie stawił się w wyznaczonym terminie 
na miejsce wykonywanych prac podłączeniowych. 

23. Dopuszcza się możliwość oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez 
Wykonawcę, innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie do występowania w imieniu 
Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokołu, o którym mowa w ust. 22 niniejszego 
paragrafu. 

24. Uznaje się, że skutecznym dostarczeniem informacji, o której mowa w ust. 18 niniejszego  
paragrafu, jest jej przesłanie drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: ............................... 

25. Wykonawca zapewni, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy w zakresie powierzonej 
im do realizacji części Przedmiotu Umowy zobowiążą się do spełnienia roszczeń 
wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego i na 
jego żądanie, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez 
Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji 
Wykonawcy. 

 
§ 13.  

KARY UMOWNE 
1. W przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 
Umowy. 

2. W razie zwłoki w wykonaniu elementu Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w 
aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym kara umowna w wysokości 
0,10% wynagrodzenia brutto, określonego dla danego elementu w § 2 ust. 1  w Tabela - 
zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu, określonego w tym Harmonogramie. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki w ciągu pierwszych 14 dni zwłoki w wykonaniu ustalonego 
terminu i 0,10% za każdy kolejny dzień zwłoki. Datą wykonania przedmiotu Umowy jest data 
podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego.  

4. W razie nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
odbiorze gwarancyjnym Przedmiotu Umowy lub stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i 
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gwarancji, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad. 

5. W razie zwłoki w doprowadzeniu do zmiany zapisów Umowy o podwykonawstwo dotyczącej 
ponad 30 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 
0,10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia (terminu) wyznaczonego przez Zamawiającego w przypadku:  
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany. 
7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 12 ust. 9 

i/lub 10 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy (z uwzględnieniem 
zmian wartości wynikających z ewentualnych aneksów do umów), w którym stwierdzono 
wadę, za każdy dzień zwłoki. 

8. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przewidzianego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą - 
odpowiednio za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - za każdy 
stwierdzony przypadek z osobna. 

9. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca – Kara umowna w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w  
§ 2 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie. 

10. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w  
§ 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności dla Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, liczony do dnia dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego - 
odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę - za każdy 
stwierdzony przypadek z osobna.  

11. W przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będą wykonywały inne 
osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 1 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek z osobna.  

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  § 7 ust. 9 po terminie 



 

 

35 | Strona       
 

wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w § 7 ust. 11 Umowy, Zamawiający przewiduje 
karę umowną w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych w wezwaniu dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych  
w § 7 ust. 9 Umowy. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiającego bądź jego 
wyznaczonych przedstawicieli dotyczącego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu 
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, kara umowna w wysokości 0,01% 
- za każdy stwierdzony przypadek z osobna. 

14. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający 
wynosi 35 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy 

15. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego lub 
zmniejszenie dofinansowania Przedmiotu Umowy, może być przedmiotem roszczeń 
odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń 
mogą być również ewentualne kary lub korekty naliczone przez instytucje 
dofinansowujące z powodu niewłaściwej realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

16. W każdym przypadku kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość 
zastrzeżonych kar umownych. 

17. Zapłata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków 
związanych z realizacją Umowy. 

18. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku 
naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z 
należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 14. 
REPREZENTACJA 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Umowy będzie: 
 ……………………………………. tel. …………………………, e-mail: ………………………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji Umowy będzie:  
 Sławomir Kielak, tel. 602-223-449,e-mail: s.kielak@opecgdy.com.pl  

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres: 
 Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata 

Hackiego 14, 81-214 Gdynia. 
 Wykonawca:  …………………………………………………………………………………………………………… . 

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie 
pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż 
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korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone 
skutecznie. 
 

§ 15. 
ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje 

kierownicze; 
b) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy; 
c) zmiany Kierownika budowy/Kierownika robót, przy pomocy którego Wykonawca 

realizuje przedmiot zamówienia, na inną, legitymującą się co najmniej 
równoważnymi kwalifikacjami i doświadczeniem zgodnie z wymaganiami 
określonymi SWZ; 

d) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, 
spowodowanego niezależnymi okolicznościami np. działaniem tzw. „siły wyższej”, 
katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniem życia zbiorowego itp. lub 
wystąpieniem istotnych w ocenie Zamawiającego problemów technicznych 
skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, których 
wystąpienia Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności; 

e) zmiany następujące w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, 
których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, 
tj. w trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu 
nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w 
Umowie; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

g) zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które 
powodują, że wykonanie przedmiotu Umowy bez zmiany technologii robót 
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 
realizacji przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 
finansowych lub w sytuacji gdy zmiana technologii wykonania tych robót będzie 
niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

h) odstąpienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji części robót, 
pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 
uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie 
przedmiotu Umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla 
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 
Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków finansowych lub w 
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sytuacji gdy odstąpienie od wykonania tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

i) wprowadzenia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp z odpowiednią zmianą wynagrodzenia i terminem realizacji przedmiotu Umowy; 

j)    zmiany terminów dotyczących realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru z 
powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie 
składania oferty, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób 
należyty: 
 jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których 

mowa w niniejszym ust. lit. g)  
 w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, 

analiz itp., 
 w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w 

Dokumentacji projektowej, poza zakresem określonym w niniejszej Umowie, 
niezbędnych do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 
Umowy; 

 w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych na terenie budowy; 

k)    zmiana terminów wynikających z opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego 
z tytułu udostępnienia terenu budowy, przeprowadzenia odbioru robót lub prac, co 
skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia prac o czas opóźnienia; 

l) terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej z odmowy wydania lub 
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

m)   terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących 
element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających 
zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania przedmiotu Umowy; 

n)   terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami; 

o)   konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
p)   terminu realizacji i/lub zakresu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na przedmiot 
Umowy, których treść nie była znana Zamawiającemu na moment przesłania 
ogłoszenia o zamówieniu; 
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q)   terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, co zostało 
potwierdzone stosownymi dokumentami; 

r)   terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu nie 
dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

s)   terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący od ujętych w 
dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: znalezisk 
archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

t)  wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy w związku z wystąpieniem 
okoliczności takich jak: upadłość lub likwidacja podwykonawcy lub brak możliwości 
realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego ważnego powodu, podczas gdy 
prace lub dostawy tego podwykonawcy są istotne dla zrealizowania Przedmiotu 
Umowy, a jego zastąpienie innym podwykonawcą w krótkim czasie jest obiektywnie 
niemożliwe, 

u) wystąpienia konieczności zmiany Podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp - zmiana Umowy 
możliwa jest na zasadach określonych w § 8 ust. 18 do 20 Umowy i dotyczyć może 
zmiany ww. Podmiotu 

v) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego 
Wykonawcę: 
 w wyniku śmierci lub ustania bytu prawnego jednego z członków konsorcjum 

będącego Wykonawcą (dotyczy przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przez 
konsorcjum), o ile pozostali członkowie konsorcjum spełniają warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców; 

w)   jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zmawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 
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x) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w Umowie; 

y) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia Umowy;  

z) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy z powodu braku 
możliwości wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć (np. 
zmiana decyzji właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, 
niewywiązanie się właścicieli posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu 
prawnego posesji itp.); 

aa) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości 
udostępnienia Wykonawcy możliwości wykonywania prac na czynnej sieci 
Zamawiającego, w sytuacjach wystąpienia awarii na sieci i braku możliwości 
wyłączenia danego odcinka z bieżącej eksploatacji; 

bb) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania; 

cc) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z konieczności 
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.  1 lit. g), h); 

dd) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym stwierdzonym na 
terenie budowy, a rozwiązaniem projektowym przyjętym w dokumentacji 
przetargowej; 

ee) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych 
w Umowie, w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu 
Umowy, w szczególności w przypadkach: 
 przewidzianych wyżej w niniejszym paragrafie; 
 wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych; 
 zmniejszenia zakresu robót; rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

zamówienia; 
 wskutek potrzeby dokonania zmian technologicznych, w szczególności w sytuacji 

gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej; 

 konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań ze 
względu na zmiany  obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich, w tym 
decyzji administracyjnych lub wytycznych innych organów administracji 
państwowej. 
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2. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody bądź 
inny uzasadniony czas. 

3. Zmiany o których mowa w ust. 1 powyżej są uprawnieniem Zamawiającego, który 
każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków zmian. 

4. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowana w 
okresie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów mających 
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy określonych na podstawie wskaźnika, o którym 
mowa w ust. 5, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (pierwszy 
okres waloryzacji) natomiast kolejne zmiany mogą następować nie częściej niż co trzy 
miesiące od dnia wprowadzenia poprzedniej waloryzacji (kolejne okresy waloryzacji).  
Za „okres waloryzacji” przyjmujemy okres, za który wyliczamy wskaźnik zgodnie z ust. 5 i 
stosujemy do robót pozostałych do wykonania po tym okresie. 

5. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik, obliczony narastająco w 
okresach waloryzacji na podstawie kolejnych wskaźników miesięcznych, dla których 
miesiąc poprzedni=100, cen produkcji budowlano-montażowej tablica 1 OGÓŁEM 
publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby te 
wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, 
wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

6. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o 
którym mowa w ust. 5, wzrośnie lub zmaleje o co najmniej o 10% (wzrost lub spadek 
cen o 10%) w stosunku do poprzedniego okresu. 

7. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 
budowlane pozostałe do wykonania po okresie pierwszej i kolejnych waloryzacji, o ile 
były przewidziane do realizacji w tych okresach zgodnie z Harmonogramem. 

8. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 
zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne, wyceniane 
według wartości bieżących. 

9. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 
budowlane wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu 
wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom. 

10. Łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w 
ust. 4, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy wartości 10% 
wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 2 ust. 1 Umowy. 

11. Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia 
nastąpi wg. wzoru: 

Kz=Kp*W/100 

gdzie: 
Kz – kwota waloryzacji 
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Kp – kwota do zwaloryzowania (określona w ust. 4, 6 i ust. 7 powyżej) 
W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM określony 
zgodnie z ust. 4 i 5 dla danego okresu waloryzacji. 

12. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 
Umowy najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Wniosek powinien 
zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 
uzasadnieniem niezbędnym do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w Umowie. 

13. Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagają Aneksu w formie pisemnej, podpisanego 
przez Strony pod rygorem nieważności. 

14. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z ust. 4 do 12, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 
miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą 

 
§ 16.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca: 
a) z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do wykonywania lub 
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego, a uzasadnionym 
technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo dodatkowego 
pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym okresie, 

c)  z przyczyn zawinionych lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie przystąpił 
do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót bądź  pozostaje w zwłoce z realizacją 
robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

e)  sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek 
sposób naruszy/ą obowiązek  zatrudniania personelu  na podstawie umów o pracę, o 
którym mowa w § 7 ust. 9, 
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f) sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek 
sposób naruszy/ą obowiązek przekazywania (udostępniania) danych i dokumentów 
dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie 
wskazanym w § 7 Umowy, 

g) zlecił realizację Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów pochodzących z takich krajów, 
jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 
dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 
międzynarodowymi. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
przypadku: 
a) wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

c) gdy przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar 
umownych, o której mowa w § 13 ust. 14 Umowy, 

d) stwierdzenia, iż wobec Wykonawcy zachodzi jedna z przesłanek o których mowa w § 1 
ust. 17 do 20 Umowy. 

3. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach 
Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, 
jeżeli: 
1) Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z Umowy poprzez: 

a) realizację przedmiotu Umowy przy udziale osób nieposiadających uprawnień, o 
których mowa w SWZ, 

b) niewywiązanie się z obowiązku posiadania w trakcie realizacji Umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone 
Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku wykonywaniem Umowy, 

- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek do odstąpienia od Umowy i 
bezskutecznym upływie zakreślonego w nim terminu 7 dni roboczych - prawo 
odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się przesłanki 
do odstąpienia od Umowy; 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy – prawo odstąpienia 
będzie mogło być zrealizowane w ciągu 60 dni od ziszczenia się przesłanki do odstąpienia 
od Umowy; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarci, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w tym przypadku odstąpienie od Umowy 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych 
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okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez Strony; 

4) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa odstąpienia wskazanego w Umowie, 
w terminie 30 dni od podjęcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia poprzez 
pisemne oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2).  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej rozliczenie, 
w szczególności §9 i §10 Umowy. 
 

§ 17. 
PRAWA AUTORSKIE  

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich dzieł stanowiących 
utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, 
zwanych dalej „Utworami”.  

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na wszystkich polach eksploatacji, w 
szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych,tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
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3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą faktycznego wydania Utworów 
Zamawiającemu.  

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.  

5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca 
zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 2 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Przedmiot Umowy będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących ochrony własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz, że tworząc Utwory nie naruszy praw osób trzecich i przekaże 
Utwory Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń.  

7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, w związku z 
powstaniem lub eksploatacją Utworów, Wykonawca:  

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę;  

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 
koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  
 

§ 18. 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone 

zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a do 
Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w 
Gdyni „Uświadomienie osób wykonujących zadania dla Zamawiającego lub w jego imieniu 
oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa i określenie kompetencji”.  

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z 
podpisaną umową wykonawca dostarczy dołączoną do umowy „Informację pracodawcy o 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 
3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego. 
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§ 19. 
1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  

a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 
Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez 
wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 
Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się do 
udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość przebywających 
na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

3. Przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę jest on zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wypełniony załącznik nr 6 do Umowy (tabela Informacji pracodawcy o zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy). Dane wszystkich osób przebywających na placu 
budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszą zostać wskazane w 
tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z nich. Zmiana osób 
przebywających na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę 
Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym 
obowiązek ten dotyczy  osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę. 
W przypadku osoby z doświadczeniem na stanowisku Kierownik budowy miana/zastępstwo 
tej osoby w toku realizacji Umowy jest możliwa tylko w przypadku uzasadnionej konieczności 
na wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko w przypadku gdy 
zaproponowana osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymagania 
Zamawiającego zawarte swz. 

4. Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż 
wymienione w załączniku nr 6 do Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace wynikające z Umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace 

związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji: 
a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy: ul. Opata 
Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy); 

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem 
zamówienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c  RODO oraz przepisy prawa cywilnego 
i gospodarczego; 

c) Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania 
uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli 
występuje); 

d) Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru inspektor ds. 
ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoba wskazana do 
nadzoru prac spawalniczych; 
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e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji niniejszej 
Umowy; 

f) Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz ich sprostowania; 

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy 
mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono, że 
poszczególne prace wykonywane są przez pracowników: 

a) nie wymienionych w załączniku nr 6 do Umowy, 
b) nie posiadających odpowiednich uprawnień adekwatnych do wykonywanych 

obowiązków, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z placu budowy. 

8. Uznaje się, że pracownik nie posiada odpowiednich uprawnień (ust. 8 lit. b) niniejszego 
paragrafu) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyć w ciągu 24 godzin od momentu 
zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich przedłożenia (z zastrzeżeniem, że do 
wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od 
pracy). 

9. Skuteczną formą dostarczenia wezwania do złożenia dokumentów, o których mowa w 
ustępie powyżej, jest jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy 
………………………………………….. 

 
§ 20. 

1. Podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z:  
a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju prowadzonej 

działalności, 
b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o odpadach, Ustawą o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wykonawca świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, 
czyszczenia czy sprzątania w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) staje się wytwórcą odpadów wytworzonych w trakcie 
zleconych robót oraz ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie na swój koszt oraz 
za ich ewidencję.  

3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów i 
zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed 
uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i 
unieszkodliwienia tj. posiadającej numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO). 

5. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m od rzutu 
korony), Wykonawca będzie stosował się do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewów podczas 
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prac budowlanych, która znajduje się pod linkiem:  
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-
prac-budowlanych.pdf  

6. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami administracyjnymi 
lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.  

7. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych w 
wyniku jego sposobu działania.  

8. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości prowadzonych prac poprzez zastosowanie 
urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia, zorganizuje prace 
budowlane w taki sposób, aby ograniczyć pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy.  

9. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas wykonywanych 
prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi. 

 
§ 21. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne 
środki ochrony przed upadkiem z wysokości z odpowiednimi atestami oraz nadzór nad 
pracami. 

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp 
wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie 
obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania się 
od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy. 

 
§ 22. 

1. Do spraw nieuregulowanych Umową, a także w zakresie wszelkich kwestii jej dotyczących, 
mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa zamówień publicznych. 

2. Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy 
stronami właściwy będzie ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub 
podmiotu trzeciego. 

4. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem 
skutku doręczenia korespondencji. 
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5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony 
będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądu. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
Stron. 

 
Załączniki stanowiące integralną treść Umowy: 
1) Załącznik nr A - Dokumentacja projektowa,  
2) Załącznik nr B – Specyfikacje Techniczne  
3) Załącznik nr C – Zdjęcie poglądowe tablicy informacyjnej 
4) Załącznik nr D – Kosztorys ofertowy Wykonawcy 
5) Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy 
6) Załącznik nr 2 - Opis sposobu wykonania badań radiograficznych spoin 
7) Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu konieczności 
8) Załącznik nr 4 - Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu 
9) Załącznik nr 5a/5b - Wzory oświadczeń Podwykonawców 
10) Załącznik nr 6 - Informacja pracodawcy o zagrożeniach 
11) Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
       Z A M A W I A J Ą C Y                  W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr NO/…/2023 

 
Opis sposobu badań radiograficznych spoin: 

 
Kontrolę  prac  spawalniczych  należy  prowadzić  w  czasie  przygotowania  do  spawania 

(kontrola wstępna – badanie wizualne VT) spawania (kontrola bieżąca) i po zakończeniu 
spawania (kontrola końcowa). Badaniu radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy 
obwodowych.  
Badania VT wizualne złączy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 17637 lub normą 
równoważną, kryteria oceny poziomu jakości spoin wg normy PN-EN ISO 5817 lub normy 
równoważnej, dopuszczalny poziom jakości „C", zakres badań 100%. Badania wizualne (VT) 
Wykonawca przeprowadza przy przygotowaniu i w trakcie spawania. Ocena jakości powinna 
być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg normy PN-EN ISO 9712 lub 
normy równoważnej. Wykonawca ponosi koszty badań VT i RT. 

Dopuszczalne jest w szczególnych przypadkach badanie magnetyczno - proszkowe (MT) 
jeżeli podczas realizacji robót budowlanych wykonanie badań RT okaże się niemożliwe, 
wówczas należy wykonać badania magnetyczno - proszkowe zgodnie z następującą procedurą. 
Kontrola złączy spawanych metodą MT przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy przez 
akredytowane Laboratorium, spełniające kryteria normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005 lub normy 
równoważnej. Ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji 
VT2 wg normy PN-EN ISO 9712 lub normy równoważnej. Badania MT należy przeprowadzić 
zgodnie z normą PN-EN ISO 17638 lub normą równoważną, akceptowany poziom jakości złącza 
2 X zgodnie z normą PN-EN ISO 23278 lub normą równoważną i poziomu jakości spoin „C" wg 
normy PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej, zakres badań obejmuje 100% długości spoin. 
     
Wadliwe złącza po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącym i do 
spełnienia kryteriów akceptacji, złącza z pęknięciami – całkowicie wyciąć. Wcinki  do  istniejącej  
sieci  ciepłowniczej,  badanie  spoiny  można przeprowadzić  na  czynnym rurociągu – 
przyklejenia i pęknięcia są niedopuszczalne. 
Znakowanie spoin – złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem, oznaczone w sposób 
trwały (farba, odpowiednie pisaki). Oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny. 
Nabijanie oznaczeń na powierzchnię rurociągu jest niedopuszczalne. 
 

Spoiny, które uzyskały pozytywny wynik badania wizualnego, mogą być dopuszczone do 
badania radiograficznego.  
Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma 
od certyfikowanego  Laboratorium potwierdzenia, wstępnego dopuszczenia: drogą 
elektroniczną czy też telefonicznie, a w konsekwencji protokołu  o wykonaniu badań 
radiograficznych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik badania określa się jako 
pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-
1:2017 lub równoważnej. 
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Dopuszczalne jest również wykonanie próby szczelności w przypadkach braku 
technicznych przesłanek  wykonania badań spoin metodą: radiograficzną czy też magnetyczno-
proszkową. O takiej możliwości decyduje  tylko i wyłącznie protokolarnie akredytowane 
Laboratorium. 
Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 m, na 
ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5 x ciśnienie robocze w sieci.    

Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą 
na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za 
zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min. do 1 h, dla każdego odcinka, nie 
stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i 
pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 
15 min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia 
spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochładzania w czasie próby. 
Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić 
połączenia spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej niż 1,5 kg, z rękojeścią 
nie dłuższą niż 500 mm. Uderzać należy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego 
pobliżu. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie 
ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną. 
Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. 
 
Po zakończeniu badań Wykonawca powinien posiadać: protokół z oceny VT z wynikiem 
pozytywnym oraz zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik badania RT spoiny na wcince 
lub protokół z oceny MT spoin z wynikiem pozytywnym (w zależności od tego, które badania 
zostaną wykonane). Odpowiednie protokoły należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
Kontrola złączy spawanych powinna być wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy  przez 
certyfikowane Laboratorium, spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub 
normy równoważnej, ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami 
kompetencji minimum 2-go stopnia wg normy PN-EN ISO 9712:2012 lub normy równoważnej. 
Badania przeprowadzić należy w oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub normę 
równoważną,  klasa  techniki  badania  „A”,  akceptowany  poziom  jakości  minimum  klasy 2 
wg PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub  równoważnej. 
 

W zakresie badań spoin Zamawiający  będzie wymagać od Wykonawcy następującej 
dokumentacji odbiorowej: 
 

 Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS. 
 Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem 

pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako 
pozytywny, jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według 
normy PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej.  

 Protokół badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). 
Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 
2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub normy równoważnej. 

 Protokół odbioru badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych na 
włączeniu rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. 
Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego 
poziomu 2 X zgodnie z PNEN ISO 23278 lub równoważną i poziomu „C” wg normy PN-
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EN ISO 5817 lub równoważnej (dokumentacja ta występuje w przypadku, gdy podczas 
realizacji inwestycji okaże się, że nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli 
radiograficznej spoiny na włączeniu do istniejącej sieci). 

 Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych - aktualne dokumenty wydane 
zgodnie     z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej zawierające 
zakres uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i 
średnice spawanych rur oraz rodzaje spoin. 

 Protokół próby szczelności w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się, że 
nie ma możliwości przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociągach. 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr NO/……/2023 
 

WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI 

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci 
ciepłowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gmina Miasto 
Gdynia, woj. Pomorskie” 
 
przez: 

1. ..........................................  – inspektor nadzoru Zamawiającego 

2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy 

3. ........................................... – ..................................................... 

4. ........................................... – ..................................................... 

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było 

przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na:  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót 
zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie: 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 
Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu konieczności 
zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót. 
 
Załączniki: 

1. Szczegółowa wycena 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
1. ……………………………………………………… 3. ……………………..……………………………….. 
 
2. ………………………………..…………………….. 4. ………………………………………………………. 
 
Zatwierdzam:…………………………..…… 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr NO/…/2023 

data …………………… 
 

INFORMACJA O ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

Dotyczy: mapy pomiaru powykonawczego .................................................................... w 
rejonie ulic ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Informacja przygotowana w oparciu o mapę pomiaru powykonawczego 
............................ zaewidencjonowanego przez ………………………………………………… pod nr 
......................... w dniu ..................., opracowaną przez geodetę .................., nr 
uprawnień ................... 
 

2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego  
..............................................................., dla którego wydano pozwolenie na budowę nr 
................................ z dnia ................. r. oraz opinię ZUDP nr...................  z dnia ……………. 
r. 

 
3. W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementów sieci ciepłowniczej 

stwierdzam poprawność wykonanej sieci ciepłowniczej. 
 
  
 
 
 

…..……………………..………….. 
              Geodeta uprawniony 
                       imię i nazwisko 
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Załącznik nr 5a) do Umowy nr NO/…/2023 
 

........................... dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa i adres Ppodwykonawcy) 

 
  

PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

„Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, Gmina Miasto Gdynia, woj. Pomorskie”  

 
 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę tj. ……………….………. z siedzibą 
w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 
robót, wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach Umowy nr 
……………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), za wykonane prace w okresie do 
dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami 
Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności. 
 
Oświadczam, iż: 
1. Nie składam zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń dokonanych 

pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności 
wykonania Umowy.  

2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem 
Podwykonawcy z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie 
przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 
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Załącznik nr 5b)  do Umowy nr NO/…/2023 
 

...........................dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa i adres Ppodwykonawcy) 

 
 

KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

„Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory K-2 do komory K-3, ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, Gmina Miasto Gdynia, woj. Pomorskie”  

 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą 
w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 
wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr 
………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez 
Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Podwykonawcy z tytułu jej realizacji. 

 
W związku z powyższym Zamawiający Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Gdyni nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca 
nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje nie podnosić żadnych roszczeń z tytułu 
Umowy w stosunku do Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości. 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr NO/…/2023 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 
do Decyzji Nr 3/2007 
Zarz. OPEC Sp. z o.o. 

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 

 
1. Dotyczy umowy nr: NO/…./2023 

2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
PO I NFO RMOW ANI E 

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp.  
z o.o. „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.”  

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Podpis Data 
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Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
I. Definicje: 
Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC 
Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, 
zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy. 

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę 
świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy z 
OPEC Sp. z o.o. 

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu 
ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych na 
przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.  
II. Informacje i wymagania ogólne: 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System 
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, 
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025 . Deklaracja 
Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie 
internetowej OPEC: www. opecgdy.com.pl. 

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze 
odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani do: 

a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz zleceń i 
zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegółowych uzgodnień 
obowiązujących przy realizacji zadań i prac, 

b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego wpływu 
na środowisko, 

c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które mogą 
znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami, 

d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody, 
e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie 

infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie, 
f. nie naruszania dóbr osób trzecich, 
g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach, 

mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź zagrożenia dla życia lub 
zdrowia osób przebywających w otoczeniu. 

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być realizowane 
wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych związanych 
z tymi pracami. 
 
III. Informacje i wymagania BHP: 
Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze 

Załącznik nr 4-a 
do Decyzji nr 3 /2007  
Zarządu OPEC Sp. z o.o. 
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zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy używać 
zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy zwracać 
uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których 
pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie 
technologicznym. 

1.  Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą być na 
zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich sąsiedztwie w 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni to: 

a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi, 
b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi, 
c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne), 
d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia), 
e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi, 
f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu, 
g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń, 
h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi, 
i. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej, 
j. hałas, 
k. uderzenie spadającym przedmiotem, 
l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki, 
m. osunięcia ziemi w wykopie, 
n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wózki 

jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni (rozlewiska produktów 
naftowych), 

o. porażenie prądem elektrycznym, 
p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy.  

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych 
i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP. 

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom 
oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania narażenia 
na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie właściwych i 
odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej działalności. 

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich 
działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób 
przebywających w sąsiedztwie. 

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy na 
terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to 
możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość 
narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być 
narażone na to zagrożenie. 

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni prace uznane 
jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji tych prac do 
opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu  Służbie BHP 
przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac. 

Minimalny zakres IBWR 
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Informacja na temat planowanych prac: 

a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace, 
b. terminy i miejsce wykonywania prac, 
c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny  należy 

dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych 
planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas 
realizacji robót. 

d. wpływ prac na otoczenie, 
e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac, 
f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje 

na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników do obsługi 
i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji 

niebezpiecznych stosowane podczas pracy. 
W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizacje 
prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR. 

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do: 

a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie 
powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy, 

b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy 
oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań. 

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania 
Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC Sp. 
z o.o. w  Gdyni. 

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe do danej 
pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny nazwą 
firmy. 

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, 
certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP 
lub osobom sprawującym nadzór nad pracami. 

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów 
tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i spożywania 
alkoholu i substancji odurzających. 
IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 
1. Informacje ogólne  
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób 
nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając 
minimalizację ich wpływu na środowisko. 
1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej.  
Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych 
sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.  
1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody. 

2. Gospodarka odpadami  
2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu 
obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.  
2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami 
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oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-

prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.  

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe 
gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewów. Należy je 
zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i 
oznakować podając rodzaj i kod odpadu. 

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem 
zezwolenia.   

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na 
terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że umowa 
stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.  
2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien 
być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.  

3. Ochrona gleb (prace ziemne)  
3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej kontroli 
stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, 
natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.  
3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:  

a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;  
b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. 

w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;  
c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.  

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem  
4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:  

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 
b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z 

Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 
c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich zanieczyszczeń, w 

szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych 
w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków redukujących 
pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, plandek, zraszanie), 
korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych 
pojazdów, maszyn i urządzeń. 
4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego 
szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5. Substancje / mieszaniny chemiczne  
5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin 
sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on 
zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na życzenie listę tych substancji/ 
mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych. 
5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w 
stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowiązany jest do:  

a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem; 
b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi 
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swoich pracowników;  
c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z 

Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) 
przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do 
szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji 
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.  

6. Ochrona drzew i krzewów  
6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest zobowiązany do 
stosowania się do: 

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: 
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-
budowlanych.pdf  

b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. 
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca   

7. Towary podlegające ADR i RID  
7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID 
niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację 
planowanego przewozu.  
7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni. 

V. Informacje i wymagania końcowe: 
Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach 
zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania 
środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne od roszczeń 
wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych 
zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.  

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie może 
być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej 
umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań 
środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez nich 
prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego 
oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i zaleceń 
Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak również 
zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i 
podwykonawców.  
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Polityka ZSZ: 

 
Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:  

 

 
Wytyczne do projektowania:  
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Załącznik nr 7 do Umowy nr NO/…/2023 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
- Zamówienia publiczne 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zamówienia publiczne 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia. 
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych 
związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów 
prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per 
analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

 dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 
- nie przysługują Pani/Panu prawa: 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 
 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 


