Zatacznik nr 9 do SWz
UMOWA (wzér)

IKI.272..........2023

W dniu ......ccveueene w Jastrzgbiu-Zdroju, pomigdzy Miastem Jastrzebie - Zdr6j, w imieniu ktorego wystepuja:
L
2

a firma:
Zarejestrowang W ....cvececeeveeneesieseeeeneeens WPISEM NI o
NIP: e , REGON : ..o,

reprezentowang przez :

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawcea

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z poézn.zm.) zdnia ................ zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»,Budowa drogi ul. Torowej w Jastrzebiu-Zdroju”

§2

Przedmiot umowy
Przedmiot zaméwienia sktada si¢ z projektu podstawowego czg$¢ 1IB — okreslona jako budowa tacznika od
km 0+000 do 0+128,27 i czes¢ 1A, ktora bedzie wykonana od km 0+266,30 do 0+208,60 wraz z aktualizacja,
polegajaca na obnizeniu niwelety drogi oraz korekta tuku, ponadto zostang wykonane dodatkowe roboty z
projektu budowy $ciezki rowerowej opisanej w dokumentacji jako zadanie nr 2.

§3
Dodatkowe zadania w zakresie wykonywanych robét

1. Oprocz robot zasadniczych wyszczegolnionych w przedmiarze robot Wykonawca zabezpieczy wykonanie
na wlasny koszt nastepujgcych prac:

« pomiary, obstuge geodezyjna, wytyczenia, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz
z naniesieniem na zasoby geodezyjne, badania itp. niezbgedne do odbioru rob6t wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru robot,

» zabezpieczenie terenu objetego robotami, wykonanie odpowiednich zabezpieczenn bhp, barier
ochronnych, itp.,

 organizacje¢ placu budowy i zaplecza,
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» zabezpieczenie w trakcie wykonywania robdt sgsiednich, istniejacych obiektow, przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robot
i usuwa je na wlasny koszt,

» wszelkie roboty tymczasowe takie jak: prace porzadkowe i inne nie wymienione wyzej roboty
tymczasowe zwigzane z przyjeta przez Wykonawce technologia robdt, a takze limitujace wykonanie
zadania zgodnie z dokumentacjg i zasadami wiedzy technicznej,

» wykonanie tablicy informacyjnej ,,Budujemy przyjazne przestrzenie przepraszamy za utrudnienie’
(zgodnie ze wzorem, tablica o wymiarach 80x120 cm) x 1 szt.

« projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem oznakowania oraz
jego utrzymaniem. Zamawiajacy oczekuje realizacji robot czgsciowo pod ruchem. Projekt
organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

« wykonanie dokumentacji powykonawczej w sposob ustalony z Inwestorem.

« nadzory branzowe, przetgczenia i odbiory branzowe.

« wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przed podpisaniem odbioru koncowego robot opisu
rzeczowego Srodka trwatego wraz z jego wartoscig w oparciu o Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia
3 pazdziernika 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych ( Dz. U. poz. 1864 ).

2. Materiaty potrzebne do wykonania zadania okreslonego niniejsza umowa na swodj koszt w catosci
dostarczy Wykonawca.

3. Materialy winny posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat, dopuszczenie do stosowania. Stosowane materiaty
beda bez wad 1 uszkodzen.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami technicznymi i obowigzujacymi w tym
zakresie normami.

5. Wykonawca robét jest zobowigzany do rozliczenia materialu z rozbiorki zgodnie z Ustawg

0 odpadach oraz ewidencja opadow w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

6. Wymogi wynikajace z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1062 z p6zn. zm.) sg zawarte w dokumentacji zamowienia.
§4
Termin realizacji zaméwienia
1. Termin rozpoczgcia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia prac zwigzanych z realizacjg cato$ci zadania: 120 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy tj. do dnia.........cceieveiniinnnanne..

i)

§5
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Funkcje osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rzeczowo-finansowe z ramienia Zamawiajacego pehnic
bedzie: ceviverniiiiaiiiiaiaiiiinna
2. Kierownikiem budowy w specjalnosci drogowej ze strony Wykonawcy bedzie: ..................

[

§6

Warunki przekazania terenu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przekazujac protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaze jego lokalizacje, okresli
w formie pisemnej niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia przez Wykonawce robdt oraz okresli stan
znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i urzadzen.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru robot zgloszonych przez Wykonawcg w terminie do 14 dni od dnia
zgloszenia.

W

§7
Pozostale obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie prowadzonych roboét, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony p.poz. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt teren
budowy zgodnie z wymogami bhp.
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10.

11.

Odziez robocza, ktorg Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikow, winna posiada¢ widoczne logo
firmy. Logo firmy posiada¢ rowniez majg pojazdy uzyte do realizacji zamdéwienia. Przedmiotowe wymogi
dotycza rowniez podwykonawcy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat na swoj koszt i ryzyko teren robdt w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz begdzie usuwal na swoj koszt i ryzyko wszelkie zbegdne
materialy, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca sporzadzi protokot
potwierdzajacy utylizacje lub odpowiednie zagospodarowanie wszystkich materialtdéw odpadowych
i przekaze go najpézniej w dniu zgloszenia zakonczenia rob6t Zamawiajacemu.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt uporzadkowaé teren prowadzonych
robot i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym do odbioru robot.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji
warunkow zamowienia, ogolnym warunkom wykonania i odbioru robot, Prawa Budowlanego oraz
przepisom p.poz. i bhp.
Wykonawca  dostarczy ~ Zamawiajagcemu  wymagane  atesty — materiatbw 1 urzadzen,
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne przed ich
zastosowaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawiciela Zamawiajacego o terminie
zakrycia robot zanikowych.
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego sporzadzania dokumentacji zdjgciowe] tych robdt i
dotaczenia jej do dokumentdéw odbiorowych.
Od chwili przekazania terenu budowy, wylacznie Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie,
utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi¢ bedzie wytaczng odpowiedzialnosé za teren
budowy, za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przeciwpozarowych oraz za zgromadzone materiaty, urzadzenia i narzgdzia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za skutki niewlasciwego
zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak rowniez za skutki wynikajace z
zastosowania niewtasciwej technologii prowadzenia robot budowlanych. Zamawiajacy ma prawo
wydawania kierownikowi budowy wiazacych instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa na terenie budowy,
ktore to instrukcje beda bezzwlocznie wykonywane. Za ewentualne szkody wywotlane wykonaniem w/w
instrukcji odpowiedzialnos$¢ ponosit bedzie Wykonawca.

§8

Elektromobilnos¢
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083),
zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilnosci”, wymienionych w ust. 2-5 (ponizej).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu pojazdéw samochodowych: elektrycznych lub
napgdzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -
Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie
wynikajacej z ustawy o elektromobilnosci.
Przez caty okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajgcemu, po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres:

a) Oswiadczenia (wg zalacznika nr 3 do umowy), o dostosowaniu floty pojazdow uzytkowanych przy

wykonywaniu umowy do wymagan ustawy o elektromobilnosci lub

b) Oswiadczenia (wg zalacznika nr 3 do umowy), z ktérego wynika, iz uzywana do realizacji zamdwienia

liczba pojazdéw nie wymaga zastosowania pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spelniania przez niego wymogow wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w szczegolnosci poprzez
zadanie od Wykonawcy przedlozenia, w terminie 7 dni roboczych wykazu pojazdow samochodowych
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N =

zawierajacych m.in. ilo$¢, rodzaj napedu, marke oraz numery rejestracyjne pojazdow uzytkowanych przy
wykonywaniu zamowienia.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych z zmienionych przepisow tej ustawy.

§9
Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udziatu Podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.

. W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje si¢ do respektowania wymogow

narzuconych art. 647' KC, ustawy Prawo zamoéwien publicznych w zakresie podwykonawstwa oraz
postanowien swz dotyczacej niniejszego postepowania.

. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu

podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamoéwienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli juz sg znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji w ktéorych mowa
powyzej w trakcie realizacji zamdOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w po6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub
ustug.

Umowa miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg, a takze umowy zawierane miedzy dalszymi
Podwykonawcami, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo oprocz postanowien wynikajacych z art. 437 ustawy Pzp winna zawieraé

nastepujace wymagania:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, ktory winien by¢
tozsamy z odpowiednim zakresem b¢dacym przedmiotem umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
1 Wykonawca,

b. termin realizacji robot pozwalajgcy na terminowe wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca,

c. wysoko$¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robot,

d. klauzule dotyczaca odstgpienia (rozwigzania) umowy z Podwykonawca w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym,

e. o$wiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tre§¢ dokumentacji
przetargowej dotyczgcej niniejszego zamowienia oraz przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
w tym w szczegdlnosci dotyczace podwykonawstwa.

f. postanowienia dotyczace zatrudnienia osob na umowe o prace, sposobu dokumentowania zatrudnienia,
jego kontroli oraz sankcji z tytutu niespelnienia wymagan.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane jest

zobowiagzany w trakcie realizacji zamowienia na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektow tych umow, a takze projektéw ich zmian wraz z pisemng zgoda Wykonawcy, o ktorej mowa w

ust. 7.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Wykonawcy

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z

jej projektem. Warunki zawarte w swz oraz pozostalych punktach niniejszej umowy stosuje si¢

odpowiednio.

. Terminy ptatnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawce

(dalszego Podwykonawce), nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawecy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, i jej zmian, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy Ww sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust 10 podwykonawca i dalszy podwykonawca , przedklada
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy, i jej zmiang, rOwniez wykonawcy.

12.W przypadku, o ktorym mowa w ust 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust 8, Zamawiajacy informuje, o tym wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

13.Niezaleznie od obowiazkéw wskazanych powyze] Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu wszystkich Podwykonawcdéw w ramach dostaw
lub ustug, ktérych dotyczy wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 10. Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe
Podwykonawcy, zakres rzeczowy i warto$¢ §wiadczen.

14.Nie wypelnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 10 stanowi podstawe do zadania od
Wykonawcy natychmiastowego usunigcia z placu budowy w/w Podwykonawcow. Niniejsze postanowienie
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z niniejszej umowy.

15.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu:

a. projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany
b. umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany

ma prawo zglosi¢ odpowiednio zastrzezenia do w/w projektu umowy, sprzeciw do umowy. Zastrzezenia

i sprzeciw zglaszane sa w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w przypadku gdy projekt umowy lub

umowa:

a. nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
b. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust &,
c. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP
d. nie zawiera postanowien, o ktorych mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp.
16.Jezeli Zamawiajacy, nie zglosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu w terminie, o
ktérym mowa w ust 15 uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy/wyrazit zgode na zawarcie umowy.
17.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
18.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych ptatno$ci migdzy Wykonawca
a Podwykonawcami, jak rowniez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania
zalegtoSci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow lub Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z zaplatg Wykonawcy czeSci wynagrodzenia
w wysokoS$ci powstalej zalegloci.
19.W przypadku zamowien na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, lub Podwykonawca brat udziat w realizacji dostaw badz ustug,
o ktorych mowa w ust.10 Wykonawca zobowigzany jest wraz z wystawiong przez siebie fakturs,
przedtozy¢ nastepujace dokumenty rozliczeniowe:
a) kserokopi¢ dowodu zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

b) kserokopi¢ faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz
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c¢) kserokopie¢ protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce oraz

d) os$wiadczenie Podwykonawcy o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

Spetnienie powyzszych warunkow daje Zamawiajacemu podstawe do wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura za cze$¢ realizacji zadania nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umowy.

Powyzsze uwarunkowania stanowig warunek zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzezeniem, iz w przypadku rozliczenia catosci
zadania przez Wykonawce tylko jedng fakturg zaptata nastgpi po rozliczeniu naleznosci Wykonawcy
wzgledem wszystkich swoich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

20.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 19
Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi bedace czgécig zamodwienia na roboty budowlane w czeéci roéwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dokumentow.

21.W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22.Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy .

24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

25.W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

28.W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powoddztwa Zamawiajacemu, o zaptate w trybie art. 647"
§ 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest niezaleznie od roszczen regresowych do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych.
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29.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego.
Skutki z tego wynikajace beda obciazaly wylacznie Wykonawce.

30.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany Podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami art. 647
kodeksu cywilnego na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz zapisow art. 462 ust 2 i ust 7
ustaw Prawo zamowien publicznych.

31.Postanowienia niniejszego § maja odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:
- projektow umow o podwykonawstwo oraz

- uméw o podwykonawstwo.

32.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje dziatania.

33.Do  zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

§10
Warunki zgtaszania podwykonawcéw

1. Podwykonawcy, bioracy udziat w wykonywaniu zamowienia, na ktorych zdolnosciach, dla spehienia
warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca polega stanowig:

Y A W ZaKIesie ...oovvvviiiiiiii e, Zakwote ......ooovviiniiiiin
b/ W ZaKIeSIC ..ovivtiviiiiiiii i, ZAKWOLG ..o,

2. Podwykonawcy, uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia, na ktorych zdolnosciach Wykonawca nie
polega - stanowi Zalgcznik nr 1 do umowy.

3. Zalacznik, o ktéorym mowa w ust. 2 nalezy wypemi¢ niezwlocznie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

4. Zalgcznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrgbnego aneksu do umowy i staje si¢ jej
integralng cze$cig z chwila jego podpisania przez obie strony.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg, umow z podmiotami, o
ktorych mowa w ust. 11 2. Wszelkie skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia, zaniedbania podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 jak za swoje dziatania.

7. W przypadku niezgloszenia zadnego podwykonawcy uznaje si¢, ze Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot zamowienia wylacznie sitami wilasnymi. W takiej sytuacji Zafgcznik nr 1 uwaza si¢
za nieobowigzujacy.

8. Postanowienia ust. 2-7 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.”

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ustalone na
podstawie cen wyszczegélnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcey, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz iloSci rzeczywiScie wykonanych robot. Wszelkie zmiany w wysokoS$ci
wynagrodzenia bedg wyliczane wg zasad okreslonych w § 19 umowy i nastgpnych.

2. Koszt catego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu ................ r. nie moze
przekroczy¢ kwoty: ................... zt netto + 23 % podatek VAT ............ b2 Gl O zt brutto,
(SEOWIIE! ..ot )

Klasyfikacja budzetowa: ptatne z budzetu 2023 roku.
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4.

10.

11.

12.

Zaptata za wykonanie umowy dokonane bedzie z =zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towaréw i ushug.
Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowigzujaca w calym okresie waznosci umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 10.
Podstawa rozliczenia bedzie protokdt potwierdzajacy odbior przedmiotu umowy oraz prawidtowo
wystawione na Zamawiajacego faktury VAT.
Zapis o zmianie zrodla finansowania moze zostaé zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
o$wiadczenia Zamawiajacego, ktory w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.
Zaptata nalezno$ci Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac od daty
jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych, o ktorych mowa w § 9
ust. 19. Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokotu odbioru robét przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie regulowane przelewem z konta Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, nr konta
Wykonawca oswiadcza, zZe:
a) wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy,
b) dla wskazanego rachunku bankowego zostal utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji
zar6wno w zakresie podwyzszenia jak i obnizenia, o kwote wynikajaca ze zmiany stawek.
W przypadku zaistnienia zmiany, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia cze$ciowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia
poprzedzajacego dzien wejscia w zycie zmiany stawki VAT.
Wykonawca w zakresie o ktorym mowa w ust. 11 wystawi faktur¢ VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT
zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
§12
Rozliczenie

. Dopuszcza si¢ rozliczenie zadania fakturami cz¢éciowymi wystawianymi na podstawie protokotu odbioru

wykonanych robot, obmiaru robo6t i czgsciowego kosztorysu powykonawczego.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone lacznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane faktura koncowa na podstawie koncowego protokotu

odbioru przedmiotu umowy sporzadzony w oparciu o zalacznik nr 4 do umowy wraz z dokumentacja
powykonawcza.

§13
Identyfikacja podatkowa
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada numer identyfikacyjny
NIP 6332216615.
Ptatnika nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:
Jastrzebie - Zdroj — Miasto na prawach powiatu
Aleja Jozefa Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku ,,VAT’’ i zostal zarejestrowany pod numerem
identyfikacyjnym: ........cccoccevviieiieiienieie e,
Jednoczesénie o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 14
Gwarancja
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1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. Okres gwarancji

ustala Si¢ Na ...eeeeeseeseeesee. 0d daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji zostanie potwierdzona na pi§mie.
§ 15

Zabezpieczenie umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej

wofercie za realizacje przedmiotu UMOWY 1.  .ecovvesessemsansenes zt  (stownie ........... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obejmuje okreslony zakres i czas wynikajacy z zawartej
umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie .................. (innej anizeli

pieni¢zna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptacie sumy gwarantowanej na zadanie
beneficjenta, bez spetnienia zadnych dodatkowych uwarunkowan.* (*zdanie nalezy usungé¢ w przypadku
wniesienien zabezpieczenie w formie pienigznej)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wykonawca wnidst na caty ten okres
realizacji umowy.*
Zabezpieczenie w innej formie anizeli pieni¢zna wykonawca wniost na okres (nie krotszy niz 5 lat) tj.
.......... , Z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.*

(*czesc zdania zapisang kursywq nalezy usungé w zaleznosci od formy wniesionego zabezpieczenia i okresu, w
jakim ma obowigzywac)

3. Strony postanawiaja, z€ 30% (...esve.......2}) Wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej
gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone lub zwolnione
w nastgpujacych terminach:

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia koncowego protokotu odbioru
robot;

- 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rgkojmi za wady rozszerzonej na okres
udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego.

W przypadku wystapienia usterek podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bgdzie protokot ich
usunigcia.

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pienigdzu zostanie wplacona przez Zamawiajacego na wydzielone,
oprocentowane konto bankowe w banku obshugujacym gming Jastrzebie-Zdrdj i zwrdcona zgodnie
z ustaleniami ust. 3 wraz z naleznymi odsetkami po potraceniu kosztoéw prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

6. Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowiazkéw nalezytego
wykonania umowy, a obowigzki te wykona zastgpczo Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel wniesione
zabezpieczenie, to bedzie on mial prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

7. Dostep do konta ma tylko Zamawiajacy.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznoséci, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy, wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 4 ust. 2
umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie jest to mozliwe — do
wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez zamawiajgcego na okres
wynikajacy z aneksu umowy.
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9. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

10. Przedlozenie Zamawiajacemu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8 warunkuje podpisanie aneksu
wydluzajacego termin realizacji zadania.

§ 16
Odbior koncowy robét
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru.
2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad.
3.  Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu usterek i wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
a) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru jezeli w czasie tych czynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
b) Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie.

§17
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego
po uptynieciu terminu zgloszenia zakonczenia robét,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie gwarancji za wady
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytulu odstapienia od realizacji zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysoko$ci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za przedmiot umowy,

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) zanieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane Iub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

6) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,

8) za zwloke w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo,
trwajaca diuzej niz 7 dni od daty odebrania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego do
przedstawienia umowy z Podwykonawca, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust.2 umowy za kazdy nastepny dzien zwtoki,

9) za zwloke w przedtozeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy, trwajaca dtuzej niz 7 dni od daty
odebrania przez Wykonawce zastrzezen Zamawiajacego do przedstawionej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy nastgpny dzien zwtloki,

10) z tytutlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0os6b wykonujacych nastepujace czynnosci - roboty drogowe polegajace na:
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- robotach rozbiérkowych,

- robotach bitumicznych — uktadaniu masy asfaltobetonowe;j,

- robotach wykonczeniowych — plantowanie terenu,

- robotach instalacyjnych — montazu rurociagu kanalizacji deszczowej
w wysokosci 3 500,00 ztotych od osoby.

11) z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogéw wynikajacych z przepisow ustawy
o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynno$ci kontrolnych, o ktorych
mowa w § 8 ust. 4 — za kazdy taki przypadek w wysokosci 1000,00 zt;

12) brak przedtozenia kazdorazowo do faktury o$wiadczenia w zakresie elektromobilnosci, o ktorym
mowa w § 8 ust. 3 — za kazdy przypadek w wysokosci 200,00 zt;

. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia

brutto za przedmiot umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody jaka ponidsl, Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogolnych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan uzupehiajacych

z najblizszej faktury Wykonawcy.

§18
Rozwiazanie umowy
. W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do nalezytej, terminowej realizacji zadania.
. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. | Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢
z zaptata wynagrodzenia do czasu zaplaty kar umownych lub odszkodowania.

§19
Zmiany umowy
. Zakazuje si¢ zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 2 — 8 umowy.
. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiang:
2.1.zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji. Przez wady dokumentacji nalezy rozumie¢ w szczeg6lnosci:

a. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamowienia, przy zalozeniu, iz charakter umowy
nie ulegnie zmianie,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktdére nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot begdzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy,

d) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacii,

f) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktoérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z rdznic
w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny
danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzglednieniu w pozostalej
czeséci dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem, iz zakres robdt nie moze ulec zwigkszeniu
o wiecej niz 30% zakresu finansowego,
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2.2.

2.3.

24

g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamowienia tzw. roboty zaniechane,
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdt okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci, Iub
okolicznosci te nie byly znane na moment sktadania ofert, a zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegélnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego
z zastrzezeniem, ze zakres ten nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30% zakresu finansowego.

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktdre
uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie,

c) wystgpienia innych ograniczen natury S$rodowiskowej, prawnej itd. uniemozliwiajacych
wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.

technologii wykonania robot lub materialtow przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli

w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

technologii wykonania rob6t lub materiatbw przewidzianych w dokumentacji projektowej

w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatdéw na rynku budowlanym albo

zaniechania produkcji materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia

mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje op6znienie w postepie
rob6t, a Wykonawca, pomimo zachowania szczeg6lnej starannosci, nie mogt temu zapobiec, ani tego
przewidziec.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru robot
(wstrzymanie wykonania robdt) potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace si¢ przez okres 3 dni warunki
odmienne od warunkow atmosferycznych wystgpujacych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 2 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, gdy zajdzie koniecznoscia
przerwania robét, ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie
rob6t zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru iudokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne
Zamawiajacy uzna w szczegolnosci:

e wystgpienie ciaglych opadow deszczu/$niegu przez okres min. 3 dni, uniemozliwiajgce

prowadzenie prac na wolnym powietrzu,
e spadek temperatury ponizej 0 stopni Celsjusza przez okres min. 3 kolejnych dni,

op6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje Iub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczegélnosci robot prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie, zmian planow innych inwestorow (np. dot. sieci), cofnigcie zgody
wlascicieli nieruchomosci na wejscie w teren itd.,

op6znienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt
przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore to
opoznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robdt, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas

ustalonym terminie,

wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore

wymagaly wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

wystgpienia na terenie budowy awarii, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,

wystgpienia na terenie budowy usterek, konieczno$ci usunigcia kolizji, za ktore odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujace konieczno$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez

Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji Iub innych

obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiang dokumentacji

projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania

Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uptywie terminu sktadania ofert,

gdy zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robot przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy,

gdy stwierdzone zostang odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki gruntowo - wodne

uniemozliwiajace dalsze prowadzenie prac,

zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwienia lub innych obowiazkow Wykonawcy wyniktych w trakcie

realizacji zamdéwienia, co nastapito na podstawie § 19 ust.2 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie

przepisow Ustawy,

innych nieprzewidzianych okolicznosci bezposrednio zwigzanych z sitg wyzsza, przy czym:

- site wyzszg rozumie si¢ jako zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie
moga one zapobiec 1 ktéremu nie mogg si¢ przeciwstawi¢. W szczegdlnosci za sile wyzsza uznaje
si¢ stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski Zzywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia
epidemiologicznego, kwarantanne, embargo, rewolucje, zamieszki lub strajki, jezeli uniemozliwity
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest sita wyzsza brak sily roboczej,
materialow lub surowcow, chyba ze jest to spowodowane sita wyzsza.

- obowigzek wykonania Umowy przez Strong, ktora wskutek dziatania sity wyzszej nie jest w stanie
wykona¢ Umowy, zostaje wylaczony na czas dziatania sity wyzsze;.

- Strona powotujaca si¢ na site wyzsza jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia na piSmie
drugiej Strony o jej wystapieniu, do przedstawienia dokumentéw ja potwierdzajacych oraz do
zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy.

- niezwlocznie po ustaniu sity wyzszej, Strony przystapig do dalszego wykonania Umowy,

3.15. przedtuzajacych si¢ dostaw elementow/wyrobéw niezbgdnych do realizacji zamowienia, co
uniemozliwia wykonanie zadania w wymaganym terminie.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynely na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowsa realizacje
przedmiotu Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana w terminie platnoSci poszczegdlnych cze$ci wynagrodzenia polegajaca na
zmianie kolejno$ci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robot,
zmianie zakresu robdt do wykonania w poszczegélnych etapach Iub zmianie terminu platnosci
wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatow, braku dostgpu materialow Iub wystapienia

innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robodt jest niemozliwa,

Dopuszczalna jest zmiana w terminie platno$ci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia polegajaca na
ograniczeniu zakresu robdt przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale platnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robdt moze zosta¢ odebrany przez
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Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonania
podzialu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych w
poszczegblnych etapach robot.
6. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, rob6t dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokoS$ci
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich protokotow koniecznosci.
Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o warto$¢ z nich wynikajaca.

spetnienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 19
Umowy 1 jezeli majg one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany obowigzujacej stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢é zarowno zwigkszenia jak
1 zmniejszenia kosztow wykonania zamowienia,

gdy zaistnieje jakakolwiek okolicznos¢, o ktorej mowa w art. 455 ustawy PZP, ktéra ma bezposredni
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacj¢ zadania,

7. Dopuszczalna jest zmiana os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu:

7.1.

do o0s6b wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ uprawnienia wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jezeli dotyczy to:

8.1.

8.2.

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca si¢ powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takich
okolicznos$ciach wykonawca obowigzany jest wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca si¢ powotywat w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,

podwykonawcow, wykazanych na etapie zlozonej oferty lub, ktérych konieczno$¢ ujawnienia
wynikla na etapie realizacji zamowienia, ktérym wykonawca powierzyl lub ma zamiar powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia.

§20

Warunki zmiany umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w § 19 Umowy lub
jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy Pzp.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac¢ o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia okolicznos$ci bedacych podstawa zmiany.
Warunkiem dokonania zmian okre§lonych w § 19 oraz dopuszczonych na podstawie przepisow Pzp
jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
Whniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczno$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zamiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisow Ustawy PZP lub
postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznoéci uzasadniajace dokonanie
zmiany Umowy.
Dowodami, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4) sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja dokonanie
proponowanych zmian, w tym w szczegolnos$ci:
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
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- orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznos$cig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

- dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

- analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepno$ci materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci wystepujace na rynku w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczeg6lnosci
oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, dostawcami,
ustugodawcami),

- protokot koniecznosci.

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegolnych §wiadczen:

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatkg stuzbowsg, lub innym dokumentem okreslajace
szczegolnie wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore
potwierdzaja wystapienie opoznienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegodlnych §wiadczen,

- orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegolnych swiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji innych przedsigwziec, ktore wplywaja na termin realizacji
Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzieé
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy lub poszczegoélnych
Swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen np. protokot koniecznoscei,

- dokument potwierdzajacy, ze dostawy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 4 ust. 2 s3 niemozliwe z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, wowczas
Wykonawca winien udowodni¢ fakt o:

e zlozonym zamoéwieniu,
e dacie ztozenia zamdwienia,
o faktycznym terminie dostawy zadeklarowanym i potwierdzonym przez
producenta/dostawce.
¢. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

- dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sagdowych itp., ktéore musza zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy,
- dokument potwierdzajacy zmiang sytuacji ekonomicznej Zamawiajacego, w tym okreslajacych
wskaznik catkowitego zadtuzenia Zamawiajgcego w stosunku do jego przychodu,
- protokot koniecznosci.
Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzglgdu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:
a. zaakceptowa¢ wniosek o zmiang w catosci lub w czgsci,
b. wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
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c. zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d. odrzuci¢ wniosek o zmiang w cato$ci lub w czeséci. Odrzucenie wniosku 0 zmiang powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

8. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o ktérych
mowa w § 19 ust. 2-6 umowy moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu konieczno$ci, podpisanego przez osobe nadzorujaca i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan ze strony
Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Znegocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajgca ustalenia.

10. W przypadku sporu pomigdzy Stronami co do tre$ci wniosku o zmiang lub zasadnosci jej dokonania
—w szczeg6lnosci w odniesieniu do wptywu okoliczno$ci bedacych podstawg do zmiany na realizacjg
Umowy — Strony moga powotac eksperta lub zespot ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na
temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespot ekspertéw jest powotywany za zgodng Zamawiajacego
i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujaca o zmiang,
chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang
umowy byto prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z
opinig eksperta Iub zespotu ekspertow nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

11. Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane

Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidywanych w ogdlnych warunkach wykonania

i odbioru robdt odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez

przedstawiciela Zamawiajacego) lecz nie czgsciej niz w okresach miesi¢cznych, a regulowane bedg w

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych

robdt oraz kosztorysu zwanego ,,réznicowym” wykonanego w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty ktora miata by¢ pierwotnie wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,, zamienne;j”;

¢) nalezy wyliczy¢ roznice pomigdzy tymi cenami;

d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i,,zamienne;j”’) nalezy dokona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem
,,d1”” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) sktadniki cenotworcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowe;;

2) wprzypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie
,17, brakujace sktadniki cenotwoércze zostana przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednia) za okres ich wybudowania, aw przypadku ich braku w SEKOCENBUD
udokumentowane ceny producenta;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang analogie do Katalogu Naktadow Rzeczowych, a jesli i to bedzie niemozliwe wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

d3) ilo$¢ robot, ktore miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjac¢ kosztorysow ofertowych
Wykonawcy;
d4) ilo$¢ robot ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.”

Wyliczenie wartosci robét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w dokumentacji odbywato si¢

bedzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstapienia od umowy, czyli:

a) w przypadku rezygnacji z catego elementu roboét okreslonego w kosztorysie ofertowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;
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b) w przypadku rezygnacji z czgéci robot z danego elementu okre$lonego w kosztorysie ofertowym,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia: ceny jednostkowe robot lub ceny

czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilo§¢ wykonanych robot zgodnie

z dokonanymi obmiarami.

3. Rozliczenie robot dodatkowych nastapi w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) sktadniki cenotworcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;
2) wprzypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie
,17, brakujace sktadniki cenotworcze zostanag przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg
udokumentowanych cen producenta;
3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang analogie do Katalogu Naktadow Rzeczowych, a jesli i to bedzie niemozliwe wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
4. Wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych moze spowodowac konieczno$¢ zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.
5. Kazdorazowo w przypadku  wystgpienia robdt zamiennych, dodatkowych badZz ograniczenia
wykonywania czgéci robdt (tzw. roboty zaniechane) nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.
6. Rozliczenie robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odbywac si¢ bedzie
na zasadach okreslonych w ust. 3.
7. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych, zaniechanych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu o zasady opisane powyzej w ust. 1-
5.

8. Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowaé si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

9. W zakresie spornych kosztorysow, lub ich czgsci, strony beda negocjowac ceny tam zawarte.

§22
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczgt robdt bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni roboczych od dnia
przejecia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie
w ciggu 14 od jego otrzymania,

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

3) Pozostaje w zwloce w terminie realizacji przedmiotu umowy lub ktéregokolwiek z etapdw okreslonych
w harmonogramie przez okres przekraczajacy 14 dni kalendarzowych.

4) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejszag umowg przy udziale podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy,
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Zamawiajacy dokona wiecej niz trzy razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci brutto umowy,

7) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej przyczyny nastgpilto odstagpienie od umowy,

2) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojda do porozumienia w terminie
do 7 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zglosi do Zamawiajacego wniosek
o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio zgdajac od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawceg zawinionego przez
niego spowodowania tych okoliczno$ci. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na piSmie
i wskazywaé przyczyne uzasadniajaca odstagpienie od umowy.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ odstapienia od umowy w czeSci w zakresie niewykonanym do dnia
odstagpienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstgpienie nie wywotuje skutkow, o ktorych mowa w art. 395 § 2
kodeksu cywilnego.
W przypadku odstapienia przez strony od umowy w czgsci, zgodnie z trescig ust. 5, wykonawcy bedzie
przystugiwato uprawnienie do zadania zaplaty wyltacznie czeSci wynagrodzenia odpowiadajacego
zakresowi nalezycie zrealizowanej czg$ci przedmiotu umowy do dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu
od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie
dhuzszym niz 14 dni od dnia dorgczenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy, potwierdzg na pisSmie stan
zaawansowania nalezycie zrealizowanej czg¢éci przedmiotu umowy do dnia zlozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy.
Odstgpienie od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 5 1 6 nie bedzie powodowaé utraty gwarancji lub
rekojmi za te cze$¢ robot ktora zostata zrealizowana. Zamawiajacy nie traci rowniez uprawnien do zadania
zaptaty kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy okreslonych w §17 ust. 1 pkt 3 umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
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odbioru,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

9. W okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 8 odstapienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od
uzyskania przez odstepujacego wiedzy o faktach uzasadniajgcych odstagpienie. Odstgpienie od umowy
powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé¢
uzasadnienie.

§23
Warunki dotyczace zatrudnienia 0s6b na umowe o prace
1. Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamdwienia okreSlone przez zamawiajacego - roboty
drogowe polegajace na:
- robotach rozbiérkowych,
- robotach bitumicznych — uktadaniu masy asfaltobetonowe;j,
- robotach wykonczeniowych — plantowanie terenu,
- robotach instalacyjnych — montazu rurociagu kanalizacji deszczowej
bedg realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy zdnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510), zgodnie
z oSwiadczeniem zatgczonym do oferty.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 wykonywane bedzie przez co najmniej
............ osoby/0sob, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, w tym:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres umowy o prace.
Kopia powyzszych dokumentéw powinna zosta¢ zanonimizowane w Sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnoscei bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. Przez caly okres trwania zamdwienia do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczanie Zamawiajacemu,

po zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres, dokumentacji $wiadczacej
o zatrudnianiu osoby na umowe¢ o prace: oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, iz osoby,
o ktorych mowa w ust. 2 byly zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,

b) datg zlozenia o§wiadczenia,
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¢) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace,
d) imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,
e) date zawarcia umowy o prace,
f) rodzaj umowy o prace,
g) zakres umowy o prace, w tym wymiar etatu,
h) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
5. Ztytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
$wiadczenia.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
§ 24
Postanowienia koncowe
1. W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej konieczno$ci
przetwarzania danych osobowych, strony o$wiadczaja, iz zawra stosowng umowe¢ powierzenia
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.
2. Cesja wierzytelnoS$ci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
4. Spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 1 d

O UMOWY Nl

Wykaz Podwykonawcow (firm), uczestniczagcych w wykonywaniu zamdowienia pn.:

,Budowa drogi ul. Torowej w Jastrzebiu-Zdroju”

Nazwa firmy

Adres siedziby

Rodzaj oraz zakres prac

Kwota za realizacje
czesci zadania
wykonywana przez
podwykonawce

Podpis i pieczatka osoby (0séb) uprawnionej/(ych)

do wystepowania w imieniu Wykonawcy

Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133

Podpis i pieczatka osoby (oséb) uprawnionej/(ych)

do wystepowania w imieniu Podwykonawcy
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Zatacznik nr 2 do umowy
[ T OSOUR
b4 [ 11

(pieczec firmy) (miejscowosc)

OSWIADCZENIE

Niniejszym zgodnie oswiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy
0 wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr......... zdnia......... realizowane w ramach zadania
.......................... , wymagalne do dnia zfozenia niniejszego os$wiadczenia zostaty zaspokojone
w catosci przez Wykonawce, tj. firme ............. w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawca,
a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowal powstaniem Ilub
zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* , w okresie

rozliczeniowym od dnia ................. do dnia ................. za hastepujacy z zakres

Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych) Podpis i pieczatka osoby (oséb) uprawnionej/(ych)

do wystepowania w imieniu Wykonawcy do wystepowania w imieniu Podwykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

**(Os$wiadczenie powyzsze dotyczy réwniez Podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcow (w takiej sytuacji w miejsce stowa
Wykonawca” nalezy wpisac ,Podwykonawca’, za$ w miejsce stowa ,Podwykonawca” wpisa¢ ,dalszy Podwykonawca”).
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Zatgcznik nr 3 do umowy

-przyktadowy wzor oswiadczenia-

..........................................................................

(petna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,

sktadane na potrzeby wykonywania zamdéwienia publicznego pn.:

,Budowa drogi ul. Torowej w Jastrzebiu-Zdroju”

prowadzonego przez Miasto Jastrzebie-Zdrdj

Nalezy wstawic znak X przy jednej z ponizszych opcji:

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy realizacji

zamoéwienia publicznego wskazanego powyzej dysponujemy odpowiednig liczbg pojazdéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc tym samym postanowienia art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy realizacji
zamédwienia publicznego wskazanego powyzej nie zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdéw

elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsze oswiadczenie jest aktualne izgodne z prawdg oraz zostato
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu
informacji.

Miejscowos¢, data Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych)

do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy nr .............. z dnia ...........
Protokét nr ..........cceeeeenene 2dnia v
odbioru wykonanych robét
(budowlanych/remontowych)
Zadanie: ,yceeeeeeereeseeesanes “(umowa Nr......ceeeeeeeee. zdnia ..o, )
Wykonanych w okresie od dnia .................... do dnia ...cceeeeeeeeeeeeeenne,
Sporzadzono dNnia ......cccevevereeeeceeece e, r. przy udziale przedstawicieli:
Inwestora:
1.
2. i eeeeere e e e st e s ste e eate e e nteeentas
Generalnego wykonawcy:
1.
2.
1Y}/ ol W4 (o] 0] o V.Y £ RUS TSR
Komisja stwierdza, co nastepuje:
1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w Umowie
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce rodzaje robdt:
L, Potragcono w
Wartos¢é wg . y ..
. , kosztorysie Jakos¢ Uwagi i
Nazwa rodzaj robot lub kosztorysu .
Nr , wykonawczy | wykonanych | zastrzezeni
asortymentow wykonawczego ,
m z tytutu robot a stron
brutto
wad trwatych
1 2 3 4 5 6
,Budowa drogi ul. Torowej w
1 Jastrzebiu-Zdroju”
3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1-5 zostaty wykonane zgodnie z umowg
4. Ogdlny stan i wartos$¢ robdt wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla zestawienie

wartosci robét wykonanych od poczatku budowy, podane w ust. 5.
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5. Ogolny stan i wartosé robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci
robot wykonanych od poczatku budowy

L Wartosc
L, Wartosc L, )
Wartosc¢ } Wartosc robot
i robot 3
. 3 robot wg robot wg wykonanych
Rodzaj robét, wykonanych ) . zaawansowan
Ip. kosztorysu poprzednich w okresie .
asortyment, element od poczatku , . . ie (%)
ofertowego protokotéw | rozliczeniowy
budowy
Netto Netto m
Netto
Netto
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATA .........

Kierownik budowy

www.jastrzebie.pl

Inspektor nadzoru
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