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WYKAZ SKROTOW

szt. - sztuki

kpl. - komplet

ST - Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakoéci
BHP - Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

pkt. - punkt

ok. - okolo

mb - metry biezace

wg - wedlug

v - objetos¢

L - dtugosc

m? - metr kwadratowy
m’ - metr szescienny
mm - milimetr

mm? - milimetr kwadratowy
kg - kilogram

t - tona (1000 kg)

h - godzina

km - kilometr

1 - litr

% - procent

dn - nominalna srednica
Dz - zewnetrzna srednica

Plan bioz — Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB — Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych

e
UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI - TEL. 602-114-825 email : unikom-pila@wp.pl Strona 2



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA

SPIS TRESCI
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA .......coovovureeririeraeriisessscssssssssssssssssosssssessssesssassossssesssssnssssssss 4
2. MATERIALY ....cooveretrerreeeenssesssssssssssssesssesssssasssssasssssssssssestassassssssssossssssssssssessssssssensassosossen 9
3. SPRZET. ..uiireeereeneesesesnsesssssssssesssesssssssssssassssssssssssssesncasasssssssssassnsatasssssssisssssssassessossastes 10
4. TRANSPORT. ....c.corrrererrrreeresssnssesesssesssssessessassessssmsssnsssssasssssssssssasssssnssssosssssssssssosssntosssnsasss 9
5.  WYKONANIE ROBOT. .....uueeieeecreneeneenssssssesessassssssssasssssossssssssasssnsossossssssssssssssssssensassane 1
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ..ouovvreeerreretnencrestesssesssessesssssesssassassssssssssssssssossossssssassaos 1
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT .....uuevevereeenennnnns 14
8. ODBIOR ROBOT. ....uuoveeeerrrernerersesassessessesssssssssssssssssssssssssssssssossssssssssssssssassassssssssassossssns 15
9. PODSTAWA PEATNOSCL. .....ooueieeecececereenneescsscsssessssssssssssssssscossossassonssssssssessssssssssssssass 178

e —
UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI - TEL. 602-114-825 email : unikom-pila@wp.pl Strona 3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA

1. Przedmiot Zamowienia

1.1.  Rodzaj, nazwa ilokalizacja ogdlna przedsi¢wzigcia

»Kanalizacja sanitarna z przylaczami na osiedlu domkéw jednorodzinnych — wzdtuz
ulicy Powst. Wikp. w P¢ckowie, gmina Drawsko [ ptzy wyjezdzie w kierunku Pitki po
prawej stronie ]” .

1.2 Charakterystyka przedsi¢gwzigcia
1.2.1 Zakres opracowania

Projektowane sieci zostaly zlokalizowane na terenie o nastepujacych funkcjach zabudowy i
zagospodarowania tereny: na terenie miejscowosci Peckowo — na terenach funkcji mieszkaniowej
iréznych formach wlasnosci.

1.2.2  Ogolny zakres robot:
1) rodzaje wystepujacych robot
a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
b) Roboty budowlano - montazowe i instalacyjne

13. Zestawienie sieci i materialéw - zakres rob6t dla calego zamierzenia
inwestycyjnego - opracowany na podstawie kosztorysow , ktéte zostaly przyjete do
finansowania

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 200 o dlugosciL = 62,5 m é
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugoéci L =8460m 6 % 0 e
Przylacza kanalizacji sanitarnej z rar PVC 160 — 2 szt. — dlugos¢ L=20,0 m

. . . . PSS
Studnie z kregoéw betonowych o srednicy y)ﬂfl’mm -5 szt.

Whaczenie do istniejacej studni na glebokosci ca 2,0 m — 1 szt.

L) K7 L/ (/ L
" 0‘0 0.0 0.0 ”pe

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot
1.3.1  Spis projektéw:
a) Projekt budowlany.
Projekt Budowlany wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.3.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych
ST.02.00 Kanalizacja sanitatna grawitacyjna

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji (do wgladu u
zamawiajacego)
a) Decyzja o zgloszeniu
b) Protokdt z uzgodnienia dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej — Starostwo Powiatowe w Czatnkowie.
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1.3.4.

Zgodnosc robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac iich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktows i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle
wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze
sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnient
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezb¢dne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Umowy, a2 wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnosc ich waznosci:

1. Umowa

2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali tysunkéw, w pierwszej kolejnosci z planéw i rzutow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektows i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawecy.

14. Zakres stosowania ST
Jako czgs¢ dokumentéw przetargowych 1 Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytac i stosowaé przy zleceniu i wykonywaniu robé6t w p.1.1.

1.5. OkreSlenia podstawowe

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi

odprowadzane s Scieki.

Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki
(trojnika) zabudowanej na sieci kanalizacyjnej do granicy posesji, zakoficzony studzienka
rewizyjna lub zaslepiony.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu kanalizacyjnego, taczacy instalacje
kanalizacyjng wewnetrzng z przykanalikiem.

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002
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. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.5.5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.6. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektota zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkico6w i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.5.7. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania tobot, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptzez Inspektora.

1.5.8. Odpowiednia [ bliska ] zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyymowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.9. Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod turociagiem, fundamentem lub
nawierzchnig.

1.5.10. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ptzez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.11. Projektant - uprawniona osoba ptawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.5.12. Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.13. Przedmiar rob6t — wykaz robé6t podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

1.5.14. Plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia — okresla rozpotzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. [ Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ].

1.5.15. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystapienia tych zagtozen.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace tobot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania zgodnie z Warunkami
Technicznymi oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonych w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji
Techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub uttwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbiotu kosicowego robdt. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robédt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

e
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Ceng Umowy.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawcea bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzent lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisbw ochrony ptzeciwpozatowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na §rodowisko. Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest producentem odpadéw.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie tobét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika [ np. materialy pylaste ] moga by¢ uzyte pod watunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji pafistwowej.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostatczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé
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wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzesi podziemnych na terenie budowy i
powladomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiatze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu ptrzez Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o przy
transporcie materialéw. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawea
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.6.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Plan bioz). Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w
Cenie Umowy.

1.6.9. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakosiczenia robét przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie;
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowiazany znac wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédha uzyskania materiatow.

Sie¢ wodociagowna i rurociag tloczny zaprojektowano z rur PVC SNS8.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek innych
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matetialéw i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
lub Inwestora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatléw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, Zze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf materialéw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie matetialow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca rapotty z badasi terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang, przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem matetialéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obtebie budowy poza tymi, ktéte zostaly wyszczegdlnione w Umowie.
Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartociowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw.
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéty nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustaleft w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany
w dobtym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST' przewiduja mozliwosé watiantowego uzycia sptzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé
pOznie) zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwatantujace zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do tetenu budowy na
wlasny koszt.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z watrunkami Umowy, za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
projektowsa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, aktualng maps zasadnicza terenu
prowadzenia robét oraz przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania roboét,
jesli wymagac bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badaf materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach matetialéw, doswiadczenia =
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytulu ponosi Wykonaweca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na wlasny koszt Projektu
Zagospodarowania Placu Budowy, sktadajacy si¢ z czesci opisowej i graficznej. Projekt ten
zostanie przekazany do zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczeciem robét.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz urzadzenn technologicznych powinien by¢ prowadzony na podstawie Projektu
technologii i organizacji montazu, opracowany przez Wykonawce lub dostawce danego
urzadzenia.

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowiazany jest do likwidacji placu i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy, zgodnie z przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakos$ci robaot.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZ]).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i otganizacyjne,
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci zawiera¢ bedzie:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:
® sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdét,
® wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
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® otganizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposGb prowadzenia robét,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robédt,

® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badafi, zapiséw pomiardw, a takze
wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt procesu,

® sposéb i forme przekazywania informacji Inspektotowi.

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

® wykaz urzadzen kontrolno-pomiarowych,

® rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i rozladunku,

¢ metode magazynowania i zaladunku materialéw,

® sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wlasciwosci w czasie
transportu,

®

sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

® sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych
elementéw robét,
® spos6b procedurg pomiaréw i badasi (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzesl) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegélnych
etapow wykonania robét,
® sposob postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw i1 robét z czestotliwoécia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w szczegblowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy trodzaj i ilo§é badari nie zostaly okreslone,
zostana one ustalone przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie osiagniecie zalozonej jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopattzenie wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobietania prébek i badarh materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania matetialéw oraz robét z czestotliwosécia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
warunkami Umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badad. Wszystkie koszty zwiazane z
otganizowaniem i prowadzeniem badani materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
ptobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
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Inspektor bedzie mial zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i tetminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej,
nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw jako$ci i zatwietdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materialow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan i dokumentéw dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor moze pobieraé probki matetialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po ktérych
lub dodatkowych badax, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i rob6t z Dokumentacja Projektows i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan
1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakoficzenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpostednio jeden po
drugim, bez przerw.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét Inspektora, z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
konicowych odbiordéw robot,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
® zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
® dane dotyczace czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
® dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
¢ dane dotyczace jakosci materialow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzil,
® wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
® inne istotne informacje o przebiegu robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do
ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostate elementy budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d/ protokoly odbioru robét,
e/ protokoly z narad i polecenia Inspektora,
f/ korespondencje na budowie,
g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materialy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaru
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Ogodlne zasady obmiaru dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres rob6t wykonywany zgodnie z dokumentacja
techniczna i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze rob6t. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie
obmierzanych robét.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda mierzone poziomo, wzdluz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli ST nie wymagaja inaczej, powierzchnie podawane beda w [m?],
objetosci w [m?], obiekty w [szt] a sprzet i urzadzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czg¢dciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadzic¢ przed ich zakryciem.

8. Odbiodr robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajace nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,
c. odbiorowi etapowemu,
d. odbiorowi koficowemu,
e. odbiorowi po okresie rekojmi,
f. odbi6r ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzadza
rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci, oraz
zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér cze¢éciowy i etapowy.

Odbiodr czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét
(odcinka przewodu lub calego etapu robot), ktéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacii.
Odbioru czesciowego i etapowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym.

8.4. Odbiér koficowy robét.

Odbiér koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw i robocizny
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowoscé
do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koficowy robét

UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI - TEL. 602-114—825 email : unikom-pila@wp.pl Strona 15



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA

nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.8.

Odbioru konicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badad i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektows i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych lub
rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymagane) Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo tuchu, komisja dokona potracesi,
oceniajac pomniejszona wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

8.5. Rozruch technologiczny

Sie¢ wodociggowa nie podlega rozruchowi technologicznemu. Po wykonaniu ;
przeprowadzenie préb szczelnosci ; plukania i dezynfekcji jest gotowa pod wzgledem
technicznym do uzytkowania.

8.6. Odbior po okresie r¢kojmi,
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po oktesie rekojmi”.
Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujace dokumenty:
a. umowa o wykonanie robét,
b. protokoét odbioru koficowego,
c. dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koficowego,
d. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie okresu rekojmi,
e. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem pozostalych wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wada zaistnialych w oktesie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru koficowego rob6t.
Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi

1 Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny

z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez
Projektanta 1 Inspektora
Nadzoru

2 | Projekt budowlany powykonawczy kompletny

w przypadku zmian —
potwierdzenie Projektanta 1
Inspektora Nadzoru

3 Oswiadczenie Kierownika Budowy i :;t' g;z llj)r:;z’; %iizzzzgz
Podpisane przez Projektanta 1

4 Dziennik Budowy kompletny Inspektora Nadzoru

S —
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Lp. Nazwa dokumentu Braniza, temat zakres Uwagi

- sie¢ kanalizacyjna grawit. wraz z
odgalezieniami

- siec kan. tloczna

- lokalizacja rur ochronnych

- studnie rewizyjne wraz z
rzednymi wysoko$ciowymi (gora
wilazu, dno kinety przeplywowej)
- dokladna inwentaryzacja przejsc
pod przeszkodami .

- przepompownie

5 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

- sie¢ kanalizacyjna grawit. i

odgatezienia kanalizacyjne

-sie€ kan. tloczna z podziatem na $rednice
- rury ochronne

- studnie rewizyjne

Inwentaryzacja powykonawcza — zestawienie
wybudowanych sieci, odgateziefi i uzbrojenia

Protokoly z wykonania podloza i glegbokosci - siec
ulozenia przewodéw kanalizacyjnych - obiekty

- sieci kanalizacyjnej

8 Protokoly z montazu :
- przepompowni

- sieé

9 Protokoly z préby szczelnosci | sdgalezisnia kamglizacyire

- sle¢ grawitacyjna (kanaly i
10 | Protoké! z plukania odgalezienta)
-sie kan. tloczna

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci wg art. 10
Prawa Budowlanego

potwierdzone za zgodnosé

11 ptzez Kierownika Budowy

- wszystkie wbudowane elementy

l12 | Protokoly odbioru pasa drogowego - drogi gminne i powiatowe

- badanie kontrolne w min. 5

punktach wskazane przez Inspektora

13 Protokoly z badan stopnia zageszczenia zasypki

Uwaga: dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koficowym.

W przypadku, gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru kofcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne wprowadzenie.

Obmiar ilosci robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z przedmiarem robot
stanowl podstawe platnosci. Podczas poszczegblnych pomiaréw uzyte beda rowniez ceny
jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione s3 w PLN. Ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji beda braly pod uwage réwniez wszelkie prace, wymagania i
proby, ktore skiadaja si¢ na ich wykonanie, wyszczegdlnione dla kazdej pozycji w Specyfikacji
Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenie
zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumied, ze
kwoty podane przez niego w Ofercie stanowia zaplate za prace wykonana i zakoficzons pod
kazdym wzgledem. Uwaza sig, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania, bez
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wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane we wszystkich czeéciach niniejszej
Umowy, i ze odpowiednio wycenil pozycje przedmiaru. Tak wigc, kwota musi zawieraé nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz rdznorakie ryzyko zwiazane z komniecznoscia wybudowania,
wykonczenia i konserwacji catosci tobét objetych Umowa.

Jezeli w Przedmiarze robét nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanym poszczegélnym pozycjom
dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Cene¢ oferty. Cena podana przez
Wykonawce musi zawieraé wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i
tym podobne wydatki.

Cena jednostkowa zawiera migdzy innymi nastepujace skladniki:
¢ Bezposrednie koszty robocizny,
® Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skltadowania, ubezpieczenia i
transportu,
¢ Koszty pracy maszyn i urzadzen wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urzadzefi z
Placu Budowy, montazu i demontazu na warsztacie,
® Prace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie
wykonanych obiektéw na Mapg Zasadnicza,
e Koszt przygotowania dokumentacji technicznej,
¢ Koszty posrednie, ktoére zawieraja pensje pracownikéw i zarzadu robét budowlanych,
pracownikéw technicznych i laboratotiow, koszty urzadzen, dzialania i demobilizacji
Placu Budowy oraz uslug pomocniczych (wliczajac w to doprowadzenie enetgii i wody,
drogi dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki zwiazane z
bezpieczenistwem i higiena pracy, ustugi zewnetrzne, oplaty dzierzawy, opinie ekspertéw
odnosnie przeprowadzanych Roboét, ogdlne koszty Wykonawcy itp.),
¢ Koszty rekultywacji terenu i uprzatnigcia Palcu Budowy po zakonczeniu Robét,
® Obliczony zysk, ktory zawiera réwniez wszelkie mozliwe ryzyka Wykonawey z tytulu
realizacji Umowy, ktére ponosi Wykonawca podczas calego okresu wykonywania Umowy
wraz z Okresem Gwarancyjnym,
® Podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Podatek VAT nie bedzie zawarty w cenach jednostkowych. Calo§é zaméwienia bedzie
opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla inwestycji zwigzanych z infrastruktura
towarzyszaca budownictwu mieszkaniowemu.

9.2. Ptatnosé.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowalo bedzie na podstawie ustaled umowy
zawartej z Inwestorem.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur cz¢Sciowych nie moze przekroczyé
80 % calkowitego wynagrodzenia Wykonawecy.
Wynagrodzenie koncowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury koricowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.
Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalefi zawartych w Umowie.

e
UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI - TEL. 602-114—825 email : unikom-pila@wp.pl Strona 18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KANALIZACJA SANITARNA
-_——— - - e

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.02.00
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Kod CPV 45232410-9

INWESTOR :

GMINA DRAWSKO
UL. POWSTANCOW WLKP, 121
64 - 733 DRAWSKO

NAZWA INWESTYCJI :

»Kanalizacja sanitarna z przylaczami na osiedlu domkéw jednorodzinnych —
wzdtuz ulicy Powst. Wlkp. w Peckowie, gmina Drawsko [ przy wyjezdzie w
kierunku Pitki po prawej stronie ]”.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. RYSZARD ZIELIN
**P RO JEAK . T l‘ENITS*I'IEI

UPR. B4D. DO PROJ OWANIA | K
f JEROWANIA
BEZ OGRANICZER W_S EC| ALNDﬁcI fNSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIFEL_NATR
OOCIAGO!

| KANALIZACYINYCH, CT acvmvcn I eﬁzoﬁﬁﬁ

NR. E(;MDE : 25 P\\'/98

GA=ling  HAREY ROMWA m.

UJSCIE —MARZEC - 2023 ROKU

UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI - TEL. 602-114 - 825 email : unikom-pila@wp.pl Strona 1



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KANALIZACJA SANITARNA

SPIS TRESCI

T WUSTIEP ittt sssas s bans s sas s sbss s sssssas e sasssss s s b se s s s esssensessensestssesseneesseesesseesen 3
2. MATERIALY T URZADZENTIA......oooiiiuesiereoiesissesosieseessessessssessessesessosessssosssssasssssosssssossssessssonassssnees 3
B SPRZET . oieicteeeerieesssesessssesssassssssessessnsssassssssssssesn st s s ess e sesssesssasesssseosessesasssesasssemeessmnsessensesseresssenees 4
4. TRANSPORT. c.ouvvvrveteersrtssisstss s s sssssssssassessass st sasesseasssesaesesesssesessessaseseessessessesessseseessenesssesees e esseerenes 4
5. WYKONANIE ROBOT....ooiviesretensesionesiesssssssssssssssssecssessessssssasssessesesssessessssessmssssesssssessssnssesssmessens 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT......ociioomemreeeeeeemeenessseesessesssseessmsmsesssssssssssssesssssmmsssessasssssamssssssossessenns 6
7. OBMIAR ROBOT......oooectoeceeessscsisessessssesseresssemesseeessssereesesssmsesessemeosesscesensossesesees s ssseseossessenesseesns 6
8. ODBIOR ROBOT .oooeceveeeseesseeseemeeeseseseesesseeressssesssssesesseseesesseonsssesssmssessssensssssssasssssemasssssasssssssssssones 6
9. PODSTAWA PEATNOSCL «...oovvoueieeereeeemesseseeeesssesssesseesseeeseseseeresasssessesessmmessesssessssssesssssasessessssmmsessesnes 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......orcoeeeceeeeseeeeseseossesesseessssenssessseessesssssessesessssessessostsessssenssssesssesenssesemssosssseees 7

e ——————
UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI - TEL. 602-114 - 825 email : unikom-pila@wp.pl Strona 2



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KANALIZACJA SANITARNA

1. Wstep.

11. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarne] realizowanej w tamach zadania:

»Kanalizacja sanitarna z przytaczami na osiedlu domkéw jednorodzinnych — wzdtuz
ulicy Powst. Wlkp. w Peckowie, gmina Drawsko [ przy wyjezdzie w kierunku Pitki po
prawej stronie ]”.

12. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetatgowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarne;.
Ilos¢ robot do wykonania zastaly okreslone w zalaczonych przedmiarach robét.

2. Materialy i urzadzenia.
Miejsca pozyskania materiatéw, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

2.1, Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci i odgat¢ziefi kanalizacji §ciekowej
wg zasad niniejszej ST sa:

- kanaly z rar PCW kanalizacyjnych Dz 200 mm oraz Dz 150 mm, litych klasy S (SDR =
41; SN 8);

- studnie kanalizacyjne na kanatach PVC 200 oraz PVC 160 betonowe o $rednicy 1000
mm, z elementéw prefabrykowanych [ klasa betonu min. C37/40 | taczonych na uszczelki
gumowe, przykryte wlazami typu ciezkiego z wypelnieniem betonowym;

- przylacza kanalizacyjne do poszczegélnych dzialek wlaczone do projektowanych studni
kanalizacyjnych

2.2. Zasady sklfadowania materiatow:

¢ powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

® wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej,

® gdy rury sa skladowane [ po rozpakowaniu | w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstgpach nie
wigkszych od 1,5 m,

® gdy nic jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych latach o szerokosci minimum 50 mm,

® rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m,

® w stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

e e e ———
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2.3. Zestawienie sieci i matetialow - zakres robot dla catego zamietzenia
inwestycyjnego - opracowany na podstawie kosztorysow , ktore zostaly przyjete do
finansowania

X3

4

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 200 o dlugosci L = 62,5 m
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugosci L = 64,0 m
Przylacza kanalizacji sanitarnej z tur PVC 160 — 2 szt = dlfgosc L=20,0 m
Studnie z kregéw betonowych o sredmcy}fGOf) <3t v
Whaczenie do istniejacej studni na glebokosci ca 2,0 m — 1 szt.

) 7 \/
L X X X

—

*
¥

L)

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

3. Transport.

Transport powinien zapewnic:
¢ stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materialéw,
¢ zabezpieczenie matetiatéw przed ich uszkodzeniem,
¢ kontrole zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PCV.

Rury nalezy przewozic w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie mnalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sig¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub taficuchowych.

Pojazdy shluzace do transportu powinny spelnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

4.2. Wlazy kanatowe.
Przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.3. Kregi.

Transport kregdbw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji whudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

® Segregacii skladnikéw,

zmiany skladu mieszanki,
® zanieczyszczenia mieszanki,
¢ obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.
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Pojazd stuzace do transportu powinny spelniaé warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

4. Wykonanie robot.

Roboty prowadzi¢ wg:
e ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”
»Warunk6éw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
® Stosowac sie bezwzglednie do instrukeji montazowych producentéw rur i urzadzen.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé. W miejscach gdzie moze zachodzié
niebezpieczenistwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ §wiatlami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Rury uklada¢ w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym podlozu z materialéw sypkich
grubosci 10 cm [ wjetym w ST.02.00.].
Przed rozpoczeciem montazu rury nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Rury i ksztaltki PCV kielichowe laczyé na uszczelk¢ gumowa.
Montaz wszystkich rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
studniami, od studni o rz¢dnej nizszej do studni o rzednej wyzsze;.

5.1.2. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studnie na kanatach grawitacyjnych wykonaé z elementéw betonowych prefabrykowanych
[ z gotowym kregiem dennym ].Elementy studni powinny by¢ wykonane zgodnie wymogami
normy DIN 4034 cz. 1 z betonu wodoszczelnego W 8, mato nasigkliwego [ ponizej 4 % |
mrozoodpornego F 80, wibroprasowanego o klasie nie nizszej niz C 37/40.
Element denny powinien by¢ posadowiony na uprzednio przygotowanym, wyréwnanym
podlozu:
- rodzimym [ w podtozu piasek ] lub na podsypce z piasku [ w podiozu glina |
Stopnie wlazowe do studni osadzane sg fabrycznie
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych powierzchni studni nie jest wymagane.
Jako zwieficzenia studni stosowaé whazy z wypelnieniem betonowym
[ w drogach D 400, w terenach zielonych B 125 ]
Poziom gérnej powierzchni wlazéw studzienek w terenach zielonych powinien byé usytuowany
co najmniej 8,0 cm nad powierzchnia terenu.

5.1.4 Pr6by szczelnosci przewodéw grawitacyjnych.

Pr6by szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
1610:2002.
Badania szczelnosci przewodéw mozna wykonaé powiettzem [ metoda L ], a rurociagéw i
studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody [ metoda W ].
Szczelnod¢ przewodéw i studzienek powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej iloé¢ oddane;j
wody nie przekraczata:

e 0,151/m? w czasie 30 min dla przewodéw,

* 0,151/m* w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,

—
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¢ 0,40 1/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga: m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

5. Kontrola jako$ci robot.
Ogodlne zasady jakosci robét podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogdlne”, punkt 6.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$é¢ wykonanych Robét i uzytych materialéw z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

® badanie glebokosci utozenia przewodéw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych iich
zabezpieczenia,
badanie ulozenia przewodéw na podlozu i lokalizacji studzienek oraz komér,
badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw,
badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierankéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kotozja i pradami bladzacymi,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach [ w tym badanie podloza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed kotozja ],

® sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodéw i
armatury,

® badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych, studzienek i komér [ badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1053 :1998 ],

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech matetialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacja
projektowa. Kontroli szczelnosci nalezy dokonaé wg PN-EN 1610:2002.

6. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy skladowe rob6t
obmiarze beda wg ponizszych jednostek:

® m — rurociagi

® szt - studzienki rewizyjne, tréjniki przylaczeniowe

7. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

8.1.  Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.  Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedlozyé wszystkie dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane
w ST.00.00. - ,,Wymagania ogélne”, punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy.

8. Podstawa platnosci.
9.1.  Ogodlne zasady platnosci podano w ST.00.00. -”Wymagania ogélne”, punkt 8.
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9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.

9.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe;

° wytyczenie trasy + roboty pomiarowe;

e wykonanie niezbednych robét drogowych;

. wykonanie wykopéw z umocnieniem, odwodnieniem i ptzygotowaniem podloza;

. zakup i dostarczenie, skladowanie i ubezpieczenie matetialéw i urzadzen do miejsca ich
wbudowania;

. montaz rurociagdw, armatury, urzadzen, studzienek i komér wraz z elementami

mocowan;

. wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane [ Sciany studzienek | ;

. przeprowadzenie proby szczelnosci;

° przelaczenie do istniejacych sieci;

. zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu;

. oznakowanie uzbrojenia;

. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

. pomiary i badania laboratoryjne;

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

9.3.2. Studnie rewizyjne.
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

e zakup, transport i skladowanie materiatéw;

s oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym;

przygotowanie podtoza;

wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania;
wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ turociagéw przez Sciany studni;
izolacj¢ powierzchni pionowych i poziomych studni;

regulacja wysokosci wlazow;
sprawdzenie szczelnosci studni.

9. Przepisy zwiazane.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i ukladania rur PCV-U.
Instrukcje montazu producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Polskie i inne Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlotku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
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poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

9. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego polichlorku winylu.

11. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji.. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

13. PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogélne i definicje.

14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

18. PN-EN 1092-2:1999 Kotlnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne.

19. PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki.

20. PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badar.

21. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw. -

22. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rutociagéw. Barwy ostrzegawcze i
uzupelniajace.

23. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagéw. Opaski identyfikacyjne.

24. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagéw. Tabliczki.

25. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rutociagdéw. Znaki ostrzegawcze.

26. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rutociagdéw. Napisy.

Gdziekolwick wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

e
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