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POROZUMIENIE NR SKM - 3/21

zawarta w dniu 19 stycznia 2021 roku w Gdyni, pomiedzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z siedziba w Gdyni, ul. Morska 3503,
81-002 Gdynia, zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad
Rejonowy Gdansk — Pdétnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, nr rej.
BDO 000124414, Kapitat Zaktadowy 168 119 000,00 zi, nr rejestru BDO: 000124414, ktérg
reprezentuja;

zwang dalej SKM,

a

Okregowym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Gdyni przy ul.
Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000047173, nr identyfikacji
podatkowej NIP: 586-010-42-91, REGON: P-190563632, kapitat zaktadowy 43.063.000,00
PLN, reprezentowang przez:

Piotra Surme — Prokurenta Spétki, Dyrektora Rozwoju
zwanym dalej Inwestorem, lub tgcznie Stronami

o nastepujacej tresci:

§1

1. Niniejsze porozumienie obejmuje i reguluje wydanie zgody na wejscie na teren SKM w celu
zachowania wymaganych odlegtosci do osi skrajnego toru i granicy dzialki terenu
kolejowego dla inwestycji zwigzane] z budowg magistralnej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni na dziatkach nr 1118 i
1119 obreb 0022 Ortowo zwanych dalej ,Inwestycjg” lub ,Gruntem”.

2. SKM wyraza zgode na dysponowanie dziatkg kolejowag na cele budowlane Inwestycji —
pismo SKMDI2a.514.12.2.20 z dnia 12.06.2020 r — zatgcznik nr 1 do niniejszego
porozumienia.

3. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody poniesione na infrastrukturze SKM i
0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg Inwestycji.

4. Czas trwania Inwestycji nie bedzie diuzszy niz 60 dni.

5. SKM nie wnosi zastrzezen do wstgpu Wykonawcy na czesS¢ dziatki kolejowej, w zakresie,
w jakim ten wstep jest potrzebny do realizacji Inwestycji zgodnie z mapg okreslajaca czesé
Gruntu udostepniong Inwestorowi - stanowigcg Zatacznik nr 3 do niniejszego
porozumienia.

§2

Podstawg zawarcia niniejszego porozumienia s3;
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1) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegloéci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych,

4) decyzja nr 7/2019 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji cennika
ustug wykonywanych przez pracownikéw na rzecz obcych podmiotéw — zatgcznik nr 2 do
niniejszego porozumienia.

§3

1. Rozpoczecie prac na Gruncie okreslonym w zataczniku nr 3 moze nastgpi¢ po komisyjnym
przekazaniu go Wykonawcy z udziatem upowaznionych pracownikéw SKM, na podstawie
pisemnego protokotu przekazania Gruntu okreslonego w Zataczniku nr 4 do niniejszego
porozumienia. Wykonawca wybrany w drodze postepowania przetargowego droga
elektroniczng na adres e-mail: bzurawicz@skm.pkp.pl i skm@skm.pkp.pl zawiadomi SKM
0 zamiarze przystapienia do czynno$ci przekazania Gruntu przed planowang datag
przekazania, po czym uzgodni date przekazania Gruntu, ktéra nie moze przypadac poznie;
niz w ciaggu 7 dni roboczych od podpisania porozumienia, o ktérym mowa w ust. 1 ponizej.
Inwestor po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, zawiadomi SKM o wyborze
wykonawcy, a nastepnie SKM podpisze porozumienie z wybranym wykonawca w ciggu
30 dni roboczych od zawiadomienia, na warunkach analogicznych do przedmiotowe;
umowy pomiedzy SKM a Inwestorem (na temat obowigzkéw Wykonawcy).

2. Po wykonaniu Inwestycji, Wykonawca zawiadomi SKM o zamiarze przystgpienia do
czynno$ci zwrotu Gruntu i odbioru koncowego droga elektroniczng na adres, o ktorym
mowa w ust. 1 powyzej, po czym Wykonawca uzgodni datg zwrotnego przekazania
Gruntu i odbioru korncowego, ktéra nie moze przypadac pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych
od zawiadomienia SKM przez Wykonawce o przystapieniu do czynnoéci zwrotnego
przekazania.

3. Odbioér koricowy w ramach zwrotnego przekazania Gruntu obejmuje potwierdzenie, ze
Wykonawca prawidiowo wykonat Inwestycje.

4, SKM w razie koniecznosci wskaze zainteresowane Spotki Grupy PKP, ktorych
upowaznieni przedstawiciele winni uczestniczyé w komisji przekazania Gruntu i odbioru
koricowego Gruntu po wykonaniu Inwestycji, z gtosem doradczym. Nieobecnosé
upowaznionych pracownikéw Spétek Grupy PKP nie wstrzymuje wspomnianych
CzZynnosci.

§4

1. Na podstawie niniejszego porozumienia SKM udostgpni Wykonawcy wybranemu w
drodze postepowania przetargowego do korzystania Grunt oznaczony w Zatgczniku nr
3 do niniejszego porozumienia, za kwote czynszu w wysokosci 2,80 zt netto za m? (kwota
zgodna z zatgcznikiem nr 2) za kazdy dzief na czas niezbgdny do wykonania Inwestycji.
Czas oddania Gruntu Wykonawcy liczony jest w dniach, poczawszy od dnia przekazania
Gruntu na podstawie protokotu przekazania bez zastrzezen, do dnia zawiadomienia SKM
przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 2 o ukonczeniu Inwestycji.

2. Inwestor zobowigze Wykonawce do tego, aby wszelkie wykonywane przez niego prace
w obszarze kolejowym — infrastrukturze SKM byly kierowane przez osoby posiadajace



stosowne uprawnienia budowlane w danym zakresie, o ile posiadanie takich uprawnien
wymagane jest w zwigzku z realizacjg Inwestyciji.

SKM uprawniona jest do wystawienia faktury VAT obejmujgcej czynsz, po protokolarnym
zwrotnym przekazaniu Gruntu przez Wykonawce wybranym w drodze postepowania
przetargowego przez Inwestora, ktora to faktura VAT ptatna jest w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia Wykonawcy. Faktura zostanie wystawiona na Wykonawce.

SKM wyraza zgode na stosowanie przez Inwestora faktur elektronicznych. Fakture
nalezy doreczy¢ SKM w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@skm.pkp.pl. W
przypadku zmiany ww. adresu e-mail, SKM poinformuje Inwestora pisemnie w formie
papierowej lub elektronicznej.

Inwestor wyraza zgode na wystawianie SKM faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z
art. 106n Ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz.U. z 2020 .,
poz. 106 z pozniejszymi zmianami), SKM akceptuje, iz faktury beda przesytane przez
Inwestora na adres e-mail: faktura@skm.pkp.pl w formacie PDF (portable document
format) zapewniajac autentyczno$¢ pochodzenia, integralno$é¢ tresci i czytelno$é
faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT).

§5
Inwestor oswiadcza, iz Grunt bedzie przez niego wykorzystywany wytacznie w celu
wykonania Inwestycji.
Inwestor zobowigzuje sie do:

1) uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien oraz pozwolen wiasciwych organdw,
o ile takowe wynikajg ze stosowanych przepisow, niezbednych do realizacji
Inwestycji,

2) Przestrzegania praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszego porozumienia a
wszystkie ustalone zobowigzania dotyczace wykonawstwa prowadzonej przez
niego inwestycji ujgé w dokumentacji przetargowej na wykonanie prac oraz
zawrzeC w umowie tgczacej Inwestora z Wykonawca.

Inwestor ponadto, w okresie realizacji Inwestycji, zobowigze Wykonawce w drodze
postepowania przetargowego do:

1) utrzymania czystosci, tadu i porzadku na terenie prac prowadzonych na obszarze
Gruntu (wlasnym staraniem i na wiasny koszt). W trakcie prowadzonych prac
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego usuwania z Gruntu wszelkich $mieci,
pozostatosci po zuzywanych materiatach, odpadkéw i opakowan. Wykonawca
zobowigzuje sig do utylizacji wytworzonych odpaddéw. W razie zaniechania,
czynnosci porzgdkowe zostang wykonane przez SKM na koszt Wykonawcy po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawca do wykonania tego obowigzku,
wskazujgcego termin nie krotszy niz 14 dni od dnia doreczenia,

2) umozliwienia upowaznionemu przedstawicielowi SKM wstepu na teren prac
prowadzonych na obszarze Gruntu w celu przeprowadzenia kontroli sposobu
realizacji Inwestycji,

3) zabezpieczenia w zakresie BHP wszystkich miejsc wykonywania prac oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) uwzgledniania wszystkich warunkéw podanych w opiniach, uzgodnieniach,
decyzjach i pozwoleniach, jezeli majg zastosowanie,

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci na zasadach ogdinych za szkody wynikte
wobec SKM i 0sdb trzecich powstate na majatku SKM znajdujgcym sie na obszarze
Gruntu w trakcie Inwestycii,
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6) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia urzadzen lub obiektow
infrastruktury kolejowej poczynione w zwiazku z realizacjg Inwestycji,

7) pokrycia kosztéw usuwania wszelkich usterek i roszczen powstatych z winy
Wykonawcy w wyniku Inwestycji,

8) przestrzegania przepisow przeciwpozarowych oraz zapewnienia wymagan
ochrony przeciwpozarowej okreslonych w odrgbnych przepisach i normach,
przepiséw BHP, sanitarno - epidemiologicznych oraz ochrony mienia w zakresie, w
jakim zwigzane jest to z prowadzong Inwestycja,

9) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania i zaniechania oséb dziatajacych w
imieniu Wykonawcy, tak jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§6
Wysoko$¢ czynszu najmu Gruntu okreslone w zatgczniku nr 3 bedzie zwigkszana o kwotg
naleznego podatku od towaréw i ustug.

§7
Porozumienie zostato zawarte na czas realizacji Inwestycji, nie pozniej jednak niz do dnia
30.09.2021 r., z tym zastrzezeniem, ze zgoda, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 porozumienia,
obowigzuje bezterminowo.
SKM zastrzega sobie prawo rozwigzania porozumienia w trybie natychmiastowym:

1) w sytuacjach nadzwyczajnych potrzeb zwigzanych z bezpieczeristwem lub obronnoscia
panstwa,

2) w razie naruszenia przez Inwestora istotnych postanowien porozumienia, nie wczesniej
jednak niz po bezskutecznym uptywie dodatkowego 7 dniowego terminu od dnia
doreczenia wezwania, wyznaczonego Inwestorowi na usunigcie naruszen.

Jezeli rozwigzanie porozumienia nastapito po wydaniu Wykonawcy Gruntu, w przypadku
rozwigzania niniejszej porozumienia SKM i Wykonawca, w terminie nie p6zniej 3 dni od
dnia rozwigzania porozumienia sporzadzg koncowy protokét zwrotnego przekazania
Gruntu. Wykonawca obowigzany jest zwrocié cze$¢ Gruntu oprozniony z wiasnych
urzadzen i maszyn.

Inwestor uprawniony jest do rozwigzania porozumienia w trybie natychmiastowym w razie
naruszenia przez SKM istotnych postanowien porozumienia, zwlaszcza obowigzku
wydania Gruntu w celu wykonania Inwestycji. Inwestor uprawniony jest do rozwigzania
porozumienia zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym nie wczesniej niz po wezwaniu SKM
do usunigcia naruszen i bezskutecznym uptywie dodatkowego 7-dniowego terminu na
usuniecie naruszen.

W kazdym przypadku, w ktérym rozwigzanie porozumienia nastgpi przed wydaniem
Gruntu Wykonawcy, takie rozwigzanie bedzie uznawane za odstapienie od
porozumienia.

§8
SKM niniejszym udziela Inwestorowi prawa do dysponowania dziatka ewidencyjna,
potozong w obrebie 0022 Ortowo DZ. nr 1118 o powierzchni 2169 m?i DZ. nr 1119 o
powierzchni 63 m? dla ktérej Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc w Gdansku prowadzi ksigge
wieczysta oznaczong numerem KW nr GD1Y/00113512/5, na cele budowlane w rozumieniu
art. 3 pkt 11) ustawy Prawo budowlane, na zasadzie uzyczenia, w celu uzyskania wszelkich
decyzji, uzgodnien, zgdd, warunkéw technicznych i innych aktéow, w celu demontazu



3.

ogrodzenia, o ile takie decyzje, uzgodnienia, zgody, warunki lub akty sg wymagane zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dla Inwestycji.

. W przypadku realizacji przez SKM zadania inwestycyjnego, polegajacego na budowie

nowego przystanku osobowego do obstugi podréznych na wysokosé ul. Wielkopolskiej
Inwestor pokryje koszty zabezpieczenia nowobudowanej instalacji (np. budowy muru
oporowego).

. Instalacje Inwestor powinien ulozy¢é na takiej gtebokosci, aby w przysziosci nad

cieptociggiem mozna byto wybudowaé utwardzong nawierzchnig drogi serwisowej, np. z
ptyt drogowych lub pityt Yomb bez dodatkowych wzmocnien podbudowy.

. Inwestor zapewni nadzér geodezyjny na czas prac.
. Prace ziemne u podstawy nasypu nalezy poprzedzi¢ recznym przekopem probnym z uwagi

na mozliwos¢ wystapienia niezinwentaryzowanej infrastruktury kablowe;j.

. W przypadku koniecznoséci usunigcia kolizji z niezinwentaryzowang przeszkodg Inwestor

powiadomi o niej SKM i usunie kolizje na wiasny koszt.

. Koszty ewentualnego uszkodzenia infrastruktury SKM ponosi Inwestor.
. Podczas prowadzonych robot ziemnych i sktadowaniem urobku obok toru o ile zajdzie taka

potrzeba, Inwestor zabezpieczy tor przed zanieczyszczeniem.

. Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zaktdcajacy ruchu pociggow PKP SKM.
. Wiasciciel i zarzadca instalacji nie bedg mie¢ roszczen teraz i w przyszitosci od SKM z

powodu powstatych uszkodzernn spowodowanych oddziatywaniami drgan od
przejezdzajacych pociggdw, pradami btgdzacym, pracami utrzymaniowymi i innymi.

§9

. Strony porozumienia dgzac do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powotujg

koordynatordw reprezentujacych je w kontaktach roboczych, zwigzanych z jej wykonaniem:
1) ze Strony SKM:
imie i nazwisko: Barbara Zurawicz
adres do korespondencji: siedziba SKM wskazana w komparycji porozumienia,
tel. : +48 58 721 29 29, wew. 2107,
adres e-mail: bzurawicz@skm.pkp.pl,
2) ze Strony Inwestora:
imie i nazwisko: Alicja Sabramowicz
adres do korespondencji: siedziba Inwestora wskazana w komparycji porozumienia,
tel.: 606 140 992
adres e-mail: a.sabramowicz@opecgdy.com.pl.

. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszego porozumienia, winna by¢

sporzgdzona na pismie, lub w wypadkach wskazanych w porozumieniu drogg
elektroniczna.

W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sg w terminie 7
dni powiadomi¢ drugg Strone o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za
doreczong po uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.

§10
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych) SKM informuje, ze:



Administratorem danych osobowych oséb reprezentujacych Inwestora oraz osoby
wskazane w § 9 ust. 2 porozumienia jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z
0.0. z siedzibg przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP
Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.,

daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69.

Dane osobowe wskazane w ust.1 przetwarzane bedg w celu realizacji porozumienia, na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-d w/w Rozporzadzenia i nie bgda udostepniane innym
podmiotom z wytaczeniem panstwowych stuzb kontrolnych. Odbiorcami danych bedg
osoby lub podmioty zwigzane z realizacjg porozumienia oraz przetwarzaniem danych u
Administratora.

Dane osobowe wskazane w ust.1 bedg przechowywane do czasu uptywu terminu
przedawnienia roszczen mogacych wynika¢ z porozumienia lub terminéw przekazania
dokumentacji do Archiwum, jak réwniez nie beda przekazywane do panstwa trzemego lub
organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Osoby wskazane w ust.1 majg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez
wptywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem.

Osoby wskazane w ust. 1 majg prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg ze przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy w/w Rozporzadzenia.

Dane osobowe wskazane w ust. 1 nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w
tym nie bedg podlegaty profilowaniu w rozumieniu RODO.

Podanie przez Inwestora danych osobowych wskazanych w ust.1 jest warunkiem
umownym zawarcia porozumienia.

Inwestor ma obowigzek poinformowania osob wskazanych w ust. 1 o tresci niniejszego
paragrafu.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia bgda mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo budowlane.
SKM zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ww. Ustawy.
Spory mogace wynikna¢ z niniejszego porozumienia beda rozstrzygane przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby SKM.
Wszelkie zmiany porozumienia wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej w postaci
obustronnie podpisanego aneksu, przy czym zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng porozumienia oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany
0s6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami nie stanowig zmiany porozumienia.
Porozumienie zostato sporzadzone w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
Integralng cze$¢ porozumienia stanowig;:
1) Pismo SKMDI2a.514.12.2.20 z dnia 12.06.2020 r — zatgcznik nr 1 do niniejszego

porozumienia,
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2) Cennik — zatgcznik nr 2,

3) Mapa okreslajgca czg$¢ Gruntu udostgpniong Inwestorowi - stanowigca Zatgacznik nr 3
do niniejszego porozumienia,

4) Protokot — Zatacznik nr 4.

Inwestor SKM

RENT SPOLKI

mgr inz. Piotr Surma

OKREGOWE PPZENSIERIORSTWO

ENERGETY | CifLiid Spétkazo.o.

81-213 Guyria. ul, Onata Hackiego 14
PTO: MIGGT4491

NIP 586-0 py-3d-v ¢, REGON 190563632
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SKMDI2a.514.12.2.20 Gdynia, 2020-06-12

Projmed Sp. z 0.0.
ul. Siewna 24
81-574 Gdynia

doiyczy: Qaraniczenie niskiel emisii poprzez likwidacie lokalnych wegiowych Zrodet ciepta i

budowe wysokosprawnej sieci cieptowniczej od ul. Stryiskie] w kierunku Placu Gdrnoslaskiego

w Gdyni. U1 1. Budowa Magisiralngj sieci cieplownicze] wysokoparametrowsi od ul. Strviskiei
do ul, Wielkopoiskie] — Etap | — Czesé 3 — PKP.

Do PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. wplynelo pisma nr 20-026-OPEC
z dnia 23.04.2020 (data wpltywu 30.04.2020) w sprawie wydania opinii do odstepstwa od
warunkow okreslonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.
2017 poz. 2117) w zakresie niezachowania wymaganych odleglosci do osi skrajnego toru i
granicy dzialki terenu kolejowego dla inweslycji zwigzane] z budowa magistralng] sieci
cieplownicze] wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni na dziatkach
nr 1118 1119 obrgb 0022 Ordowo.

W oparciu 0 zapisy art. 53, 54 i 57 ustawy z dnla 28 marca 2003 r., o transporcie
kolejowym (Dz.U. 2017 poz. 2117.) oraz zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 07 sierpnia 2008 ,w sprawie wymagan w zakresie odleglosei i warunkéw usytuowania
drzew | krzewow, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takZze sposobu urzadzania i ulrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014r poz. 1227), PKP SKM pozytywnie opiniuje i uzgadnia
projekt zagospodarawania terenu inwestycji zwiazanej z budowa magistralnej sieci cieptownicze
wysokoparametrowe] w tym mu.n. zblizenie osi cleplociggu na odleglo$é 12,40m od osi
skrajnego toru kolejowego, a takze prowadzenie robdt ziemnych w odlegtosei 0,00m od granicy
dziaiki kolejowej pod nastepujgacymi warunkami:

1) Przed przystapieniem do prac Inwestor zawrze z PKP SKM porozumienie reguiujace
warunki realizacji prac, zajgcie terenu kolgjowego, przydzielenie nadzaruy, a takze zasady
partycypowania w kosztach zabezpieczenia nowobudowane] instalacji (np. pokrycia
kosztu budowy muru oporowego) w przypadku realizacii przez PKP SKM zadania
inwestycyinego polegajacego na budowie nowego przystanku osobowege do obstugi
podréznych na wysokoéci ul. Wielkopolskisi,

2} Instalacje nalezy ulozy¢ na takiej gigbokosci, aby w przyszlosci nad cieplociagiem mozna
bylo wybudowa¢ utwardzong nawierzchnig drogi serwisowej np. z piyt drogowych fub phyt
Yorab bez dodatkowych wzmocenient podbudowy,

3) Wykonawca robot zapewni nadzdr geodezyjny na czas prac,

4) Prace ziemne u podstawy nasypu nalezy poprzedzié rgcznym przekopem probnym z
uwagi na mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowansj infrastruktury kablowej,

5) W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji z niezinwentaryzowana przeszkoda inwestor
pawiadomi o niej futejszag Spolke | usunie kolizje na wiasny koszt,

8} Inwestor jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstale na majatku PKP SKM w trakcie
wykonywania robdt jak | dalsze] eksploatadji,

7) Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nle zakidcajacy ruchu pociagdw PKP SKM,

+

N .
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8) Wiasciciel | zarzadca kanalizacji nie beda miet roszczen teraz i w przysziosci od PKP
SKM z powodu powstalych uszkodzen spowodowanych oddziatywaniami drgan od
przejezdzajacych pociagdw, pradami btadzacymi, pracami utrzymaniowymt i innymi.

9) Z 7-mio dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem budowy nalezy powiadomic
zarzadee terenu PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0. 0 terminfe rozpoczecia prac
budowlanych.

Integralng czescig uzgodnienia jest projekt zagospodarowania terenu sporzadzony przez
Projmed Sp. z 0.0., na ktérym zaznaczono odlegloéci projekiowanych obiektéw do osi skrajnego
toru kolejowego oraz do granicy dzialki kolejowej.

Zgodnie z zalgoznikiem nr 2 do Decyzjl nr 7/2019 Prezesa Zarzgdu — Dyreklora
Przedsighiorstwa PKP Szybkiej Kolej Miejskiej w Tréjmiescie Sp. 2 0.0. Z dnia 23 stycznia 2012

roku w sprawie akfualizacji cennika ustug wykonywanych przez pracownikow na rzecz obcych
podmiotéw z wydania opinii pobierana jest optata w wysokosci 525,00z + VAT,

Z powazaniem

wmErARE. JElzy Kesselik

Klo:

1. SKMDi2a a/a
2. SKMDli2g
3. SKMI

i
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Decyzja nr ‘- 12019
Prezesa Zarzadu-Dyrektora Przedsigbiorstwa
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0.
zdnia &3 stycznia 2019 .
w sprawie aktualizacji cennika usfug wykonywanych
przez pracownikow/przedstawicieli przedsiebiorstwa na rzecz obcych podmiotéw

Dziatajac na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 15 oraz § 7 ust. 3 pkt 4 a takze § 8 ust. 1, 2
i ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. (tekst
jednolity stanowi zatacznik nr 3 do Uchwaly Nr 21/2016 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 16 lutego 2016 r. z pézn. zm.), zarzadzam, co nastepuje:

§1

Decyzja okresla cennik ustug wykonywanych przez pracownikéw/przedstawicieli reprezentujacych
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. zwang dalej Spotka, na zlecenie i rzecz
kontrahentow zewngtrznych.

2

1. Cennik tworzy sig na ustugi powtarzalne§wykonywane przez pracownikdéw/przedstawicieli
Spotki na rzecz obcych podmiotéw, ktére nie zostaly ujete w cenniku ustug $wiadczonych
w ramach Obiektéw infrastruktury ustugowej zarzadzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z 0.0.

2. Integraing czg$¢ niniejszej decyzji stanowig zatgezniki od 1 do 2 prezentujace poziom cen
netto na wyszczegoinione ustugi swiadczone przez Spétke.

3. Do cennika zastosowano marze zgodnie z Decyzjg nr 43/2013 Prezesa Zarzadu-Dyrektora
Przedsigbiorstwa PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0. 0. w sprawie stosowania marzy zysku
w postaci narzutu zysku na koszty kalkulacyjne z dnia 29 listopada 2013 roku. Do ustug
nieuwzglednionych w zatacznikach od 1 do 2, komoérka organizacyjna wykonujgca okreslong
ustuge sporzadza indywidualnie kalkulacie w oparciu o Instrukcje podziatu kosztéw ze wzgledu
na rodzaj prowadzonej dziatalno$ci oraz zasad postepowania przy realizacji ustug
komercyjnych SKM-F4 przyjeta Uchwalg Nr 2/2013 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 3 stycznia 2013 .

4. Po zakonczeniu kazdego roku obrachunkowego, poszczegdine komorki organizacyjne — na
podstawie sporzadzonych kalkulacji minionego okresu — tworzg, cennik ustug z podziatem na
okreslone rodzaje zadan ustalajac ich $rednia ceng, ktéra nastepnie koryguje sig o roczny
poziom wskaznika cen towaréw i ustug konsumpeyjnych.

§3

1. W przypadku pojawienia sig istotnego wzrostu cen towaréw, ustug lub robocizny w ciggu roku
kalendarzowego, zobowiazuje sig poszczegdlne komorki merytoryczne do weryfikacji kalkulacji
zrodfowych do cennika, celem jego aktualizacji.

2. Sytuacja, o ktdrej mowa w ust. 1 jest mozliwa jedynie po przedstawieniu szczegolowego
uzasadnienia przedstawiajacego Zrodia wzrostu kosztow przez komorke wykonujaca okreslone
ustugi.

M



§ 4

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedazy moze udzieli¢ rabatu od ceny wyjsciowej no$nikow
wymienionych w zataczniku nr 1 wediug ponizszego klucza:

1. powyzej 150 sztuk nosnikéw (ramek) 10 % rabatu od ceny wyjsciowe;

2. powyzej 200 sztuk nosnikow (ramek) 15 % rabatu od ceny wyjsciowej

3. powyzej 250 sztuk nos$nikow (ramek) 20 % rabatu od ceny wyjsciowe]

4. powyzej 300 sztuk nognikow (ramek) 25 % rabatu od ceny wyjsciowe;.

§5

Zarzad Spotki na wniosek Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedazy moze udzieli¢ rabatow
w wysokos$ci innej anizeli okreslona w § 4.

1.

§6

. Decyzja niniejsza  obowigzuje wszystkich  pracownikow i przedstawicieli ~ Spoiki

odpowiedzialnych za prowadzenie i wykonywanie ustug na rzecz podmiotéw zewnetrznych.
Nadzér zwierzchni nad przestrzeganiem niniejszej decyzii powierzam Dyrektorom pionow,
natomiast nadzor bezposredni sprawujg kierownicy komorek organizacyjnych oraz osoby
zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

§7

Decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.

2. Z dniem wejscia w zycie niniejszej decyzji tracg moc:

- Decyzja nr 51/2017 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji
cennika ustug wykonywanych przez pracownikow/przedstawicieli przedsigbiorstwa na rzecz
innych podmiotow.

Zalgczniki:

- Zatgcznik nr 1 — Cennik no$nikow reklamowych;
- Zalgcznik nr 2 — Cennik pozostatych ustug.

Rozdzielnik:
- wszystkie komorki organizacyjne przedsiebiorstwa poprzez skmserwer i poczig

elektroniczna,.

SKMSE.020.1.19




Tabela nr 1 Ceny wynajmu gablot na percnach przed i po zmianie cennika

Zalacznik nr 1

go Decyzji nr . M. /2019
Prezesa Zarzadu - Dyrektora Przedsiebiorstwa z dnia .

<18 stycznia 2019 roku

- Cena netto [z] Cena netto_ [zf] po Cena netto‘ [z1] po
Lp. Nazwa stacji podwyice podwyice
dotychczasowa :
za jeden m-c za dwa tyg.
1. | Gdansk Srédmiescie - 450,00 zt 330,00 zt
2. | Gdansk Srodmiescie tunel - 380,00 zt 260,00 zt
3. | Gdansk Politechnika peron - 450,00 z{ 330,00 zt
4, | Gdansk Politechnika tunel - 380,00 z 260,00 zt
5. | Gdansk Wrzeszcz - 500,00 zt 380,00 z!
6. | Gdansk Zaspa 300,00 zt 350,00 zt 230,00 zt
7. | Gdansk Przymorze Uniw. 380,00 zt 450,00 z 330,00 zt
8. | Gdansk Oliwa 380,00 zt 400,00 z 280,00 zt
9. | Gdansk Zabianka - AWFIS - 450,00 zt 330,00 zt
10. | Sopot Wyscigi - 400,00 z 280,00 zt
11. | Sopot - 600,00 zt 480,00 z¢
12. { Gdynia Orlowo 200,00 zt 300,00 z 180,00 zt
13. | Gdynia Redlowo 200,00 zl 300,00 zt 180,00 zt
14. | Gdynia Wzg. Sw. Maksymiliana - 500,00 z! 380,00 z}
15. | Gdynia Gloéwna peron + kasa 400,00 z} 450,00 zi 330,00 zt
16. | Gdynia Gtéwna pochyinia 250,00 zt 300,00 z! 180,00 zt
17. | Gdynia Chylonia - 250,00 zt 180,00 zt
18. | Gdynia Cisowa 200,00 zt 250,00 z 180,00 z}
19. | Rumia Janowo - 250,00 z 180,00 z¢
Tabela nr 2 Ceny wynajmu ramek w pociagach przed i po zmianie cen
Cena [z1] netto Cena netto [zi] Cena netto [zl] po Cena netto [z1] po
Lp. Nazwa nosnika dotychczasowa dotychczasowa podwyice podwyzce
za jeden m-c za dwa tyg. za jeden m-c za dwa tyg.
ramka
T (m-ce: -1V oraz X-XIl) 80,00zt 50,00 zt 90,00 zt 60,00 zt
ramka
2, (m-ce: V-IX) 100, 00 zt - 120,00 z -
Cena za podmiang plakatu pozostaje bez zmian tj. 5,00 zi netto/sztuka
Tabela nr 3 Ceny wynajmu ekrandw LCD dla 1 spotu emitowanego w 8 jednostkach
B Cena netto [zl] - czas emisji Cenna netto [21] -
Lp. Dlugosé spotu : — kolejny miesiac emisji
2 tygodnie 1 miesigc (przy kampanii mies.)
1. | 15 sek. 2 000,00 zt 2700,00 zt 1 000,00 zt
2. | 30 sek. 2 900,00 zt 3 500,00 zt 1 500,00 z!
PREZES ZARZAD







Prezesa Zarzgdu - Dyrekiora Przedsigbjorstwa z dnia .

Cennik netto na pozostate ustugi

Zatacznik nr 2

do Decyzfi nr

/2019

4.2 stycznia 2019 roku

Lp. Wyszczegdblnienie J.m. Cena []]
Uzgodnienie dokumentacji lub opracowania przez jedng komérke
1 organizacyjng Spotki 1. 146,00 2t
Uzgodnienie dokumentacii lub opracowania przez dwie lub wigcej
2 komorek organizacyjnych Spéiki Rat. 302,00 z4
Wydanie opinii w zakresie odstepstwa od wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
3 zakresie odleglosci | warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i szt 525,00 21
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ' D
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejows), a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
4 Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggow szt, 3 083,00 =zt
Ustawienie i zdjgcie osygnalizowania miejsc ograniczenia predkosci
5 ruchu pociagow kpl. 210,00 z
6 Zamknigcie toru szlakqwego - dotyczy Czasow zamk_nle,c zgodnych z godzina 175,00 2t
tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociggow
Zamknigcie toru szlakowego - dotyczy zamknigé wyniklych z .
/ niedotrzymania terminu planowanych zamknigé godzing 5 000,00 21
1) Przgszkoleme pracownikow wykonawcy w zakresie BHP -grupa do grupa 1.000,00 2t
. 10 osdb
2) Przeszkolenie pracownikéw wykonawcy w zakresie BHP - grupa
powyzej 10 osdb osoba 100,00 z}
9 Opracowanie i wdrozenie rozktadu jazdy na czas zamknieé torowych szt 2 967,00 zt
10 |Informacja dla podréznych o zmianie rozkladu jazdy szt, 2 374,00 z
11 Koszt odwotania pociagu rozkladowego na calej trasie lub jej czesci szt. 3274,00 2
Zajgcie terenu PKP SKM w Tréjmiescie 8p. z 0.0. na czas rab6t o '
12 | kw.X llo8¢ dni X 2,80 21 2lfm 2,80
13  [Opracowanie dzialki do Regulaminu Technicznego Stagji szt. 1 837,00 zt
Przeprowadzenie postepowania weryfikacyjnego wykonawcéw
14 |ubiegajacych sig o uzyskanie upowaznienia do samodzielnego szt. 93,00 z
wykonywania czynnosci w czynnych urzadzeniach srk
Zatrudnienie pracownikéw PKP SKM w-Tréjmiescie Sp. z 0.0. do
1 czynnosci na rzecz podmiotu zewnetrznego roboczogodz. 80,00 2t
16 [Komisyjny odbiér robot roboczogodz. 91,00 zt
. ; .. = . . ilo$¢ stron
17 |Sporzadzenie i wydanie kopii dokumentacji technicznej (formatu Ad) 2,00 zt
Sprawdzenie i uzgodnienie regulaminu pracy bocznicy kolejowej -
18 |aneksu do wiw regulaminu 82, 726,00 24
19 |Odwotanie zamknigé torowych, za jedno zamkniecie i odwolanie szt, 212,00 zt
20  |Ustawienie i zdjgcie osygnalizowania zamkniecia toru szt. 85,00 z
Y : 50,00 zt za pierwsze 100
21 |Czasowe udostgpnienie pasa kolejowego o szerokosci 1,0 m mb m
11,00 zt za kolejny metr

M



Lp. Wyszczegolnienie J.m. Cena [zf]
280,00 zt (zgodnie z
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia robot),
559,00 zt (za
ograniczenia wynikle z

29 Qgraniczenie predkosci biegu pociggow w kazdym z toréw do 30km/h niedotrzymania terminu

: i . . ; godz. :

(za kazdg rozpoczeta dobe) w rejonie realizowania robot. zaplaniowanych
zamknieé), 1 111,00 z
(za nieplanowe
ograniczenie wynikajace
z nieprzewidzianych
okolicznosci w trakcie
robot)
140,00 zt (zgodnie z
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia robot),
280,00 zt (za
ograniczenia wynikie z

93 Ograniczenie predkosci biegu pociagow w kazdym z toréw od 31km/h godz niedotrzymania terminu

do 50km/h (za kazda rozpoczeta dobe) w rejonie realizowania robot. ' zaplaniowanych
zamkniec), 547,00 zt (za
nieplanowe ograniczenie
wynikajgce z
nieprzewidzianych
okolicznosci w trakcie
robot)

Wydanie lub przediuzenie "sezwolenia" na prace pojazdem trakeyjnym

24 llub z pojazdem trakcyjnym oraz upowaznienie do wykonywania robot szt. 56,00 z

na torach PKP SKM

Nadzor pracownikow Spotki nad robotami wykonywanymi na terenie

28 PKP SKM przez wykonawcow spoza Grupy PKP roboczogodz. 80,02

26 Praca kqmisji przy s'zl.co!eniu' pracownikGw ‘Przewoinikéw w celu —_— 91,00 zt

uzyskania znajomosci szlakéw lub poznania warunkow miejscowych

27 F’rzeszkoIenit‘a pracomlmikc')w, ktérzy b’inq vyyko'nywaé Iroboty w rejonie el 91,00 21

czynnych torow oraz innych urzadzen | ohiektow kolejowych.

28 Zamknigcie toru stacyjr-\ego - dotyczy zgmknieé zgodnych z godz. 80,00 2!

tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu

29 ngkniacle tqru stac:,yjnego - dotyczy zamkni'c-zc"f wyniktych z godz. 2 500,00 zt

niedotrzymania terminu planowanych zamknigc

30 |Wyglaszanie komunikatow megafonowych 1 komunikat 1,00 zt

31 Wypozyczenie wozka motorowego DH-350 z zurawiem wraz Z 1 mth 1068,00 2

operatorem, bez przyczepy

32 Wypozyczenie wozka motorowego DH-350 z zurawiem wraz z o 1 754.00 2t

operatorem i z przyczepg

LS

PREZES ZARZADU

mgr Myciej Lig waoki




[ g7 £ 7~ 013 oo op et o |
ey el i
{171 A Slansiouoe Roel) o i (s s 11

b okaiunceius i laomesaaym i aoan exsed lopnle Z e vt

o | Ll ' o o ot

e v e veers r ] o]

e e b g | Ty

o v o g o e e

e e o e = e

oishsany ysal ouowepalosd bugy zazd byozp ~ (™)

o} obsulouys 150 1 obamolajoy
nibzSqe po fezanmoydars o psoibape a0binsido KON — —=—ay—e—
cbamofeay niozsqo fowaib po w ] oBuUASPO oY - —

obouofay MOTSGe BIWRS - — e -

0} obsulasys 50 po w gF ayBNSPa oy - ————
0] 0baYDHS §0 = e
ounwooaido obsugdipo Brjpas nbbooyda obauomopalond s — - -













Zatagcznik nr 4
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU

spisany w dniu ... r.
Lokalizacja:

Strona przekazujgca: PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmieécie Sp. z 0.0. ul. Morska 350A,
81-002 Gdynia

Strona Przyjmufacas ..o e
DIOUIMOWYS vanniavaiii s v vesmemis s s svaey s fesa s v i vesd e

I. Komisja w skladzie:

Przekazujacego:

) B)
Przyjmujacego:

A) e [ R ——

Przekazujacy: Przyjmujacy:
Lo Lo
< T —— 2y povssesnaa

Na tym protokét zakonczono.






