Nr postepowania: SA.270.128.2023

Zalacznik nr 7 do SWZ

Umowa nr

zawarta w dniu r. w Woli tagowskiej pomiedzy:

dziatajgcym w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa, Panstwowym Gospodarstwem Lesnym
Lasy Panstwowe Nadlesnictwem tagéw, z siedzibg w Woli Lagowskiej 118, 26-025
tagow, NIP 6610003879, REGON 290020064

reprezentowanym przez:

Nadlesniczego Nadlesnictwa Lagow - Krzysztofa Karsta
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w pod
numerem NIP , REGON , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego ,

reprezentowa ng przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”
lub

(w przypadku os6éb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej)

p. prowadzacym ewidencjonowang w CEIDG
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg w
, NIP , REGON ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zas fgcznie zwanych w dalszej czesci umowy ,Stronami”.

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowa drogi lesnej nr DR/0161,
105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie Lesnictwa Chancza” (nr postepowania
SA.270.128.2023) przeprowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) [zwanej dalej takze ,Pzp”] zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo
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2.

w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn. ,,Budowa drogi lesnej nr DR/0161,
105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie Lesnictwa Chancza” na zasadach i w terminach
okreslonych w niniejszej umowie.

Szczegoétowy zakres robdét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, standard
jakosci wykonania oraz wtasciwosci wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa (zwana dalej ,Dokumentacjg”) sporzgdzona dla zadania pn. ,,Budowa drogi
lesnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie Lesnictwa Chancza” przez
Wojciecha Marcinca projektujgcego dla firmy pn. Piotr Konka, Obstuga Inwestycji
Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow obejmujgca m. in.:

a) projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym,

b) szczegodtowg specyfikacje techniczng (w niniejszej umowie zamiennie okreslang
rowniez jako STWIOR lub SST),

c) przedmiar robaét,

d) opinie geotechniczng,

e) operat wodno-prawny,

f) wewnetrzng ocene oddziatywania na Srodowisko,

g) Decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 19.07.2023,
znak: WPN-1.6400.1.6.2023.SK.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robo6t budowlanych
jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z § 2 ust. 6 pkt. 7.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Kielcach informacji o wykonanych czynnosciach zawartych w decyzji
wymienionej w § 1 ust. 2 pkt. g w terminie 30 dni od ich zakonczenia.

Zamawiajgcy przewiduje realizacje przedmiotu umowy z podziatem na nastepujgce etapy,
bedgce przedmiotem odbioru czesciowego robét budowlanych (lit. a), odbioru koncowego
robét budowlanych (lit. b), oraz odbioru przedmiotu umowy (lit. c):

a) etap | - wykonanie robot budowlanych przewidzianych w harmonogramie prac o
wartosci co najmniej 70 % kwoty wskazanej w § 13 ust. 2,

b) etap Il - wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w niniejszej
umowie,
c) etap Il - wykonanie wszystkich prac objetych niniejszg umowg oraz dokonanie

odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

Szczegbtowy zakres robot objetych  odbiorami  czesciowymi  wynika¢ bedzie
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 7 umowy.

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 ust. 1 i 2, zgodnie
z postanowieniami  niniejszej umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgcymi wysokg jakos$¢ i terminowosé
realizacji.

Przedmiary robot zostaty potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia zas Wykonawca

Strona 2 z 34



Nr postepowania: SA.270.128.2023

oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia, tj. ,,Budowy drogi lesnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg

DSD

na terenie Lesnictwa Chancza” zgodnie z projektem (budowlanym

i wykonawczym) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

3. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej
dokumentacji, bedgce konsekwencjg okredlonych funkcji inwestycji (nie powodujgce
rozszerzenia przedmiotu zamowienia) oraz obowigzujgcych przepisdéw i norm techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako zamiana przedmiotu

umowy.

4. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdélnych dokumentow
wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaty
przedstawione dane wedlug hierarchii dokumentow wynikajgcej z kolejnosci
ich wyszczegolnienia w §1 ust. 2 niniejszej umowy.

o

Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie

z opisem dotyczgcym standardéw uzytych materiatéw i technologii ujetych w STWIOR.

6. Do zakresu prac objetych Umowa nalezg w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie projektu organizacji ruchu,

2) sporzgdzenie programu zapewnienia jakosci, zawierajgcego co najmniej:

czes¢ ogolna:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

organizacje wykonania robét,
sposéb ich prowadzenia,
zespoty robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne,

osoby odpowiedzialne za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

system (procedura) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

obstuga geodezyjna,

sposoby oraz formy gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru;

czes¢ szczegotowa:

a)

b)

c)

d)

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia
kontrolno-pomiarowe,

rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
z zatadunku materiatow, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu, sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw
robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom;
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3) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

4) sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

5) sporzadzenie wykazu podstawowych materiatbw i wyrobow budowlanych
zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy,

6) realizacja robét budowlanych, w tym réwniez robo6t przygotowawczych,
zakonczeniowych i porzadkowych, w tym odwéz nadmiaru ziemi (nieprzydatnej do
budowy) z poboczy i rowdéw odwadniajgcych odspojonej w trakcie realizacji inwestycji
oraz karp pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przy czym
zamawiajgcy zrzeka sie na rzecz wykonawcy praw do ziemi wykopanej i odspojonej
w trakcie wykonania w/w prac wraz z karpami,

7) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete obejmujgcej: wytyczenie
obiektow w terenie (w szczegodlnosci gtownych osi drogi, zjazdow, mijanek,
charakterystycznych punktéw objetych dokumentacjg oraz statych punktow
wysokosciowych — reperéw), rozliczenie powierzchni, na ktérej realizowano roboty
budowlane wg dziatek ewidencyjnych i wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do
wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkowania gruntéw, sporzgdzenie i ztozenie do
zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona rowniez w wersji
elektronicznej (shp*) z podziatem powierzchni na dziatki i obliczeniem powierzchni na
poszczegolnych dziatkach. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ziozong w
Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii we wiasciwym Starostwie Powiatowym,
Wykonawca przedtozy w dniu zgtoszenia do odbioru technicznego robét (zgodnie z
zapisami przyjetymi we wzorze umowy), a inwentaryzacje przyjeta do zasobdow
Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w dniu zakonczenia przedmiotu umowy,

8) dostarczenie Zamawiajgcemu  potwierdzenia  przedfozenia  Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska (RDOS) w Kielcach informacji o wykonanych
czynnosciach zawartych w decyzji wymienionej w § 1 ust. 2 pkt. g. Potwierdzenie
przeditozenia nalezy dostarczy¢ w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania
informacji do RDOS.

7. Przy realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca moze korzystac¢ wytacznie z drég lesnych
wskazanych przez Zamawiajgcego na cele dojazdu do budowanej drogi oraz z drég
publicznych na zasadach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca swoim
kosztem i staraniem powinien zapewni¢ sobie mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
na cele zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy przy zachowaniu obowigzujgcych
przepiséw w tym zakresie. Korzystanie przez Wykonawce i podmioty dziatajgce na jego
Zlecenie z drég, winno by¢ prowadzone w sposob niepowodujgcy uszkodzen elementéw
tych drdg.

Obowiazki stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Kierownikowi budowy i Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy, w terminie okreslonym w § 6 ust. 2,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru,
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4)
5)

6)

zapewnienie nadzoru autorskiego,
zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

dokonywanie odbioréw wykonanych roboét w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie wszystkich prac i robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym:
przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczajgcych, likwidujgcych,
zakonczeniowych, porzgdkowych; Wykonawca wykona sitami wtasnymi, ewentualnie
przy pomocy podwykonawcow,

zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy
i Wykonawce,

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nimi
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i stalymi punkami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego
i kulturowego,

sporzgdzenie lub zapewnienie sporzgadzenia, przed rozpoczeciem robdét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych,

przedstawienie, w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1-5 Umowy oraz uzyskanie akceptaciji
kazdego z nich przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
w terminie 3 dni roboczych (dni z wylgczeniem sobdt, niedziel i Swigt) od daty ich
przekazania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 3 dni roboczych od daty ich
zwrotu przez Zamawiajgcego. Przy czym termin akceptacji przez Zamawiajgcego ww.
dokumentéw nie moze wptywaé na termin zakohnczenia robét przedstawiony w § 8
ust. 3 niniejszej Umowy oraz termin wskazany w § 8 ust 1 Umowy,

realizacja robé6t bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki
budowlanej, wskazaniami inspektora nadzoru, Polskimi Normami oraz
obowigzujgcymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), fgcznie z prowadzeniem
ksigzki obmiaru robot,

uzgadnianie wszelkich szczegdtow wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowe] z przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem
nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z projektantem,

zapewnienie prowadzenia robdt zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
0so6b,

10) wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie,

11) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu

realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,
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12) zapewnienie zakupéw i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

13) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

14) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz
placu budowy,

15) zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celéw budowy na swdj koszt, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

16) koordynacji prowadzonych przez podwykonawcéw robot, jezeli zamowienie bedzie
realizowane przy pomocy podwykonawcow,

17) realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

18) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag
sg wykonywane,

19) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajagcych z gwarancji i rekojmi
udzielonych przez dostawcow i podwykonawcdw o ile ich czas trwania jest dtuzszy
niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac,

21) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne odebranie, jednak
nie krotszym niz 3 dni robocze,

22) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze
w okresie rekojmi i gwaranciji,

23) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych, dotyczgcych przedmiotu umowy,

24) przestrzeganie przepisow i wymogow oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na
terenie budowy,

25) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu umowy. Polecenia powinny
by¢é wydawane na pismie,

26) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy
i oddania inwestycji do uzytkowania,

27) przekazanie po zakohczeniu realizacji rob6t budowlanych, w dacie ich zgtoszenia do
odbioru technicznego robdt, Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentaciji
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokotami préob i sprawdzen, ksigzkg obmiaru,
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg ztozona w POGIK itp.) odbieranych prac
z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

28) zapewnienie udziatu Kierownika budowy w czynnos$ciach odbiorowych,

29) niezwtoczne zawiadomienie zamawiajgcego o wykrytych wadach, rozbieznosciach
lub niedcistosciach w dokumentach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j.

30) usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek.
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3. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dokfadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
umowy, o ktérej mowa w §1 ust. 2, pozwoleniem na budowe oraz miejscem
i otoczeniem terenu realizacji robot budowlanych w zakresie warunkujgcym ich
wykonanie,

2) otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegolniong w § 1 ust. 2 umowy w ilosci
jednego egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentéw,

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych
obecnos¢ lub brak stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobdéw powszechnej
ewidencji gruntdow jak rowniez na podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek
innych oznak moggcych wskazywac na ich istnienie,

4) ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig lub
zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego
i 0sbb trzecich,

5) zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet
i technologie nie powodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

6) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze
starannoscia wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie
niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji,

7) posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg do
wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

8) zobowigzuje sie do wykonania prac w ramach realizacji zamowienia z zastosowaniem
sprzetu, technologii, zapewniajgcych ochrone srodowiska naturalnego

9) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych innych celéw niz wynikajgce
Z Umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy wywigzywania sie z przyjetych obowigzkéw
oraz wstrzymac prace w przypadku ich naruszenia.

5. Wykonywane roboty budowlane w Zaden sposob nie mogg negatywnie wptyngc
na prowadzong w Nadlesnictwie gospodarke lesna.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc
sktadowania materiatow na koszt wlasny w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
i przedstawicielem Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zapewni wywoz i utylizacje odpaddw we wiasnym zakresie i na koszt wtasny.

8. Na terenie catego obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania otwartego
ognia.

§4

W sytuacji gdy przy realizacji zadania Wykonawca zniszczy drogi dojazdowe, bedgce drogami
leSnymi, udostepnione przez Zamawiajgcego, dokona ich naprawy wilasnym kosztem
i staraniem.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
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10.

11.

§5
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:
Jerzy Nowak.

Powyzsze petnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrost naktadow i zwiekszenie
lub zmiane zakresu inwestyciji.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy:

, Nr uprawnien

Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
, Nr uprawnien .

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych polecen
wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robot o natychmiastowej wykonalnosci
albo polecenh do wykonania w terminie wyznaczonym przez niego w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg oraz do
przerwania prac, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie dla mienia lub ludzi.

Zmiana osob wymieniowych w ust. 3-4 powinna by¢ potwierdzona poprzez sporzgdzenie
stosownego aneksu do umowy, natomiast zmiana oséb wymienionych w ust. 1-2 wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia przez Strony.

Nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy powierza
Wojciechowi Marcincowi projektujgcemu dla firmy pod nazwag Piotr Konka, Obstuga
Inwestycji Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy pod nadzorem uprawnionych oséb, a
kopie dokumentéw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia wyzej wymienionych oséb
stanowig zatgczniki do oswiadczen o podjeciu obowigzkow.

Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
i ochrony $rodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez
inne osoby znajdujgce sie z bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robaét.

Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg uprawnienia
i doswiadczenie co najmniej spetniajgce warunki okreslone w SWZ.

W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn.
zm.), Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym
wykonanie tych zobowigzan (,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ rowniez poprzez
zatrudnienie oséb wskazanych przez podwykonawcéw.

1) Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, w stosunku do oséb majgcych wykonywaé te czynnosci, Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
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zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika, pod rygorem niedopuszczenia
tych oso6b do realizacji tych czynnosci.

2) W przypadku zmiany skfadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych
os6b do wykonywania poszczegdélnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie o planowanej zmianie oraz przedtozy¢
Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, pod
rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

3) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych od daty doreczenia
wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu aktualny
wykaz personelu podlegajgcego Obowigzkowi Zatrudnienia. Nieprzedtozenie
wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, ze w stosunku do
0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu Umowy nie zostaty dopetnione
obowigzki Wykonawcy okreslone powyzej, bedzie stanowito przypadek naruszenia
zobowigzan dotyczgcych Obowigzku Zatrudnienia i bedzie podstawg do
zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar
umownych wyspecyfikowanych w § 20 Umowy.

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci
Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji prac, a Wykonawca zobowigzuje
sie do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy.

Przekazanie terenu budowy

§6

1. Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy i Wykonawce.

2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego ostatniego z dokumentow wyszczegdllnionych w § 2 ust. 6 pkt. 1-5
Umowy.

3. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiajgcego
i kierownika budowy oraz Wykonawce protokotu przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ oraz
wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnoéci z jego eksploatacjq i
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

5. Od daty przekazania terenu budowy do daty sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru
robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren wykonywania robot
w szczegolnosci:

1) zapewnienia sprzetu, urzgdzeh i materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

2) zapewnienia wtasciwej organizacji robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz,
3) ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie przepisow bhp i ppoz,

4) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody w tym osobowe i materialne
spowodowane dziatalnoscig wynikig z realizacji niniejszej Umowy zarowno w trakcie
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wykonywania prac jak i po ich zakonczeniu, a powstate u Zamawiajgcego i u oséb
trzecich.

6. Wszelkie zabezpieczenia, ktérych wykonanie jest niezbedne i wynika z projektu
organizacji placu budowy, Wykonawca wykona na koszt wiasny.

Harmonogram

§7

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 5 Umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 6 i 8 Umowy, ktéry zawieraé
bedzie:

1) okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

2) kolejnoS¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych etapow lub elementéw robot (z podaniem ich zakresu i wartosci
zgodnych z ofertg) wraz z uwzglednieniem przedmiotéw odbioru czesciowego
(spetniajgcego warunki okreslone w § 1 ust. 5) i kohcowego, a takze rozliczeniami
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do
ktorych wykonania wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu
umowy,

4) harmonogram powinien by¢ rozpisany co najmniej w miesiecznych interwatach
czasowych.

2. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie integralng czesé
umowy.

3. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac majgce wptyw na
harmonogram rob6t i zachowanie ww. termindbw muszg by¢ zgtaszane na pismie
Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu.

4. Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

5. Wykonawca wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 6 ponizej,
opracuje w terminie do 3 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do akceptacji
inspektorowi nadzoru iZamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu
zakonczenia robdét.

6. W przypadku zmiany termindw zakonczenia robdt/przedmiotu umowy (w oparciu
o przestanki, o ktérych mowa w § 19 niniejszej Umowy), Wykonawca opracuje w terminie
do 3 dni, nowy, aktualny harmonogram uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany.

Terminy realizacji zaméwienia

§8

Strona 10 z 34



Nr postepowania: SA.270.128.2023

1. Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od daty przekazania terenu budowy,
o0 ktorej mowa w § 6 Umowy.

2. Terminem rozpoczecia robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa
w art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

3. Zakonczenie robot budowlanych nastgpi w terminie do 8 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej Umowy.

4. Terminem zakohczenia robot budowlanych jest data ztozenia przez inspektora nadzoru
pisemnego oswiadczenia, ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z Umowa, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru (czesciowego, koncowego)
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami §12 ust. 3 pkt. 3 Umowy.

5. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 1 miesigca od daty
zakonczenia robo6t budowlanych.

6. Terminem zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy jest data dostarczenia do
Zamawiajgcego potwierdzenia przyjecia do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji
i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

7. Wykonanie robdt nastgpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizaciji
inwestycji, 0 ktdrym mowa w § 7 Umowy.

8. Wykonanie prac objetych niniejszg umowg nastgpi z dochowaniem ponizszych terminéw
czesciowych:

1) wykonanie prac stanowigcych etap |, wskazany w § 1 ust. 5 lit. a, nastgpi w terminie
do 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy,

2) wykonanie prac stanowigcych etap Il, wskazany w § 1 ust. 5 lit. b, nastgpi w terminie
do 8 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) wykonanie prac stanowigcych etap lll, wskazany w § 1 ust. 5 lit. ¢, nastgpi w terminie
do 9 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Realizacja umowy

Podwykonawcy

§9
1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, zgodnie ze ztozong oferta,
nastepujacy zakres przedmiotu Umowy: ,
z zastrzezeniem obowigzku samodzielnej realizacji kluczowych elementéw zaméwienia,
o ktérym mowa w ust. 21.

Pozostaty zakres zaméwienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie wykazat spetnianie warunkow udziatu
W postepowaniu, zmiany w wyzej wymienionym zakresie uwaza sie za nieistotne.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Ewentualne powierzenie wykonania robét przez wykonawce osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ tylko za zgodg Zamawiajgcego. Przy realizacji
zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437 oraz art.
462-465 ustawy Pzp.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z czescig dokumentacji projektowej
dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej (lub wskazaniem
czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy
z Podwykonawcag w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robat,

c) w umowie podwykonawczej nie okreslono zakresu robét do ktérych wykonania
zobowigzany jest podwykonawca,

d) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (dtuzszy termin zaptaty) niz w niniejszej
Umowie,

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robét,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

g) podwykonawca nie spetnia warunkoéw okreslonych w SWZ dla podwykonawcow,
h) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza Umowa,

i) umowa podwykonawcza zawiera zapisy, ktére bedg zwalniajg Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

j) zakres lub wielko$¢ kar umownych w umowie podwykonawczej jest bardziej
rygorystyczna niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8. Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodow.

9. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty doreczenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 7
moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zapisy ujete w ust. 7-10 znajdujg odpowiednie zastosowanie réwniez do wszelkich zmian
tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace,
ktére sga wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w szczegolnosci za opdznienia robot i niewystarczajgcy ich jakosé, a takze za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z zamawiajagcym odpowiedni protokét
z uprzedniego odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawcag lub
dalszym podwykonawca.

Do faktury wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub
brak roszczen z tego tytutu. Termin zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw lub podwykonawcy na rzecz dalszego podwykonawcy winien byc¢
okreslony w kazdej umowie o podwykonawstwo i nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy ztozenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze brak zasadnosci,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy

albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
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19.

20.

21.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zrealizowania zaptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca
zwraca Zamawiajgcemu na jego zadanie kwote, o ktérej mowa w ust. 20, zaptacong przez
zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriéw oceny ofert zawartych w SWZ,
zobowigzat sie do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zaméwienia,
okreslonych przez Zamawiajgcego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, ze wykona te
elementy Przedmiotu Umowy samodzielnie, tj. bez udzialu podwykonawcow
(,Samodzielna realizacja kluczowych elementéw zamowienia” — dotyczy w przypadku
przyjecia takiego zobowigzania).

Materialy i wyroby budowlane
§10

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizaciji
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego, na zasadach okreslonychw § 3
ust. 2 pkt. 5 Umowy, wykaz podstawowych materiatdw, ktére zostang zastosowane
w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 2, winien w sposéb jednoznaczny identyfikowac planowane
do wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta, typu
i modelu.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatdw staje sie
integralng czescig umowy.

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawce z uzyciem materialdow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych
normom i wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty
lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 2 dni roboczych, przed
planowanym skfadowaniem i wbudowaniem, sSwiadectwa, atesty, certyfikaty i inne
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw i wyrobdw, ktére wykonawca zamierza
sktadowac¢ na placu budowy i wbudowac w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez wykonawce Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6,
winny zapewnia¢ zgodnos¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie
materiatow.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 6, i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty
opisujgce materiaty/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
i STWIOR.

Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamdwienia/zakupu materiatow lub wyrobéw
budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatdw/wyrobdw, ktére uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy, jednoczesnie informujgc o powyzszym
inspektora nadzoru oraz ich wbudowanie po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca, za uprzednim pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru (ewentualnie
Zamawiajgcego) pobiera do badan proby materiatbw dowiezionych i sktadowanych
zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w STWIOR. Badania te powinny by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i obejmowaé witasciwosci materiatéw
zgodnie ze STWIOR. Zamawiajacy i inspektor nadzoru zastrzegajg sobie prawo
obecnosci przy pobieraniu prob.

Inspektor nadzoru potwierdza zgodnosci materiatéw z dokumentacjg projektowg i umowg
oraz potwierdza ich przydatnos¢ do stosowania przy realizacji rob6ét budowlanych.
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia
przez inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Inspektor nadzoru
potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodnos¢ uzytych materiatow.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jako$é materiatéw, w tym wykonuje
kontrolne badania ujetych w dokumentacji projektowej materiatébw przeznaczonych do
wbudowania znajdujgcych sie na placu budowy i wbudowanych:

Inspektor pobiera do badan kontrolnych préby materiatdw dowiezionych lub
wbudowanych w ilosci zgodnej ze STWIOR z uprzednim powiadomieniem
Zamawiajgcego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiajgcy i Wykonawca
zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy pobieraniu préb. Pobieranie prob nastepuje
zgodnie z przepisami i normami dotyczgcymi sposobu pobierania prob. Nastepnie
inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatdbw budowlanych i skladowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww.
materiatdbw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie
powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza
czestotliwo$¢ pobrania préb celem ustalenia zakresu robdét wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia zamawiajgcemu w formie
pisemnej wraz z ich interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatéw, bgdz jakoSci
wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego prob materialtdbw i przekazania ich protokotem
Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badanh przez niezalezne, wybrane
przez Zamawiajgcego laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowg, sztukg budowlang lub przepisami prawa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza,
ze materialy bgdz wykonanie robét sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, skladowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobow budowlanych, jak rowniez zgdaé¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy sa
dostarczane, sktadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej Umowie.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatbw do Zamawiajgcego, na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wykazie podstawowych materiatow, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz
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18.

19.

20.

21.

przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszyé wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakoSci
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dokonaé¢ zmian materiatdéw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i byé zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuki budowlanej
i nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

Materiaty ktore nie wystgpity z ofercie Wykonawcy, a zostaty wprowadzone art. w wyniku
robét zamiennych zostang rozliczone na podstawie srednich cen materiatéw lub urzgdzen
z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbudu dla wojewddztwa $wietokrzyskiego
lub zostang ustalone przez strony w trakcie odrebnych uzgodnien.

Wprowadzenie zmian materiatbw w kazdym przypadku winno by¢ potwierdzone
sporzgdzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego aktualnego wykazu podstawowych materiatdw, ktore zostang
zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Materiaty, ktére wedilug inspektora nadzoru nadajg sie do ponownego wbudowania
pozostajg wilasnoscia Zamawiajgcego i nalezy je przewiezC w miejsce przez niego
wskazane. Pozostate materialy pochodzgce z rozbiorki przechodzg na wtasnosé
Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg
o odpadach.

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe

§ 11

W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenie robét
zamiennych, dodatkowych oraz przewidujg mozliwos¢ zaniechania czesci robot.

Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzenia rob6t zamiennych wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego

Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robdt zamiennych, ktére bedg
przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

Wprowadzenie rob6t zamiennych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan
odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu umowy (ij. i innym zakresie rzeczowym,
innej technologii wykonania lub z innych materiatdéw) nie powodujgc zwiekszenia zakresu
Swiadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawce w ofercie z zastrzezeniem
wynikajgcym z art. 458 ustawy Pzp.

Wprowadzane roboty zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do Umowy.

Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastgpi zgodnie z zapisami § 14 Umowy.

Wprowadzenie robo6t zamiennych moze spowodowac zmiane terminu zakonczenia robot
lub etapdw robodt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

Odbiory
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3.

§ 12

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy bedg stosowane nastepujgce
odbiory robdét:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiory techniczne,

odbiory czesciowe elementéw robat,

odbiér kohcowy robot budowlanych,

odbiér kohcowy przedmiotu Umowy,

odbior ostateczny — po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia
niezbednych atestow i certyfikatow.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu dokonujgc wpisu do dziennika budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni roboczych (z wylgczeniem sobdét, niedziel i swiat) liczonych
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obecnosci przy czynnoéciach odbioru ww.
robét.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszelkich czynnos$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru
ww. robot.

W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 5 nie
umozliwiajg dokonania odbioru robét strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét
(bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do
odbioru

albo

b) wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy

1)

Strony ustalajg nastepujace odbiory prac objetych niniejszg umowa:

Strona 17 z 34



Nr postepowania: SA.270.128.2023

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

a) odbioér czesciowy obejmujacy prace stanowigce etap |, wskazany w § 1 ust.
45 lit. a,

b) odbiér koncowy robét budowlanych obejmujacy prace stanowigce etap i,
wskazany w § 1 ust. 5 lit. b,

c) odbiér koncowy przedmiotu umowy obejmujacy prace stanowigce etap lil,
wskazany w § 1 ust. 5 lit. c.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru
czesciowego lub koncowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robét przez
kierownika budowy, sklada pisemne oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze:

a) roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego
zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg

albo

b) roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub kohcowego nie
zostaly wykonane wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor
nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j. w. w dzienniku budowy.

Data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt. 3 lit. a
jest datg zakonczenia robdét bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub
kohcowego.

W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt.
3 lit. b wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.

Opdznienie inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 3 nie obcigza Wykonawcy.

Czynnos$ci zwigzane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie do 7 dni
roboczych (z wytgczeniem sobdt, niedziel i Swigt) od daty ztozenia przez inspektora
nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 3 lit. a.

Czynnosci zwigzanych z odbiorami czesciowymi lub koncowym robét od Wykonawcy
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru
i kierownika budowy po spetnieniu warunkdéw wymienionych w pkt. 2 i pkt. 3 lit. a.

W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbidr
techniczny zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zakonczy odbiory czesciowy lub koncowy w terminie do 20 dni od daty
jego rozpoczecia. Termin zakohczenia odbioru czesciowego lub koncowego moze
ulec dodatkowo wydtuzeniu w wyniku ewentualnej lustracji obiektu przez
pracownikéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu lub z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 12 ponizej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow.

b) nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy — Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie zgdajgc ponownego
wykonania robo6t wykonanych wadliwie lub usuniecia brakéw ustalajgc termin
realizacji ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu Umowy albo wartosci robét
koniecznych do usuniecia wady lub brakéw. PowyZzsza decyzja Zamawiajgcego
winna by¢ potwierdzona przez pisemng opinie odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego i opcjonalnie réwniez przez projektanta sprawujgcego
nadzor autorski.

Termin, o ktérym mowa w pkt. 10 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron lub uniemozliwiajgcych dotrzymanie terminu w szczegdélnosci z powodu:

a) warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzgdzenia ekspertyz itp.,

c) nieobecnosci kierownika budowy,
d) nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioréw czesciowych i kohcowego sporzgdza sie protokot, ktory
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru
musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania
stanowi date odbioru.

W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie pomiaru parametréw i elementow
zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy.

W dniu zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru: dziennik budowy, atesty, ksigzke obmiaréw, dokumentacje
powykonawczg i certyfikaty wbudowanych materiatédw zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot, obmiar geodezyjny wykonanych robot (jezeli
byt wymagany), wyniki prob i sprawdzeh wbudowanych materiatéw i wykonanych
robot.

W razie nieobecnosci przy czynnosciach odbioru kierownika budowy Zamawiajgcy
odstgpi od odbioru. Zostanie ustalony nowy termin odbioru technicznego.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, po ztozeniu
do Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do
Panstwowego zasobu geodezyjnego.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot.

Odbidr ostateczny jest to odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

18)
4.

1)

2)

3)
5,

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru ostatecznego w terminie
do 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, w zalezno$ci od tego ktory
z tych okreséw uptywa pdznie;.

Czynnosci zwigzanych z odbiorem ostatecznym robdt dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zapisy ust. 3 pkt. 11 stosuje sie odpowiednio.

Sporzadzenie i podpisanie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu

wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zgodnie z trescig art. 453 ust. 3 ustawy Pzp.
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10.

Wynagrodzenie
§13

Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego
regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628-631.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, sprawdzonych przez inspektora nadzoru, sporzgdzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot (wymienionymi w § 1 ust. 2 umowy) w oparciu
o faktyczny obmiar wykonanych robdét i rzeczywiste naklady rzeczowe wg.
obowigzujgcych  katalogow  przy  zastosowaniu  skfadnikow  kosztorysowych
przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie, z tym, ze wynagrodzenie nie moze
by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie, tj.:

zt brutto (stownie brutto: )
w tym:
wartosé netto: zt (stownie netto: ),
podatek VAT: zt (stownie VAT: ).

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Rozliczane ceny materiatdéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci
obmiaréw zgodnych z dokumentacjg projektowag. Nie podlegajg zaptacie przez
Zamawiajgcego roznice obmiaréw powyzej wartosci okreslonych w dokumentaciji
projektowe;.

Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT
dopuszcza mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktdrego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowié
o kompletnoéci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez
inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wigksze niz 20%
kwoty przedstawionej w ust. 2.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 11 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Przewiduje sie mozliwosé obnizenia ceny umownej za roboty niewykonane, jako zbedne,
cho¢ objete oferta Wykonawcy oraz SWZ, przy czym ewentualne obnizenie nastgpi
w oparciu o ceny jednostkowe zapisane w kosztorysie ofertowym.
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Rozliczenie robét zamiennych
§14

1. Koszty wszystkich rob6t wprowadzanych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét
zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie z ramach ogolnej kwoty za przedmiot umowy
przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej
ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy wytgcznie w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu
o wskazniki kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych roboét
zostang przez strony okreslone na podstawie oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu
na wykonanie robét budowlanych, o ktorym mowa w preambule umowy, badz w trakcie
odrebnych uzgodnien, jednak tylko w przypadku, gdy wprowadzane roboty nie byty
przedmiotem wyceny Wykonawcy w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce
wraz z ofertg na zadanie podstawowe, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy.

Zasady rozliczen
§15

1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg
koncowg wedtug nastepujgcych zasad:

1) faktura czesciowa za prace obejmujace etap |, wskazany w § 1 ust. 5lit. a, zostanie
wystawiona po dokonaniu odbioru prac obejmujgcych ten etap oraz akceptacji przez
inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego obejmujgcego ten etap,

2) faktura czesciowa za prace obejmujgce etap Il, wskazany w § 1 ust. 5 lit. b,
zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru kohcowego robo6t budowlanych oraz
akceptacji przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
kosztorysu powykonawczego obejmujgcego ten etap, z tym zastrzezeniem, ze fgczna
kwota netto tej faktury oraz pierwszej faktury czesciowej nie przekroczy 97%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 13 ust 2 Umowy,

3) faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzeniu powykonawczej dokumentacji odbiorowe;.

2. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedg protokoty odbioru
czesciowego wykonanych elementéw robét oraz kosztorysy powykonawcze, sprawdzone
przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

3. Rozliczenie kohcowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy, po pozytywnej weryfikacji przez
inspektora nadzoru catosci dokumentacji sporzadzonej w toku realizacji niniejszej umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie spetnienie tgcznie nizej wymienionych
warunkéw:

1) sporzadzenie koncowego protokotu odbioru robét, potwierdzajgcego wykonanie prac,

Strona 21 z 34



Nr postepowania: SA.270.128.2023

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporzadzonych przez
Wykonawce kosztorysow powykonawczych,

3) przekazanie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej
do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pozniej niz 3
dni po koncowym/czesciowych odbiorach robot oraz faktury, ktora powinna byc
wystawiona nie pdzniej niz trzydziestego (30) dnia od daty wykonania ustugi.

W przypadku dokonania odbioru czesciowego, wykonane przez Wykonawce prace
w wiekszym zakresie w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nie uprawniajg go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone.

Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcow, zobowigzany
jest do dostarczenia, wraz z przedktadanymi fakturami czesciowymi/korncowg oswiadczen
podwykonawcow o wywigzaniu sie¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
wynikajgcych z realizacji zawartych z nimi uméw oraz dostarczenie protokotéw odbioru
robét przeprowadzonych z podwykonawcami.

Niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zapfaty faktury, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zapfate
do czasu uregulowania ptatnosci podwykonawcy lub do dziatania przedstawionego
w ust. 9.

Zamawiajgcy z pfatnosci przystugujacych Wykonawcy, moze regulowa¢ naleznosci
przystugujace podwykonawcom, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje zlecony mu
zakres robodt, bezposrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o
braku zaptaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia naleznej danemu podwykonawcy,
zgodnie z umowg zawartg przez niego z Wykonawcg, w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania obowigzku
zapfaty w terminie 10 dni, a po tym czasie ureguluje wymagang naleznos¢ na rzecz
podwykonawcy, potrgcajgc jg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajgcy
bedzie informowat Wykonawce o terminach i wysokosciach przekazanych
podwykonawcom kwot.

Zaptata nalezno$ci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidiowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od potwierdzonej
w dzienniku korespondencji Zamawiajgcego daty ztozenia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych oraz innych roszczen wzajemnych wynikajgcych z realizacji
Umowy.

Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawce podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 6610003879 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbioru.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 z pézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow,
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o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570).

Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16

Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13
ust. 2 Umowy. Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwota zt
(stownie: ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wnoszone w formach
okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy w formach okreslonych w art. 450 ust. 2
ustawy Pzp.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie
30 dni od dnia wykonania zméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (podpisanie protokotu odbioru kohcowego roboét).

30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie 15 dni od
dnia uptywu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, wéwczas bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub poreczenie, obowigzuje
co najmniej do daty odbioru przedmiotu umowy plus 30 dni.

Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakornczenia robo6t, okreslony w § 8
ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania
wniesionego  zabezpieczenia do zmienionego terminu  zakonczenia  robot,
z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggto$ci wniesionego zabezpieczenia.

§17
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ do dnia zakohczenia robot ubezpieczenia OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume nie mniejsza niz zt (stownie: ).

2. Warunki ubezpieczenia nie mogg zezwalac na udziat wkasny ubezpieczonego.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy do wglagdu kopie

powyzszych polis wraz z dowodami zaptaty sktadek.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyzej ubezpieczenh
przez okres wskazany w ust. 1, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

W przypadku wygasniecia ktorejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem
robot, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie nowej polisy wraz
z dowodem zapftaty sktadki najpdzniej na 3 dni przed wygasnieciem poprzednie;.
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W przypadku zaniechania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zawarcia
Umowy ubezpieczenia we wtasnym zakresie, z mozliwoscig potrgcenia kosztéw zawarcia
Umowy ubezpieczenia z jakimikolwiek naleznosciami przystugujgcymi Wykonawcy albo
Z mozliwoscig skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Wykonawca niniejszym zrzeka sie wszelkich roszczen i zobowigzuje sie ich nie dochodzi¢
od Zamawiajgcego w zwigzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka
sie rowniez wszelkich roszczen i zobowigzuje sie ich nie dochodzi¢ od Zamawiajgcego
Z tytutlu kwot nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zakladéw ubezpieczen, ktoére
wystawity powyzsze polisy, bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od
ptatnosci z tytutu ubezpieczenia, wynikajgcych ze szkéd poniesionych przez Wykonawce,
jego pracownikow, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow lub spowodowanych
w robotach, materiatach, urzadzeniach iwyposazeniu, gdy odpowiedzialno$¢ za nie
ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od
zaktaddw ubezpieczen ponosi tylko i wytgcznie Wykonawca.

7. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robot, okreslony w § 8
ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakohczenia robot, z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania ciggtosci ubezpieczenia.

Odstagpienie od umowy
§18

1. Zamawiajgcy, poza przyczynami odstgpienia wskazanymi w kodeksie cywilnym, moze
rowniez odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w sposéb podstawowy naruszy
postanowienia umowy, a w szczegoélnosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu
umowy, tj.:

a) Ww sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni, chyba, ze
przerwanie prac jest zwigzane z przerwg zimowa,

b) opdznienie robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
przekroczy 30 dni.

3) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania
decyzji o realizacji od Zamawiajgcego.

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecenh dotyczgcych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

5) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

6) Zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

7) Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszyt obowigzek wykonywania przedmiotu
zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
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Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy
niz 21 dni,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwiloce z dokonaniem odbioru koncowego robot
budowlanych przez okres dtuzszy niz 30 dni.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie. O$wiadczenie
0 odstgpieniu winno zosta¢ ziozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiedzy
o0 zaistnieniu podstawy odstgpienia. Za termin ztoZzenia o$wiadczenia o odstgpieniu
przyjmuje sie date wystania pisma zawierajgcego odstgpienie listem poleconym o ile
pismo nie zostato w podanym terminie doreczone osobiscie.

Strony przyjmujg ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktdre nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajgcy przy udziale wykonawcy iinspektora nadzoru sporzgdza protokédt
inwentaryzacji robo6t na dzieh odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na swoj koszt,

3) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej
umowie,

4) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie jak dla robot bedgcych przedmiotem odbioru
czesciowego lub koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia
poczynione w toku wykonanych czynnosci bedg wigzace dla stron.

Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od umowy, a
po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia Nowego Wykonawcy
robot bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

Zainwentaryzowane roboty, prawidlowo wykonane, zostang rozliczone na zasadach
przedstawionych w § 13 Umowy z zastrzezeniem dotyczgcym kar umownych
przedstawionych w § 20 Umowy.

Niezaleznie od podstaw odstgpienia wskazanych powyzej, Zamawiajgcy moze réwniez
odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
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Zmiany umowy
§19

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

2. Zmiany terminu realizacji

1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é wydtuzenia termindw realizacji robét
budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
Z okolicznosci wyszczegélnionych ponizej:

a)
b)

d)

f)

9)

h)
)

dziatania sity wyzszej,

dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposéb ciggty przez
okres minimum 3 dni przypadajgce poza okresem zimowym, ktére winno byc¢
potwierdzone w sposéb obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.), chyba Zze przerwa prac
jest zwigzana z przerwg zimowa,

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:

- niewypaty i niewybuchy,
- wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SWZ,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie urzadzenh podziemnych, instaladji itp.;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

- wstrzymanie robot przez zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w projekcie
budowlanym;

zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac;

zawarcia umowy na zamowienia udzielane w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy
Pzp;

wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;

wprowadzenia rob6t zamiennych;

2) Ponadto zmiana terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ z powodu:
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B

o,

a) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z przediuzajgcym sie postepowaniem
0 udzielenie zamowienia, majgcych wpltyw natermin podpisania umowy
i przystagpienie do realizacji prac;

b) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia;

c) zaistnienia okolicznosci, ktérej w chwili zawierania umowy nie mozna byto
przewidzie¢, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.

Ewentualne przediuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wplywajgcych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do
umowy w formie pisemne;.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek okolicznosci z wymienionych w ust. 1, termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany osobowe - zmiana osoéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujgce sie co najmniej roéwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,
a takze SWZ, bedzie wymagata réwniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 6, zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 3 do ust. 4 winna
by¢ potwierdzona poprzez sporzgdzenie stosownego aneksu do umowy.

Zmiany wynagrodzenia

1) zmiana obowigzujgcej stawki VAT: zgodnie z zapisami okreslonymi w §13 ust. 6
niniejszej umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi swiadczeniami,

3) zmiana wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdét zamiennych zgodnie
z postanowieniami § 11 Umowy Ilub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

4) zmiany wynagrodzenia na skutek jego waloryzacji opisane w ust. 14 ponizej.
Roboty zamienne — warunki tych zmian zostaty przedstawione w § 11 Umowy.

Zmiany materialéw i wyrobéw budowlanych uzytych przy realizacji robét budowlanych
zostaty przedstawione w § 10 Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieznosci lub
niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungc
w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca przed przystgpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu,
kosztorysu bgdz STWIOR musi uzyska¢ bezwarunkowg pisemng zgode Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli Wykonawca uzna koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
powyzej, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

Jezeli Zamawiajgcy uzna koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktorych mowa
powyzej, zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym
zakresie.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 10, powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu
niezwtocznie od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt dowiedzieC sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszystkie ewentualne zmiany dotyczgce terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia bedg
okreslaty zmiane terminu jedynie o czas niezbedny na ustanie przeszkody generujgcej
zmiane lub czas niezbedny na realizacje prac.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w wyniku waloryzacji. Waloryzacja bedzie
polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Nowa warto$¢
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych podanych
w Kosztorysie ofertowym zmienionych w oparciu o warto§¢ wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego. Waloryzacja ta bedzie dokonywana 2z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) podstawag dokonania waloryzacji bedzie warto§¢ wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej w Il kwartale 2024 roku ogtaszanego w formie komunikatu
Prezesa GUS (Wskaznik GUS);

2) w czasie trwania umowy Strony przewidujg nie wiecej niz jedng zmiane
wynagrodzenia spowodowang waloryzacjg, jednak nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzezeniem, ze jezeli prace przewidziane
w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wykonania w etapie |, wskazanym w § 1
ust. 5 lit. a, zostang wykonane w zwioce, to nie podlega waloryzacji wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy za te prace;

3) waloryzacji dokonuje sie na wniosek Wykonawcy (gdy waloryzacje inicjuje
Wykonawca) lub po powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego (gdy
waloryzacje inicjuje Zamawiajgcy) oraz po spetnieniu warunkéw o ktérych mowa
w pkt. 4.

Wykonawca wystepuje do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie waloryzaciji,
w ktérym winien wskazac¢ podstawe waloryzacji oraz elementy kosztorysu ofertowego
podlegajgce waloryzacji wraz z wyliczeniem zmiany ich wartosci. Zamawiajgcy
w terminie do 30 dni akceptuje lub odrzuca wniosek.

Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o zaistnieniu podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, wskazujgc podstawe waloryzacji oraz jej
wyliczenie. Wykonawca w terminie do 30 dni przedstawia uwagi oraz wiasne
wyliczenie waloryzacji. Po tym terminie Zamawiajgcy dokonuje waloryzaciji
wynagrodzenia, z ewentualnym uwzglednieniem uwag i wyliczeh Wykonawcy;

4) Strony mogg dokona¢ waloryzaciji, jezeli Wskaznik GUS, o ktérym mowa w pkt. 1,
tj. wzrost lub spadek cen, jest wiekszy niz 6%;

5) kwoty cen jednostkowych zostang ustalone w nastepujgcy sposob:
Cn = Cp +(Cp x Wegus)
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6)

7)

8)

9)

gdzie:

Cn to kwota nowej ceny jednostkowej po dokonaniu waloryzacji,

Cp to kwota ceny jednostkowej pierwotnie podana w kosztorysie ofertowym,
Woeus to procentowa wartos¢ zmiany cen wynikajgca ze Wskaznika GUS,

waloryzacji bedzie podlega¢ wytgcznie cze$S¢ wynagrodzenia Wykonawcy nalezna
za czes¢ zamowienia niezgtoszong do odbioru na dzieh doreczenia wniosku lub
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 3;

Zamawiajagcy  dopuszcza  maksymalng wartos¢  zmiany  (zwiekszenia
lub zmniejszenia) wynagrodzenia netto Wykonawcy, w efekcie zastosowania
postanowieh o0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
(waloryzaciji), na poziomie 3% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 13
ust. 2 Umowy;

w zwigzku z dokonaniem waloryzacji wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie ulegnie zmianie;

w zwigzku z dokonaniem waloryzacji wysokos¢ podstawy wymiaru kar umownych nie
ulega zmianie.

Kary umowne
§ 20

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg
umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

1)

2)

3)

4)

odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia
przedstawionego w §13 ust. 2 Umowy,

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami § 18 Umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zaméwienia przedstawionego w § 13 ust. 2 Umowy,

kazdego przekroczenia terminu zakonczenia:

a) elementéw robdt bedacych przedmiotem odbioréw czesciowych,
b) robdt budowlanych,

c) realizacji przedmiotu umowy,

okreslonych w § 8 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ zamowienia przedstawionego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, liczong od
uptywu terminéw umownych.

kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach
odbiorow robot, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
zamowienia przedstawionego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu
terminu ustalonego przez zamawiajgcego.
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia
przedstawionego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu
ustalonego przez zamawiajgcego na usuniecie wad,

kazdego przekroczenia terminu realizacji zobowigzan wykonawcy wynikajgcych
z udzielonej gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
zamowienia przedstawionego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu
terminu ustalonego przez zamawiajgcego na ich wykonanie,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za catos¢ wynagrodzenia dotyczgcego zakresu robot przedstawionych w umowie
0 podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 5 000 zt za kazdy
projekt Umowy lub projekt jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

braku zmiany przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego takiego zadania, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty zgodnie z § 9 ust. 14 niniejszej umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za calo$¢ wynagrodzenia dotyczacego zakresu robdt
przedstawionych w umowie o podwykonawstwo,

niedopetnienia obowigzku zatrudniania osob, ktére bedg wykonywaé czynnosci
zwigzane z realizacjg zamdwienia na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kazdorazowo kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace
brutto ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace za
kazdego nie zatrudnionego pracownika (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia osob, ktore
bedg wykonywaé czynnoéci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamdwienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy),

kazdego naruszenia zobowigzania polegajgcego na powierzeniu funkcji kierownika
budowy osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie wskazane
w ztozonej ofercie Wykonawcy lub okreSlone w SWZ- w wysokos$ci 10%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy,

kazdego naruszenia zobowigzania polegajgcego na samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zaméwienia (w przypadku przyjecia takiego zobowigzania)-
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 13 ust 2
Umowy.

3. Kary umowne naliczone przed odstgpieniem od umowy sumujg sie z karg umowng
naliczong za odstgpienie od umowy. Maksymalna suma kar umownych nie przekroczy
30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 oprécz wyszczegolnionych wyzej kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
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5. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku, o ktérym mowa w § 18
ust. 9 Umowy.

6. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia
noty ksiegowej, z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja i Rekojmia
§21
1. Postanowienia ogdlne:

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty.

2) Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

3) Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

4) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajagcy ma prawo zaangazowac¢ innego
Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi
za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych od faktycznego terminu
ich wykonania przez Wykonawce lub innego Wykonawce.

5) Sposéb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien byc¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy
0 koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez wykonawce do realizacji prac.

6) Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach
rekojmi i gwarancji, zapisy dotyczgce odbioru ostatecznego przedstawione w §12 ust.
4 niniejszej umowy.

2. Rekojmia za wady:

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy.

2) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem
i staraniem.

4) Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru robét (zgodnie z zapisami ujetymi w §12 niniejszej umowy).
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5) Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uplywie 60 miesiecy
liczgc od dnia sporzgdzenia protokotu korncowego odbioru robot.

6) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady. Po uptywie tego
terminu Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy.

7) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

8) Usuniecia wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony
umowy.

9) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 16
ust. 4 niniejszej Umowy.

3. Gwarancja jakosci:

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu 60-
miesigecznej gwarancji jakosci na caty przedmiot zamowienia, w tym wykonane
roboty. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania protokotu kohcowego
odbioru robot.

Szczegoétowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu
gwarancyjnego stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2) W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyze;j.

3) Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony protokotu koncowego
odbioru robdt (zgodnie z zapisami ujetymi w § 12 niniejszej umowy)

4) Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczgc od
dnia przyjecia zgtoszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba ze Strony
w oparciu o stosowny protokét koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig dtuzszy
czas naprawy.

5) Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony
od zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Sita wyzsza
§ 22

1. Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére
uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy. W szczegdélnosci za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg
sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym druga

Strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego
postepowania.
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Postanowienia koncowe
§23

1. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem niewaznosci,
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.

2. Wszelkie odstepstwa przy realizacji inwestycji od dokumentacji projektowej wymagaja
zgody Zamawiajgcego przy zachowaniu formy pisemne;.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.
§24

1. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres.

§ 25

1. W przypadku sporu wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, strony postanawiajg
prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci negocjacje w celu jego polubownego rozwigzania.
Strony postanawiajg negocjowa¢ w dobrej wierze i do rozmdéw tych angazowaé osoby
majgce umocowanie do podejmowania wigzgcych decyzji.

2. Jezeli w terminie 90 dni od daty rozpoczecia negocjacji Strony nie osiggng porozumienia
spoér zostanie poddany pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.
zm.),

2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.),

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)
i inne obowigzujgce przepisy prawa.
§ 26

Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zatgcznik nr 2 — Wz6r karty gwarancyjne;j,
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Zatgcznik nr 3 — Wzor protokotu odbioru technicznego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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