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Wzór umowy - kosztorys, płatności częściowe 

 

U M O W A   Nr ...................................... 

 

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2023 r. pomiędzy  

 

Miastem Piotrków Trybunalski 

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10, adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 

 reprezentowanym  przez : 

 

… Zastępcę Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

……………………… zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, 

 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”  (tryb podstawowy bez negocjacji                              

– Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj w Piotrkowie 

Trybunalskim w ramach zadania „budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II – 

BO  2020” (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego).  

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym 

w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB), stanowiących integralną część umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie, opisane dokumentacją projektową oraz 

STWiORB, roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot 

budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jeżeli ich wykonanie okaże się 

konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki 

budowlanej. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności                        

w szczególności:  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą                                         

(wraz z inwentaryzacją drzew i innych nasadzeń) i odtworzeniem geodezyjnych punktów 

osnowy geodezyjnej,   

2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla każdej branży, 

3) zapewnienie wymaganych nadzorów, oraz uzyskanie koniecznych decyzji i opinii, 

4) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami) wynikających                    

z przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego. 

6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.: sporządzone przez Wykonawcę 

zestawienie określające w porządku chronologicznym (w podziale na tygodnie) ramy czasowe 

wykonania poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z 

szacunkiem wartości ich finansowego przerobu.  
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Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7.  Zmiana 

powyższa nie stanowi istotnej zmiany umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu 

Zamawiającego działać będzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

2) Kosztorys ofertowy, 

3) Polisa OC, o której mowa w § 6, 

4) Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, używanych przy wykonywaniu zadania 

publicznego/ zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3  w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (dalej jako „Ustawa                                     

o elektromobilności”). 

 

7. Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane,                    

(w tym inwentaryzacja powykonawcza i końcowe rozliczenie całości wykonanych robót                                  

– z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

oraz załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót) zostanie przekazana 

Zamawiającemu, celem jej sprawdzenia i akceptacji przez inspektorów nadzoru, nie później niż na 7 

dni przed dniem  pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru  końcowego. 

8. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane 

dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje 

zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów i urządzeń.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się zgłoszenie obiektu 

budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego):  4 miesiące 

od dnia podpisania umowy.    Obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony 

jego odbiór i by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania.           

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, 

2) przekazania dokumentacji projektowej, STWiORB i dziennika budowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, 

4) przystąpienia do odbiorów wskazanych w umowie, 

5) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający kwalifikacje 

niezbędne do jego należytego wykonywania. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 
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3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w 

zakresie ………………………………………………………………  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 4., 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy 

Pzp stosuje się odpowiednio. 

6. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                

w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem rzeczowo-

finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki 

budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego,  

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych 

do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania                  

i zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony mienia 

znajdującego się na terenie robót, w szczególności prace wykonywać w obszarze zamkniętym 

poprzez wygrodzenie poszczególnych alejek zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), wykonania 

tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników, 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 

utrzymywanie przyległych do budowy ulic i alejek parkowych w czystości od zanieczyszczeń 

powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 

wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia 

całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia 

do stanu pierwotnego nawierzchni dróg i alejek parkowych, po których odbywał się transport 

materiałów budowlanych  (w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z realizacją robót), 

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, (materiały 

pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich 

wywozu i utylizacji), 

7) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie później 

niż na 3 dni przed ich planowanym terminem, 

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           

i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokołami odbioru, książką obmiaru                

i dokumentami badań i sprawdzeń, 

9) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, w 

tym przepisami bhp, przepisami p.poż., 

10) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika 

budowy, 

11) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynków znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót przed ich rozpoczęciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej), 

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, nie przeznaczonych do wycinki, w 

szczególności:  

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed urazami 

mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 
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b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, aby nie 

uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może być zredukowana podczas prac 

o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 

wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki sposób, aby nie 

spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zagęszczenia gruntu 

ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do długości w celu 

utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany zabezpieczyć, 

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 

nasłonecznienia i suszy, 

13) zapewnienia organizacji pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z posesji 

sąsiadujących z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, powiadomienie użytkownika 

Parku   o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu robót najpóźniej na 10 dni przed ich planowanym 

rozpoczęciem, a następnie roboty te należy prowadzić w sposób zapewniający ciągły dostęp pieszy 

do posesji. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z 

Zamawiającym poleceń dotyczących w szczególności: zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót 

budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia lub pominięcie poszczególnych 

robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a także zmianę kolejności 

wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowo–finansowym, jeżeli zmiana 

ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.  

9. Wykonawca, w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdów   samochodowych 

w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022 

poz. 988 ze zmianami) zobowiązuje się do spełniania wymogów wynikających z Ustawy                              

o elektromobilności , w szczególności wymogu wynikającego z art. 68 ust. 3 przez cały okres 

realizacji niniejszego zamówienia oraz do  składania, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnianiu ww. 

wymogów albo oświadczenia, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie korzysta z floty pojazdów 

samochodowych.  

10. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

jego weryfikacji w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania 

przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji przedmiotu zamówienia, okazania 

pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów.  

11. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych przez Ustawę                                     

o elektromobilności, w szczególności niezłożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 

9  we wskazanym tam terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów 

Ustawy o  elektromobilności, w szczególności wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkować może 

odstąpieniem od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

§ 5 

Zatrudnienie na umowę o pracę  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp - wykonywane będą (zarówno przez Wykonawcę jak                                                 
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i Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (rozumianej jako 

wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy), 

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                         

i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                       

i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia 

– przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: 

dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj czynności wykonywanych 

przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych osób, podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 

żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                        
o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej w 

wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą przekazane Zamawiającemu 

w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę 

może zawierać również inne dane, które podlegają pseudoanonimizacji. Zakres 

pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.   

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót budowlanych i towarzyszących  oraz prac 

przygotowawczych, będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 

zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród osób wskazanych w 

ust. 7, która: 

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje rażący brak staranności przy 

wykonywaniu robót lub prac, 

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje się do postanowień  umowy lub poleceń inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

3) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy p poż. 

9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwłocznie 

przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń dotyczących 

obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi materiałami. 
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§ 6 

Ubezpieczenie budowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa                                

i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co 

najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli                              

i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych 

przedmiotem umowy, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż 

cena ofertowa brutto. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów uiszczenia składek na następne 

okresy płatności w terminie 21 dni po upływie terminu obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej 

składki. 

§ 7 

Wymogi dotyczące materiałów 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, spełniających 

wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ. 

2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, 

dokumentacją projektową oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż                        

I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów dotyczących 

jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.   

 

§ 8 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 

 

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego) w osobie: …………… 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  ………………………. 

posiadającego uprawnienia budowlane nr  …………………………….  , wpis do OIIB …………..  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do realizacji 

niniejszego zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy) będą pełniły swoje obowiązki przez cały 

czas wykonywania przypisanego im zakresu robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robót i 

innych czynności wchodzących w skład zamówienia.  

4. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, wymaga 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w przypadku: 

śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, 
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o której mowa   w ust.  4. Wykonawca jest również uprawniony do zmiany członków personelu 

kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad 

określonych w niniejszym paragrafie.  

6. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku 

wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada 

kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia dodatkowe wymagania 

dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium 

oceny ofert.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci 

(uzasadniając swoje stanowisko).  

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również możliwa na 

uzasadnione żądanie Zamawiającego: 

1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w szczególności 

jeśli nie stosuje się ona do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp oraz 

przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym 

podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy personel nie 

stanowi istotnej zmiany treści niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 

 

§ 9  

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

umową. 

2. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, łącznie na kwotę brutto w wysokości ………   zł (słownie 

złotych: ……………… 00/100) wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) …….%. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamówienia 

będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z końcowego 

rozliczenia całości wykonanych robót , stanowiącego załącznik do   protokołu końcowego 

odbioru robót. Stanowić będzie ona  wynik iloczynu ilości wykonanych robót (wykazanych w 

księdze obmiarów) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowiącym integralną 

część oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 9. 

4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu nie będą podlegały 

waloryzacji w trakcie trwania umowy. 

5. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 2, powiększonej o 5 %, z 

wyjątkiem zmian, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy. 

6. W przypadku wzrostu wartości ponad maksymalną wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 

5 na skutek zwiększonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie 

sporządzony stosowny aneks do umowy regulujący ostateczną wartość wykonanych robót. 

 

 

 

 

§ 10   
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Płatności 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane w 2 częściach: na podstawie 

faktury  VAT częściowej i faktury VAT końcowej.   

2. Faktura  częściowa  może zostać wystawiona po upływie 2 miesięcy kalendarzowych od dnia 

przekazania wykonawcy robót terenu budowy. 

3. Płatnikiem faktury będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski,  Pasaż Karola Rudowskiego 10,                        

97-300 Piotrków Trybunalski,  NIP  771-27-98-771. 

4. Każda płatność będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Przez 

dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie  będzie wypłacone przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto bankowe 

Wykonawcy, prowadzone przez bank ………………  o numerze ………………….(z zastrzeżeniem 

przypadku o którym mowa w § 11 umowy).  Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub 

zawarcie przez Wykonawcę umowy obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące 

zmianę numeru konta bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy  w formie pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

6. Każda płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 

payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). 

Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu 

art. 62a Prawa bankowego.  

7. Płatność częściowa będzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartości 
wykonanych robót budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
z zastrzeżeniem potrąceń wynikających z umowy lub przepisów prawa. 

8.  W celu dokonania rozliczenia dla płatności częściowej  Wykonawca przedstawi każdorazowo 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilości i wartości wykonanych robót 
budowlanych. Zestawienie stanowić będzie iloczyn ilości ujętych  
w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich 
pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 10 niniejszego 
paragrafu. W zestawieniu będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych 
wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

9. Jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 4 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych zostanie ustalone  
z zastosowaniem następujących zasad:  

1) jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 4 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest 
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej  
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 
taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić tych robót z zastosowaniem metody określonej w pkt 1) 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.), 
aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

3) Wykonawca dokona wyliczeń określonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiającemu za 
pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokości 
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem tych 
robót, 

4) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu zgodnie z pkt 3) 
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi umową Zamawiający wprowadzi stosowną 
korektę kalkulacji, stosując zasady określone  
w umowie. 
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10. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 8 pod 
względem jego rzetelności i poprawności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.                               
W przypadku uzasadnionych wątpliwości inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawcę do 
złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zestawienia. W przypadku braku współpracy Wykonawcy w ww. 
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo, w porozumieniu z Zamawiającym, 
dokonać samodzielnie korekty zestawienia w oparciu  
o zapisy umowy.  

11. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 10, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi 
kwotę należną do zapłaty Wykonawcy oraz niezwłocznie przekaże Wykonawcy informację o 
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokością należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
Potwierdzenie kwoty należnej będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury VAT częściowej. 

12. W celu dokonania  rozliczenia dla płatności końcowej Wykonawca przedstawi końcowe 

rozliczenie całości wykonanych robót , sporządzone w oparciu o zapisy § 1 ust. 7 i § 9 ust. 3.  

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia końcowego rozliczenia całości 

wykonanych robót pod względem jego rzetelności i poprawności według zasad wskazanych w 

ust. 10 niniejszego paragrafu.  

14. Zatwierdzenie przez inspektora końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, będzie 

stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT końcowej. Wysokość 

płatności końcowej (faktura VAT końcowa) stanowić  będzie różnicę pomiędzy kwotą 

wynikającą z końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, a sumą kwot płatności 

częściowych (z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z umowy lub przepisów 

prawa). 

15. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o 

zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

16. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z fakturą 

VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 

żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na dzień dokonania płatności. 

 

§ 11 

Płatności bezpośrednie  

 

1. W terminie 7 dni przed upływem terminu zapłaty faktury częściowej lub  końcowej Wykonawca oraz 

Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawią dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji zamówienia.  

2. Oprócz dowodów zapłaty zostaną złożone pisemne oświadczenia Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, według wzoru załączonego do 

niniejszej umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych w ust. 1, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiającego terminu 

płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł zwrócić 

się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót budowlanych lub potwierdzeniem 

odbioru dostaw lub usług. 

6. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę ww. uwag nie będzie się on mógł powoływać się w nich 

na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy   ust. 8 i w 

przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną oraz dokona 

bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§  12 

 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania następującej części zamówienia:  roboty drogowe 

(nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie). 

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia – …………….. 

3.  Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego                                

o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych w  roboty budowlane lub 

usługi, których dane podał przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w szczególności 

jeśli dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawców, a także 

przekazywać, wymagane umową i przepisami prawa, informacje na temat nowych 
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Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy, przepisy BHP i  p.poż. 

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w formie 

pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Umowa z Podwykonawcą musi określać w szczególności:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty głównemu wykonawcy 

na roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 

zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        

z umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 

realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym, 

4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi możliwości 

kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robót, stanowiącego przedmiot 

umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 

zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy 

Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie 

Podwykonawcy będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialność 

Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹  § 3  Kodeksu Cywilnego  do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty. 
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12. Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 

Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane,  zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 1); 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma 

obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

15. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawcą, zgłosi 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

określony w ust. 9 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, 

wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów z 

Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 

Podwykonawcami. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                          

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  

o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są  

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 

do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

§ 13 

Zabezpieczenia 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy tj. ………. zł  w 
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formie …………………… Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% jego 

wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty, stanowić 

będzie  protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu wskazanego w  gwarancji 

ubezpieczeniowej  lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy może 

nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w 

szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku, gdy 

stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót nastąpi po terminie 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedłużenie winno 

obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót  i analogicznie przedłużenie okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania rękojmi za wady. Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. przedłużenie najpóźniej 

na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia, pod rygorem zapłaty kary 

umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę 

zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 14 

Kary umowne 

 

1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach                                                         

i   wysokościach. 

2. Wykonawca zapłaci   kary umowne w poniższych przypadkach: 

1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w 

niniejszej   umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokości                    

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w wykonaniu prac lub robót w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokości   0,5 % wartości brutto 

prac lub robót ustalonych w tym harmonogramie, za każdy dzień zwłoki w ich wykonaniu,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

5 000,00 zł za każdy przypadek, 

5) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości                      

3 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany, 
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8) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez Zamawiającego 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie 

terminu zapłaty, w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

9) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia kontroli 

tego wymogu –w wysokości 5 000,00 zł za każdy  przypadek, 

10) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

11) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na placu budowy – 1 000,00 zł za każdy 

przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

12) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe 

niewywiązywanie się z obowiązków  zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) i 13) pomimo upomnienia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika 

budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy 

przypadek, 

14) za nieusunięcie przez Wykonawcę Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu 

budowy, w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 5 i 6, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 

15) za niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 

9 i 10 umowy – 500,00  zł za każdy dzień zwłoki w jego realizacji.  

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezależna od siebie, a 

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych. Łączną 

maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 40 % 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej.  

6. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy na 

podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez Zamawiającego (noty księgowej). 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych 

obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 15 

Odbiory 

 

1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy  – wykonywany na potrzeby rozliczenia częściowego wskazanego § 10 niniejszej 

umowy,  

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi.  

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego 

dokona każdorazowo w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na żądanie 
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inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i 

doprowadzenia do wymaganego stanu.  

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami 

prawa badań, prób technicznych i innych czynności. 

4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy winna być zgłoszona również wpisem do 

dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi być potwierdzony przez 

inspektora/rów nadzoru inwestorskiego. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru  końcowego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających 

dokonanie zawiadomienia  o zakończeniu robót zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa 

Budowlanego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, po dokonaniu sprawdzenia 

przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.  

6. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót 

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.  

7. Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich 

usunięcie. 

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejących wad. 

9. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru 

wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu 

usunięcia tych wad. 

10. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

11. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 7 dni licząc od otrzymania 

zawiadomienia o usunięciu wad.  

12. Ostateczne zakończenie realizacji zamówienia nastąpi jeżeli dokonany zostanie  odbiór 

końcowy (a odbiór ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadającymi 

się do poprawienia, jeżeli nie uniemożliwiają one korzystanie z przedmiotu umowy). 

 

§ 16 

Rękojmia za wady  

 

1. Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na  …………… miesiące od dnia końcowego 

odbioru robót, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi oznakowania poziomego ustala się na: malowanie 

cienkowarstwowe 1 rok, malowanie grubowarstwowe 3 lata. 

2. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej 

inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu dostarczy 

Zamawiającemu.  W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do 

niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od 

wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd i dostarczyć go do 

Zamawiającego.  
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3. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt 

dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego. 

Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu protokół z przeglądu.  

4. W przypadku, gdy podczas przeglądu końcowego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną one 

opisane w protokole z przeglądu.  W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do 

niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, 

chyba że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu. 

5.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole z przeglądu 

będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega 

przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.   

6. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w 

formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.    

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad i upływie  terminu obowiązywania rękojmi 

Zamawiający dokona  zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeśli zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy i usunięcia wad zostało wniesione w formie przelewu na 

rachunek bankowy UM, w protokole z przeglądu Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego na 

który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zakupionego przez siebie                                                         

i posadzonego materiału roślinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na 

nasadzony materiał roślinny obejmującej: drzewa, krzewy i byliny – 3 lata, trawniki - 1 rok 

kalendarzowy licząc od daty dokonania odbioru końcowego.  Niniejsza umowa stanowi dokument 

gwarancji.  

9. W okresie obowiązywania gwarancji na zieleń, Wykonawca jest obowiązany przeprowadzać 

czynności pielęgnacyjne wskazane w STWiORB oraz dokona raz w roku (w okresie wegetacyjnym), 

na własny koszt, przeglądu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich instytucji a protokół z 

przeglądu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania. W przypadku, gdy po 

rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego posadzone rośliny będą obumarłe (wada), Wykonawca dokona 

nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego na materiał   o takich samych parametrach w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego 

będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 14 dni. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie Cywilnym                

i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania terenu 

budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjęcia złożonego 

przez Zamawiającego na piśmie,  

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni licząc 

od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do 

kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego na piśmie, 

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją projektową                                

i STWiORB bez akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do 

wykonywania umowy zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 
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4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

5) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b), 

6) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.  

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia i musi zawierać uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 

zasadach: 

1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Zamawiającego, szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jeżeli 

odstąpienie od umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  
c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu wskazanego 

w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu 
od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony odpowiednio, 
według zasad wskazanych w § 15, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione 
na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                  
i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn 
zależnych od niego,  

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane, Podstawą rozliczeń będą kosztorysy ofertowe 
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskaźniki cenotwórcze wskazane 
w wydawnictwach branżowych  (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) obowiązujące w dniu 
sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanych robót, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia (według cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej pozycji 

w kosztorysach - wskaźników cenotwórczych  wskazanych w wydawnictwach branżowych                            
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w 
ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że 
wykonawca wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.  

 

§ 18 

Zmiana Umowy 

 

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczące 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać zmienione, jeżeli 

wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na 

zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 

podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac 

na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości 

dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a 

przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 
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4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z 

powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 

szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów 

prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy warunków lub stan pomieszczeń odbiegające w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, tj.: niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe 

do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                       

i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: 

trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji zamówienia, 

postanowień umowy, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad 

dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je 

przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze względu na 

konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) sytuacji, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne (możliwość ograniczenia 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez 

Zamawiającego minimalna wartość lub wielkość świadczenia Stron będzie odpowiadała zakresowi i 

wartości robót, które Zamawiający wskazał jako zastrzeżone do obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę (kluczowe części zamówienia), 
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5) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację zamówienia, 

niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów 

budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, trudności 

w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) -3) Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o 

zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie koniecznym do 

dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności, w przypadku jej zmiany bądź 

wprowadzenia przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

6. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie 

protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę 

zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 

budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:  
a)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów 

umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

c)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub 

zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu                  

o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę, 

d) propozycję zmiany terminu realizacji umowy, 

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać w 

związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym 

będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,                                                     

z przeznaczeniem po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 


