Wzér umowy - kosztorys, ptatnosci czesciowe
UMOWA NF .. mssee e
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl
reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
........................... zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez negocjaciji
— Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest: budowa $ciezki rowerowej wokét zbiornika Bugaj w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania ,,budowa s$ciezki rowerowej wokot zbiornika Bugaj - etap Il —
BO 2020” (zadanie w ramach budzetu obywatelskiego).

2. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), w tym
w dokumentacji projektowej oraz szczegoétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIiORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki
budowlane;.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej 2z inwentaryzacja powykonawcza
(wraz z inwentaryzacja drzew i innych nasadzen) i odtworzeniem geodezyjnych punktéw
osnhowy geodezyjnej,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) zapewnienie wymaganych nadzoréw, oraz uzyskanie koniecznych decyz;ji i opinii,

4) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) wynikajgcych
z przepisOw prawa, w szczegolnosci prawa budowlanego.

6. Zalagcznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.: sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) ramy czasowe
wykonania poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.




Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 7. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Kosztorys ofertowy,

Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zamowienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elekiromobilnosci i paliwach alternatywnych (dalej jako ,Ustawa
o elektromobilnosci”).

. Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane,

(w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci wykonanych robét
—z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
oraz zatgczniki dla poszczegdinych branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie przekazana
Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia i akceptacji przez inspektoréw nadzoru, nie pézniej niz ha 7
dni przed dniem pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

. Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane

dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatow i urzadzen.

§2

Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamoéwienia — w dniu podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, przez ktory rozumie sie zgtoszenie obiektu

budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego): 4 miesiace
od dnia podpisania umowy. Obiekt powinien by¢ w takim stanie, by mogt zostaé przeprowadzony
jego odbidr i by mozna byto przekaza¢ go do normalnej eksploatacji i uzytkowania.

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
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umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje
niezbedne do jego nalezytego wykonywania.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia.



3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w
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5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 4.,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

6. W ramach wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamowienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegodlnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot, w szczegolnosci prace wykonywa¢ w obszarze zamknietym
poprzez wygrodzenie poszczegolnych alejek zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegoélnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie przylegtych do budowy ulic i alejek parkowych w czystosci od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg rob6t), a po zakonczeniu robo6t usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu rob6t oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia
do stanu pierwotnego nawierzchni drog i alejek parkowych, po ktérych odbywat sie transport
materiatow budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacja robot),

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadow pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy z
obowigzujgcych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbidrki i wycinki stanowi¢ beda wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich
wywozu i utylizacji),

7) zawiadamiania Zamawiajacego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pdzniej
niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w
tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

10)  realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

11)  inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkow znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robo6t przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

12)  zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegoblnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),



b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o sSrednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

13)  zapewnienia organizacji pracy i wykonania robét, ktéra umozliwi korzystanie z poses;ji
sgsiadujgcych z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, powiadomienie uzytkownika
Parku o rozpoczeciu i planowanym zakonczeniu robét najpézniej na 10 dni przed ich planowanym
rozpoczeciem, a nastepnie roboty te nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy cigglty dostep pieszy
do poses;ji.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegdélnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia lub pominiecie poszczegdlnych
robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana
ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robé6t budowlanych w
przypadku razgcej niezgodnos$ci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

9. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022
poz. 988 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogéw wynikajagcych z Ustawy
o elektromobilnosci , w szczeg6lnosci wymogu wynikajacego z art. 68 ust. 3 przez caty okres
realizacji niniejszego zamowienia oraz do sktadania, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww.
wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamdwienia nie korzysta z floty pojazdéw
samochodowych.

10.  Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/ow.

11. Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw nalozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.
9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogow
Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé moze
odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie ha umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp - wykonywane bedag (zaréwno przez Wykonawce jak



i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako
wykonanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
osOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarébwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe osoéb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych os6b, podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie mial mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w

wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Umowal/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, tj. w szczegdlnosci bez adresdédw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawieraC rowniez inne dane, kiére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

7. Osoby zaangazowane do wykonania robét budowlanych i towarzyszacych oraz prac
przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je
zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd oséb wskazanych w
ust. 7, ktéra:

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci przy
wykonywaniu roboét lub prac,

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje sie do postanowiert umowy lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p poz.

9. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie
przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.



§6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
i pracownikdw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz
cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
ciggtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatldow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wtasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$s¢ za jakos¢ materiatbw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdbw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrob6éw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajagcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego) w 0sobie: ......cvevanens

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .......cccueirrurveiennnns

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr ....vcvcveverircririesnrerarasas , Wwpisdo OIIB ..............

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do realizacji
niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje obowiazki przez caty
czas wykonywania przypisanego im zakresu robdét. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i
innych czynnosci wchodzacych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana osdb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W szczegélnosci Wykonawca z wilasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. os6b w przypadku:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,



o ktérej mowa w ust. 4. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku

wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana 0soba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczace doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci

(uzasadniajagc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest réwniez mozliwa na

uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegdlnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowienn umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz
przepisy p.poz) lub ochrony $rodowiska,

w przypadkach, w ktdérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.

. Zmiana lub zwigkszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

umowa.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tgcznie na kwote brutto w wysokos$ci ......... zt (stownie
zlotych: .................. 00/100) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) ....... %.

. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamowienia

bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres rob6t, wynikajacy z koncowego
rozliczenia catosci wykonanych robét , stanowigcego zatgcznik do  protokotu koncowego
odbioru robét. Stanowi¢ bedzie ona wynik iloczynu ilosci wykonanych robét (wykazanych w
ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng
czesc oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 9.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprzetu nie beda podlegaty

waloryzaciji w trakcie trwania umowy.

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej

szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 2, powiekszonej 0 5 %, z
wyjgtkiem zmian, o ktorych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

. W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym mowa w ust.

5 na skutek zwigekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng wartos¢ wykonanych robét.

§ 10



Platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w 2 czesciach: na podstawie
faktury VAT czesciowej i faktury VAT koncowej.

2. Faktura czesciowa moze zosta¢ wystawiona po uptywie 2 miesiecy kalendarzowych od dnia
przekazania wykonawcy robét terenu budowy.

3. Platnikiem faktury bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

4. Kazda ptatnosc bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Przez
dzien zaptaty rozumie sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone przez bank .................. O NUMENZE .....vvvmnmnnrnrarnsn (z zastrzezeniem
przypadku o ktorym mowa w § 11 umowy). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub
zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace
zmiane numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem hiewaznosci.

6. Kazda ptatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego.

7. Platnos¢ czesciowa bedzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robé6t budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

8. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi kazdorazowo
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét
budowlanych. Zestawienie stanowic bedzie iloczyn ilosci ujetych
w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 10 niniejszego
paragrafu. W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

9. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych  zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.),
aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajacemu za
posrednictwem inspekiora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robét,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 3)
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajgcy wprowadzi stosowna
korekte kalkulaciji, stosujac zasady okres$lone
W umowie.



10. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 8 pod
wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do
ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww.
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
dokonac samodzielnie korekty zestawienia w oparciu
0 zapisy umowy.

11.  Po dokonaniu czynnosci wskazanych w ust. 10, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze Wykonawcy informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT czesciowej.

12. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe
rozliczenie catosci wykonanych roboét , sporzadzone w oparciu o zapisy § 1 ust. 7i § 9 ust. 3.
13. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia koncowego rozliczenia catosci

wykonanych roboét pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci wedtug zasad wskazanych w
ust. 10 niniejszego paragrafu.

14. Zatwierdzenie przez inspektora koncowego rozliczenia catosci wykonanych roboét, bedzie
stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT koncowej. Wysokos¢
ptatnosci koncowej (faktura VAT koncowa) stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kwota
wynikajaca z koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét, a sumag kwot ptatnosci
czesciowych (z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z umowy lub przepiséw
prawa).

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o
zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

16. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg
VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
Zzgdania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§11
Platnhosci bezposrednie

1. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawia dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zamdwienia.

2. Oprocz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do
niniejszej umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajagcy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

4. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwrécié
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z Zzagdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig dokumentu potwierdzajacego odbiér rob6t budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajagcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag hie bedzie sie on mégt powotywac sie w nich
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezel
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

9. Zamawiajacy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy ust. 8iw
przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong oraz dokona
bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujacej czesci zaméwienia: roboty drogowe
(nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie).

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia — ...ovuveuranensn

3. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, w szczeg6Inosci
jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze
przekazywaé, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
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Podwykonawcoéw, kibrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

5. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gitéwnemu wykonawcy
na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
z umowa zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowag, przy czym termin ten nie moze przekraczaé¢ terminu
realizacji zamdéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiagzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢é wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé¢
Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu Cywilnego do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.
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12. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

15. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

16. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnosé z
oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

23. W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projekiu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy . .......... zZt w
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formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajacy zwrOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokoét odbioru koncowego robét.

4. Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w
szczegolnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robdt wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie robo6t nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce ww. przedtuzenie najpdzniej
na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary
umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwiloke w wykonaniu prac lub robét w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub roboét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,
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8) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu —w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) i 13) pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 5i 6, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

15) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
9i 10 umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w jego realizacji.

3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. Laczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 40 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki lub opodznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

6. Nalezne kary umowne mogg zostac¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty ksiegowe;j).

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetlniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér czesciowy — wykonywany na potrzeby rozliczenia czesciowego wskazanego § 10 niniejszej
umowy,

3) odbioér koncowy,

4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona kazdorazowo w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zadanie

~
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inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami
prawa badan, préb technicznych i innych czynnosci.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych umozliwiajacych
dokonanie zawiadomienia 0 zakonczeniu robét zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohncowego, po dokonaniu sprawdzenia
przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.

9. Zamawiajacy moze przerwaé¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru
wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

11. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie do 7 dni liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Ostateczne zakonczenie realizacji zamowienia nastgpi jezeli dokonany zostanie odbior
koncowy (a odbidr ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi
sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............... miesigce od dnia korncowego
odbioru robét, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi oznakowania poziomego ustala sie na: malowanie
cienkowarstwowe 1 rok, malowanie grubowarstwowe 3 lata.

2. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wtasny koszt dokona raz w roku przeglagdu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od
wykonania przegladu. Po usunieciu nalezy ponownie wykona¢ przeglad i dostarczy¢ go do
Zamawiajgcego.

15



3. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wilasny koszt
dokona przegladu koincowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

4. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przeglgdu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni,
chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu.

5. W przypadku, gdy czas potrzebny do usunigcia wad wskazanych w protokole z przegladu
bedzie diuzszy niz termin obowiazywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega
przedtuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

6. Jesli Wykonawca wniést zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w
formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia.

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad i uptywie terminu obowigzywania rekojmi
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad zostalo wniesione w formie przelewu na
rachunek bankowy UM, w protokole z przeglagdu Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na
ktéry ma zostac¢ zwrdcone zabezpieczenie.

8. Wykonawca poNOSi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na
nasadzony materiat roslinny obejmujacej: drzewa, krzewy i byliny — 3 lata, trawniki - 1 rok
kalendarzowy liczac od daty dokonania odbioru koncowego. Niniejsza umowa stanowi dokument
gwaranciji.

9. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca jest obowigzany przeprowadzac
czynnosci pielegnacyjne wskazane w STWIORB oraz dokona raz w roku (w okresie wegetacyjnym),
na wtasny koszt, przegladu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich instytucji a protokét z
przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania. W przypadku, gdy po
rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada), Wykonawca dokona
nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych parametrach w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego
bedzie mdgt powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni.

§ 17
Odstgpienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegdélnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania terenu
budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego
przez Zamawiajacego na pismie,

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do
kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie 2z umowa, dokumentacja projektowa
i STWIORB bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,
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4) podzleca catos¢ roboét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b),

6) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowy
protokdt inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
W punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robo6t, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzgdkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane, Podstawg rozliczeh bedg kosztorysy ofertowe
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskazniki cenotworcze wskazane
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) obowigzujgce w dniu
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych robaét,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

¢) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej pozycji
w kosztorysach - wskaznikow cenotwérczych — wskazanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w
ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba Ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 18
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia, bedg mogty zostaé zmienione, jezeli
wystapig nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przediuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
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4) jezeli wystagpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegodlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

5) wystagpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robo6t w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajag
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystagpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

9) wystgpig warunki terenu budowy warunkow lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczeg6lnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, j.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istothych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczeg6Inosci:
trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikow niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamowienia,
postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktore je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu na
koniecznos¢ usunigcia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu roboét nie bedzie konieczne (mozliwo$é ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez
Zamawiajgcego minimalna wartos¢ lub wielko$é swiadczenia Stron bedzie odpowiadata zakresowi i
wartosci robdt, ktére Zamawiajgcy wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania
przez Wykonawce (kluczowe czesci zamowienia),
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5) w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezyta realizacje zamowienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegOInosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zaméwienia przez Wykonawce.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystagpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. Strony przewiduja mozliwo$s¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany badz
wprowadzenia przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw
umowy lub ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych Iub zamiennych) Ilub
zmniejszenia (w przypadku robo6t zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynika¢ w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wtasciwym
bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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