Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ZP.272....... 2024
zawarta w dniu .................. 2024 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24, reprezentowang przez:
Burmistrza - Piotra Stajszczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Agnieszki Gorskiej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firmg

zwang dalej ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

1) ...

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego
o warto$ci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesdnia 2019 r. Prawo zaméwieh
publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt

2.

1.

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych dla

zadania pn. . Budowa kontenera technicznego oraz wykonanie instalacji centralnego

ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Technikéw 4 a, b, c

w Jelczu-Laskowicach zgodnie z :

1) Dokumentacjg projektowo-wykonawczg,

2) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

3) Ofertg Wykonawcy z dnia ...............

Przedmiotem zamowienia jest budowa kontenera technicznego zewnetrznego oraz

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Technikéw 4 a, b, ¢ w Jelczu-Laskowicach, zgodnie z dokumentacjg projektowg
obejmujgca w szczegdblnosci:

1) demontaze i prace ogélnobudowlane - demontaz istniejgcej instalacji ogrzewania wraz z
grzejnikami, pompami i kottami (24 kpl. ), przebicia przez sSciany, obudowa g-k rur,
malowanie obudowy, wywiezienie zdemontowanego ztomu i gruzu,

2) wykonanie instalacja centralnego ogrzewania - montaz orurowania, armatury,
cieptomierzy, ptukanie i proba szczelnosci, izolacje termiczne,

3) budowa kontenera technicznego - dostawa i montaz prefabrykowanego kontenera o
wymiarach 4,88x2,44, wys.2,90 m (bez wyposazenia) wraz z wykonaniem podtgczenia
rurociggu C.O., lokalizacja na dziatce nr 6/4 AM-30 obreb Lasowice.

Parametry budynku wielorodzinnego mieszkalnego:

- dwie kondygnacje naziemne, trzy klatkowy, 24 lokale mieszkalne, niepodpiwniczony,

powierzchnia ~490m2, pow. uzytkowa ~773m2.



4. Administratorem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Technikéw 4 a, b, c
w Jelczu-Laskowicach jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o0.0.,
ul. Technikéw 29, 55-220 Jelcz — Laskowice.

5. Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania wezla cieplnego w pomieszczeniach
kottowni i przytlagcza do wezta cieplnego.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatow wkasnych.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakoéci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wiasny
koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazagda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robot,
sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku
zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatdbw, dla ktorych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3

Termin realizacji :

1) Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2) Termin rozpoczecia robét budowlanych: do 14 dni od przekaznia placu budowy.

§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie @ Wykonawcy placu  budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
b) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru,
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonac roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang
2) wykonac czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa,
3) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,



4) skompletowac¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

5) utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungé poza
teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty
teren budowy i robot uporzgdkowany, nadajacy sie do uzytkowania,

6) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu,

7) informowaC¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

8) niezwloczne informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) zorganizowag, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

10) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wiasny koszt,

11) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

12) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzgdzenia i inne elementy na
terenie placu budowy,

13) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,

14) wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 1409),

15) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich
certyfikatami zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor Nadzoru
pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

16) zapewni¢ na wilasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

17)jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisow obowigzujgcych w tym
zakresie,

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozoér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

19) Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét zgodnie z uzgodnieniami i warunkami w dokumentacji projektowej, jezeli jest
wymagane,

20) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatann prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i os6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdbw w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego
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bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

25) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzagdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

26) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdég, nawierzchni lub instalacji,

27) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

28) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

29) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

30) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub
inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
musi obejmowac, co najmniej:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww.
polis ubezpieczeniowych,

31) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé robdt lub termin
zakonczenia robdt,

32) wywoz lub utylizacja materiatdw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

33) wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ w
przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone
przed naruszeniem struktury gruntu.

34) przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

35) przedtozenie kosztorysu ofertowego wedtug kalkulacji cen jednostkowych na
podstawie ogolnodostepnych cennikow dla robdt budowlanych i instalacyjnych -
najpozniej w dniu podpisania umowy,

36) przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do dnia
podpisania umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czesciach. Wzér harmonogramu
winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, w tym:



e zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego mozliwa po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego,

37) wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Administratorem zapewni przeniesienie
lub zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia mieszkan na czas prowadzonych
robét,

38)w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
w zaoferowanym okresie gwarancji, przeprowadzanie przegladéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajagcemu protokoly z przeprowadzonych
przegladéw, konserwacji.

39) Po_wykonaniu _instalacji _c.o. w lokalach mieszkalnych oraz zewnetrznej
instalacji c.0. od wezla cieplneqo w budynku, nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w_celu weryfikacji oraz Zamawiajagcemu, pozytywne
protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji i sprawdzen, ktére
niezbedne beda w celu dostawy ciepta (m.in. protokoly z szczelnosci instalaciji
c.0., wod-kan , protokét kominiarski itp. Jezeli beda wymagane wgq
obowigzujacych przepiséw;

40) wykonawca przed odbiorem koncowym przediozy Zamawiajgcemu rozliczenie
wszystkich Podwykonawcéw.

Uwaga: Przy organizacji robot nalezy uwzglednié, ze prace prowadzone beda w obiekcie
zamieszkatym. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia szczegétowego harmonogramu
prac z Zamawiajacym i Administratorem. Wszelkie zmiany hamonogramu winny by¢
uzgodnione z Zamawiajacym minimum 5 dni roboczych wczesniej.

3.

3.1

3.2.

3.3.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwiehn publicznych Zamawiajgcy wymaga,

aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci: roboty budowlane prowadzone przez pracownikow ogdolnobudowlanych,
instalatoréw sanitarnych.
Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy, (a takze w przypadku zwrdcenia sie z takim zgdaniem przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji umowy), oswiadczenia dotyczacego zatrudnienia na umowe o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. - wzér zatgcznik nr 11 do SWZ.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, wprowadza sie mozliwosé Zzgdania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
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3.4

3.5.

3.6.

3.7.

zakres obowigzkow pracownika.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi prace
fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, bezposrednio przy montazu
urzgdzen, swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
Swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczacych ustugi
na podstawie umowy o prace w rozumienia przepiséw Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za osobe
Swiadczgcg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SWZ.
Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtownym Wykonawcg, ktoérych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym
przebywaniu na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osob pracujgcych na
budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, jak i wtasnych pracownikéw.

§5
W trakcie realizacji robot budowlanych, lokale mieszkalne bedg uzytkowane przez ich
mieszkancow. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i realizacji rob6t budowlanych
w taki sposob, aby umozliwi¢ swobodny dostep mieszkancom lokalu mieszkalnego do tego
lokalu i jego bezpieczne uzytkowanie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane realizowane w sposob minimalizujgcy
utrudnienia w uzytkowaniu lokalu przez jej mieszkancéow.
W kazdym dniu, w ktorym roboty budowlane byly prowadzone, po ich zakonczeniu,
wykonawca jest zobowigzany sprzatng¢ po sobie lokal mieszkalny.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczen lokalu
mieszkalnego, w ktérych bedg wykonywane roboty budowlane (np. zabezpieczenie okien,
drzwi, posadzek, wbudowanego wyposazenia).
W kazdym dniu, w ktorym roboty budowlane byty prowadzone, po ich zakonczeniu,
wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia miejsc prowadzenia robdét w lokalu
mieszkalnym w stanie uporzgdkowanym, niepowodujgcym zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi oraz nieutrudniajgcym mieszkancom korzystania z nieruchomosci w stopniu wyzszym,
niz konieczny do zachowania warunkow bezpieczenstwa.
W kazdym dniu, w ktérym roboty budowlane byty prowadzone, po ich zakohczeniu,
wykonawca jest zobowigzany do posprzgtania korytarzy i klatki schodowej, ktore ulegty
zabrudzeniu w wyniku wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci, powiadomi¢ Zamawiajgcego o stwierdzonych
wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do
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podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystgpien, uzgodnien, zgtoszen
i powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do Zamawiajgcego o udzielenie koniecznych
dla tych czynnosci petnomocnictw, a Zamawiajgcy udzieli wykonawcy Ilub jego
przedstawicielowi stosownego petnomaocnictwa.

9. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé niezbedne badania, pomiary, proby, sprawdzenia
prawidtowosci realizowanych robo6t wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw oraz
zapewni¢ odbiory realizowanych robot przez odpowiednie stuzby, instytucje i wtascicieli sieci
oraz uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci
wykonania przedmiotu umowy.

10. Dostep do lokali mieszkalnych i pomieszczenia piwnicznego zostanie uzgodniony przez
Wykonawce z Administratorem.

11. Wykonawca zobowigzany jest wraz z postepem prac powiadamia¢ na biezaco
Administratora budynkow i lokali o utrudnieniach w dostepie do lokali mieszkalnych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

cena netto ......ociiiiiiinnen zt + podatek VAT w kwocie .................... zt

(o= = T o] (11 (o TP zt, w tym:

a) za wykonanie robét budowlanych dla prac zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania
za ceneg netto W WysokoSCi: ........coiiiiiiiiiiiinn, zt powiekszong o stawke podatku VAT
8% W Kwocie: .......ccciiiiiiiiiiinn. , co stanowi kwote brutto oferty w wysokosci:
.................................... zt

b) za wykonanie robét budowlanych dla prac zwigzanych z kontenerem wezta cieplnego (bez
wyposazenia) z potgczeniem za cene netto w wysOKOSCi: ..........ccociiiiiiiiiiinn.. zt
powiekszong o stawke podatku VAT 23 % w kwocie: ..........ccovvvviiennnnnnn. , Co stanowi kwote
brutto oferty w wysokosSci: ...........ccooiiiiiiiii zt

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................
2. W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania

przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robot przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opfaty za transport odpadow i ich
sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatow pochodzgcych z rozbiorki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§7
1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej, w tym:
1) ptatnosci czesciowe -na podstawie protokotdéw odbioru wykonanych robét (przerobowych)
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru do 90 % warto$ci wynagrodzenia umownego,
2) ptatnos¢ kohcowa -na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci min. 10% wartosci wynagrodzenia umownego.



w

10.

11.

. Fakturowanie czesciowe Zamawiajgcy dopuszcza w powigzaniu z przediozonym

harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana ptatnosci
czesciowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego - zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wysokos$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy.

Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotéw
odbioréw czes$ciowych za wykonane roboty budowlane, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i koncowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego, przedstawicieli
Wykonawcy, Kierownika budowy, przy udziale inspektora Nadzoru oraz na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Zapfata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie

odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen wiasnych Wykonawcy, w oparciu o czynniki
cenotworcze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe ceny materiatow i pracy sprzetu
przyjmowane beda wg stawek podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku zastosowania
innych materiatdbw i jednostek sprzetowych wg $rednich stawek opublikowanych
w ogoélnodostepnym katalogu cen robét budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.

. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje cze$¢ robot przy pomocy podwykonawcy, Zamawiajgcy

dokona zapfaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom

Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy nr ................... w Banku ... w ciggu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak dokumentu
potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego
14-dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych
dokumentow.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).
§8
Wykonawca udziela ..... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot

zamowienia (umowy).

Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci przedmiotu
zamoéwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu odbioru robot
i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatac;i.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzgdzen
bedacych przedmiotem zamowienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy z uwzglednieniem kosztow materiatow eksploatacyjnych.

Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia (umowy) wygasajg wraz z uptywem
okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zaméwienia (umowy).
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§ 9
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie/nie bedzie z udziatem
Podwykonawcéw, z zastrzezeniem ponizszych przepisow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byC¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamaéwienia,
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 3.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartosS¢, od ktorej bedzie zachodzit
obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
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14.

15.

16.

17.
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2)

3)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.122 ustawy stosuje
sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
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uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§10
Odbiory robét czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ odbioru kohcowego wykonanych
robét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do dziennika budowy
Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na piSmie Zamawiajgcemu.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego, Administratora
i Wykonawcy.
Odbidr koncowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym.
Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru
i zakonczg w ciggu 14 dni.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
oSwiadczenie kierownika budowy, Ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy,
certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,
dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian, w tym geodezje
powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego, jezeli bedzie wymagane (w takim
przypadku Wykonawca w dniu odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu szkic geodezyjny
Zze zmianami),
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
zazgdac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku za
date zakonczenia uwazac sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
ponownego odbioru,
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdét.
Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigcia wad.

§ 11
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru - ...............oooeien,
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy — ............................
Wykonawca ustanawia kierownika robot sanitarnych - ...
Przedstawicielem Zamawiajgcego jest - ........ccooiiiiiiiiiiiiii,
Administratorem budynku jest - ...

arwODdRE

§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia uptywu terminu
umownego zakonhczenia robét okreslonego w § 3,
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b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki liczac od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,

d) za zawiniony brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérejf mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

f) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakonczenia

robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

ofertowego, za kazdy dzien zwioki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia ofertowego.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 50 % wartosSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§13
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czes$ci umowy.
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go ukonczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
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moze od umowy odstgpic.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokot
inwentaryzacji rob6t w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ...............
Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdt, natomiast pozostatg czes¢ obejmujgcg zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robét
budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizaciji
przedmiotu zamowienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbiorow
kohcowego.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 15

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli

zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikac

bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

a w szczegolnosci zmiany postanowienn umowy mogg dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytacznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

a) sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powddz, huragan lub trgbe
powietrzng, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne
lub ogtoszenie stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski

zywiotowej,

b) wykrycie instalacji, urzgdzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentac;ji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i
urzadzen,

a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) odkrycie na terenie budowy przedmiotbw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym,

d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

e) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu
umowy,

f) opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen,
decyzji, uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu
umowy.

g) rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej
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2)

3)
4)

5)

6)

umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamoéwienia dodatkowego
zgodnie z trescig wiasciwych przepisow odrebnych,

h) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdw i urzgdzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamoéwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatéw i urzadzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami i
decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod
wzgledem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych
obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i
konserwacje,

g) koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady
dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania

umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota

podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy

wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca z kosztorysu ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
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7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany os6b odpowiedzialnych: za nadzor nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robét.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy
prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodag
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci i na zasadach wynikajgcych z
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320/
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze by¢
realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
nalezne wynagrodzenie z tytulu wykonania czesci umowy i nie skutkuje wowczas tresc
zapisu § 12 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

§17

1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg
sie rozwigzywac polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niemoznoéci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220
Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowa¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

§19
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz.
dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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