      ROZDZIAŁ 3 – PROJEKT UMOWY
 Umowa nr .........................................
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr ..........................................
w dniu ...................................   w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica,  pl. Słowiański 8,  59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urząd  Miasta Legnica, pl. Słowiański  8,  59-220 Legnica,
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa:
.....................................................................................................................................................................
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,
a ..................................................................................................................................................................
...................................................................NIP...........................................Regon.......................................
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa będzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartą 
w dniu 26.04.2019r. przez Miasto Legnica umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane we wszystkich branżach  w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy” przy ul. Przemysłowej 5, działka nr 690/1, obr. Fabryczna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego obiektu budowlanego składającego się z dwóch brył : parterowej o kształcie trójkąta i trzykondygnacyjnej prostopadłościennej, połączonego 
z istniejącym budynkiem Schroniska dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz zagospodarowanie terenu. W obiekcie o powierzchni użytkowej ok. 970 m2,   zaplanowano m.in.:
- stołówkę z zapleczem kuchennym, 
- pomieszczenia administracyjne dla pracowników,
- sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i techniczne,
- 17 pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla matek z dziećmi (w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych),
- 2 świetlice, 
- pokój terapii, pokój psychologa,
- wózkownię,
- windę,
- w zakresie zagospodarowania terenu wykonanie m.in.: nawierzchni z kostki betonowej, miejsc parkingowych.
4. Pozostałe roboty i szczegółowy zakres rzeczowy robót zawartych w projektach budowlanych, wykonawczych, STWiOR, przedmiarach jest w  Rozdziale 4 i 5 SIWZ, stanowiących integralną część umowy.
5. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się.
6. Roboty budowlane należy realizować w kolejności wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość:
1) urealnienia harmonogramu do możliwości finansowych budżetu Miasta Legnicy w danym roku budżetowym po uchwaleniu budżetu,
2) z przyczyn wymienionych w załączniku nr 2 – warunki zmian w umowie.
§ 2
Przedmiotami odbioru będą roboty budowlane  określone w §1 niniejszej umowy zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
z zastrzeżeniem § 3 umowy.
§ 3
1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót  ustala się do 60 tygodni od dnia zawarcia umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Skrócenie terminu realizacji nie skutkuje zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej 
z niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w  załączniku nr 2 – warunki zmian w umowie.
§ 4
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację  warunków zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja  warunków zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy (płyta CD).
2. Oferta Wykonawcy – oryginał, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu Zamawiającego.
§ 5
1. Zamawiający przy udziale Użytkownika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy 
o przekazanie.
2. Zamawiający – Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowiązuje się przekazać dziennik budowy, kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę,  oryginały  projektów budowlanych 
i wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
§ 6
1. Zamawiający powołuje na przedmiotowe zadanie inspektorów nadzoru inwestorskiego:
a)
branża budowlana

………………….

tel. …………………..
b)
branża sanitarna 

………………….

tel. …………………..
c)
branża elektryczna 

………………….

tel. …………………..
Na koordynatora inspektorów nadzoru wyznacza się inspektora branży budowlanej:  ……………………………………………...…...
Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1333 t.j.).
2. Zamawiający powoła na przedmiotowe zadanie nadzór autorski.
3. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy (w branży budowlanej) w osobie: 
    …………… tel. ……………………….… 
b) kierownika robót sanitarnej  w osobie:
           

 ………………..tel. ………….………………
c) kierownika robót elektrycznych  w osobie: 

…………..……
tel. ………….……………… 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót nie później niż w dniu zawarcia umowy.
4. Zamawiający wyznacza: 
a) Katarzynę Józefowicz – Głównego Specjalistę Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych, tel. 76 72 12 324, 
e-mail: kjozefowicz@legnica.eu ; im@legnica.eu  
b)  z ramienia MOPS w Legnicy – p. Agnieszkę Chrobak kierownika Schroniska dla Bezdomnych 
i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Legnicy przy ul. Przemysłowej 5,  do uzgodnień w zakresie m.in. zaplecza, wody, energii oraz koordynacji prac, tel. 76  723 38 62.
5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy wymaga wprowadzenia zapisem 
w dzienniku budowy.
§ 7
1.   Wykonawca doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
2.    Wykonawca będzie ponosił: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wodę 
i  
energię, koszty oznakowania budowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru  robót.
3. Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatów            kolaudacyjnych, o których mowa w § 12 wraz z kosztami uzyskania dokumentów niezbędnych 
do skompletowania tych operatów. 
4.    Wykonawca będzie ponosił koszty koordynacji prac wykonawców wskazanych w § 8 ust. 4 lit. c).
5.  Wykonawca zabezpieczy miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.
§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.j.), w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, o ile będzie wymagane, „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniającego specyfikę robót budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty.
3. Wszystkie roboty budowlane należy realizować w sposób niepowodujący zagrożeń dla osób trzecich oraz zawiadomić na piśmie o terminie rozpoczęcia robót wszystkie zainteresowane strony, w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
4. W czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa poprzez np. zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki i przejścia itp.,
b) usuwania wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

c) koordynowania i nadzorowania, aby  wszystkie podłączenia, instalacje, podejścia techniczne 
i pomieszczenia kuchenne wykonane były w sposób i zgodnie z zasadami Systemu HACCP – umożliwiającymi prawidłowe i bezpieczne  wydawanie min. 3 posiłków dla min. 30 osób, 
z materiałów np. ściany z materiałów łatwozmywalnych i nietoksycznych, podłogi z materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, łatwozmywalnych, nietoksycznych 
d) koordynowania i nadzorowania montażu wyposażenia pomieszczeń kuchennych przez Dostawcę wskazanego przez Zamawiającego.
e)  właściwej koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym podczas odbioru robót.
7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na zgłoszone szkody.
8. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla użytkowników tj. odcięcie np. wody, kanalizacji, elektryczności lub innych mediów użyteczności publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie, nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem 
do tych robót.
9. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z placem budowy i znajdujące się na nich budynki przed oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych komukolwiek z związku 
z wykonywaniem Umowy.
§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy 
- z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
      1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
     2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
a także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji 
lub rękojmi aż do sporządzenia protokołu usunięcia tych wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub osób trzecich.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, oryginał polis ubezpieczeniowych i przekaże kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dostarczenie polisy ubezpieczeniowej sporządzonej w formie elektronicznej. 
a) W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się          z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5. W poszczególnych latach Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, na okres robót objętych realizacją i odbiorami w danym roku. Wykonawca jest  zobowiązany kontynuować ubezpieczenie w każdym następnym  roku trwania umowy 
i przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy polisę ubezpieczeniową. W razie nie ubezpieczenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Uiszczoną składkę ubezpieczeniową Zamawiający potrąci z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.
7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 6, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku  niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1- 6 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym 
w ust. 1 – 6, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
8. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej, wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną.
9. Wykonawca  nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 10
1. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność 
z dokumentacją projektową   przepisami. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i po dopuszczeniu tych materiałów do wbudowania przez Inspektora nadzoru.
3. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego 
i wykonawczego.
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  
w stosunku do wskazanych materiałów nowych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także 
do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. 
6. Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy.
8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
9. Wykonawca do wykonania nw. czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób  określony w art. 22 § 1 i § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 poz. 1320 t.j.) będzie zatrudniać pracowników na umowę o pracę w zakresie:

       -  wykonywania robót ogólnobudowlanych,

       -  wykonywania robót sanitarnych,
       -  wykonywania robót elektrycznych.

Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia wątpliwości co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych pracowników na umowę       o pracę.
10.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć,
2) działania siły wyższej
11.Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  inspektora nadzoru    i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę.
12. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.10, zgodnie z załącznikiem nr 2 
do umowy – Warunki zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.
§ 11
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: ...…………………………………………………………………………………………………………………....Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców - wykazanych 
w załączniku nr 5 do umowy – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.
2.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
3.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
4.
Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, 
na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,
c) podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa 
 w § 10 ust. 9 niniejszej umowy.
5.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
6.
Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.
7.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany.
8.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian 
do tej umowy.
9.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, 
że zaakceptował tę umowę lub zmiany do niej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy 
o podwykonawstwo.
14. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dotyczy drugiej i kolejnych faktur. W szczególności, Wykonawca występując z drugą lub kolejną fakturą, o której mowa w §14 niniejszej umowy, zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji składających 
je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie kwoty należne mu za prace objęte rozliczeniem, tj. za prace związane z realizacją danego zamówienia, których dotyczy 
ta faktura zostały Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłacone przez Wykonawcę 
w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy
 lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 
Tak samo Wykonawca składając fakturę końcową, zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu względem niego wszystkich należności, wynikających z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostałej do zapłaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcą lub Podwykonawcy 
z dalszym Podwykonawcą lub dowód, że toczy się spór sądowy o te kwoty.
15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.
16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
19. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 16 i 17 uwag w sposób wystarczający 
do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
21.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
22. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę.
23. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.
24. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca 
z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy.
25. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
§ 12
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷11 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1. Prowadzenie dziennika budowy.
2. Wykonanie zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych robót prowadzone narastająco 
we wszystkich branżach, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
3. Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych 
 i zamiennych    w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i sporządzania na tę okoliczność protokółów konieczności.
4. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
6. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia 
do robót. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, 
w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2
7. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami po 2 egzemplarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania.
8. Wykonania wraz z zestawieniem między innymi ilości, powierzchni wykonanych robót 
(tj. np. powierzchni dachu,  ilość stolarki, oświetlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 3 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 2 kopie.
9. Sporządzanie i złożenie operatów kolaudacyjnych w wersji elektronicznej na płycie DVD 
w 2 identycznych egzemplarzach oraz w wersji papierowej w dwóch identycznych egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru danego etapu, zawierającego między innymi sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych, protokoły odbioru częściowego, zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru technicznego technicznego, protokoły badań, pomiarów i sprawdzeń, instrukcje obsługi, konserwacji, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych na budowie, dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące 
o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, 
że materiały te zostały wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy,  książkę obmiarów oraz dokumentacja powykonawcza – w tym dokumentacja budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi  w toku robót, tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami.
10. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego i Użytkownika.
11. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.
12. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.
13. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji  łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności o których mowa   w zdaniu pierwszym.
14. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
       a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j.),
       b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020 poz.797 t.j.),
15. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
16. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami.
17. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, 
że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane;
18. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
19. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
20. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
21. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji;
22. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
23. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  określonych w protokole usterek w  terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia.
24. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć
w pełnej wysokości.
25. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną.
26. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożenie Zamawiającemu:
 - oświadczenia potwierdzającego, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych 
w § 10  ust. 9, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem. 
 Oświadczenie to powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia oraz rodzaj umowy   o pracę oraz wymiar etatu.
-  każdorazowo wraz z fakturą rozliczeniową (nie częściej niż raz w miesiącu) wykaz  pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem.
27. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
28.  Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i   zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
29. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o każdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestępstw karnych związanych z realizacją przez niego przedmiotowej Umowy a dotyczącej dowolnych z nielegalnych działań lub działań przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym między innymi uchylania się od zobowiązań podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do określonego zachowania, zmowy, utrudniania postępowania karnego, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej przestępczości lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe UE.
30. Informacja, o której mowa w pkt. 30, powinna zostać przekazana na adres: European Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.
31. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe i dokonywać zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
32. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego żądanie, zapoznanie się z prowadzonymi przez Wykonawcę księgami rachunkowymi i zapisami dotyczącymi wykonania niniejszej Umowy, w tym umożliwić wykonanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku powzięcia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o możliwości wystąpienia domniemanego działania, które może być uznane za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o których mowa w pkt. 30.
§ 13
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego 
za    wykonanie przedmiotu, o którym mowa w  § 1  w kwocie  brutto …………………….zł 
(słownie złotych:     ……………………..…….………., w tym podatek VAT  – ………………………….zł.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej Umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje względem Zamawiającego 
z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy.
3. Roboty zamienne i dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455,  których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak  w ofercie Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem ust.7.
5. Wysokość wynagrodzenia może być waloryzowana nie częściej niż raz na 12 miesięcy, nie wcześniej niż po upływie pierwszego roku realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie propozycję zmiany wynagrodzenia i jego wysokość po waloryzacji. Ewentualny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  po obustronnych negocjacjach przeprowadzonych 
w oparciu o: 
-  „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszony w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy poprzedzający rewaloryzację, o ile powyższy wskaźnik GUS przekroczy 10% oraz  szczegółową kalkulację wzrostu wynagrodzenia sporządzoną przez Wykonawcę uzasadniającą wzrost  wynagrodzenia. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% od wartości robót niewykonanych. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 13 ust. 1 ulegnie zmianie na podstawie art. 436 ust. 4 lit.b) Pzp o poniesione przez Wykonawcę koszty:
a)  w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
b)  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, po  wystąpieniu   Wykonawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.
7. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzień miesiąca następującego po sporządzeniu przejściowego protokołu odbioru robót, stanowiącego załącznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: .......................................................
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności.
10. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§ 14
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane może się odbywać  fakturami przejściowymi procentowo do zaawansowania robót (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) 
do wysokości 90% wartości umowy, nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 
2. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury przejściowej stanowić będzie komplet dokumentów: 
1) protokół wykonania robót, zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót prowadzone narastająco we wszystkich branżach – opracowane pomocniczo z wykorzystaniem kosztorysu ofertowego do określenia technologii prac, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru, 
2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, 
3) oświadczenia Wykonawcy, dla drugiej i następnych faktur, potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia, dla drugiej i następnych faktur, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo o których mowa w § 11. Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu. 
3. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet dokumentów:
1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2) protokół końcowy wykonania robót i zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót prowadzone narastająco we wszystkich branżach (, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru, wraz z WYKAZEM CEN - stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy,
3) kompletny operat kolaudacyjny,
4) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone prze Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego Wykonawcę. 
4. Warunki płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę:
a) zapłatę faktur przejściowych do 90% zaawansowania robót, nie częściej niż 1 raz w miesiącu, 
z czego:
- w 2022 r. do wysokości

…………… zł brutto,
- w 2023 r. do wysokości

…………… zł brutto.
b) Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego: 
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica.
c) Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych i końcowej w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury bez kompletu dokumentów, uzupełnienie dokumentów do złożonej już faktury skutkuje przesunięciem terminu płatności, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupełniającego dokumentu bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. 
W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupełnienia dokumentów do złożonej już faktury, Zamawiający w terminie do 30 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, zwróci niezapłaconą fakturę Wykonawcy.
d) Zamawiający dopuszcza:
-  złożenie dwóch faktur w miesiącu grudniu w 2022 r. z zapłatą do  30.12.2022 r.,
- możliwość zapłaty w miesiącu grudniu 2022 faktury za zakupione  materiały budowlane 
i złożone na terenie budowy bądź terenie / magazynie Wykonawcy. Odpowiedzialność 
za zgromadzone materiały spoczywa na Wykonawcy. Inwentaryzacja zakupionych materiałów zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru w danej branży oraz Koordynatora inspektorów nadzoru.
e) Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
§ 15
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 16
1.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
1) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy w stosunku do terminu,  o którym mowa w § 3 ust. 2  Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 13 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za zwłokę w usunięciu wad sprzętu, dostarczeniu ich wolnych od wad zamiast wadliwych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust.  1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej odmowy jej wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową 
- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13  ust.1 Umowy,
6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom za usługę lub roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
 o którym mowa w § 13 ust.1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, zgodnie 
z art. 464 ust.10, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20%    wynagrodzenia brutto określonego w §  13 ust.1  niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.1, za wyjątkiem  sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, 
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.
6.
Zamawiający  zastrzega  potrącenie  należnych  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy
 
 lub z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. 
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
8. 
Zapłata  kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 17
1. Kierownik budowy zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pismem, dołączając oryginał prawomocnej decyzji/pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z dokumentacją wskazaną w §12. 
2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, e-mailem, faxem. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego nie później niż do 28 dni 
od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
6. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub gwarancji.
7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o którym mowa w §19 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.
8. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót, co najmniej 2-3 razy w roku kalendarzowym, przed upływem terminu rękojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin 
na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi
§ 18
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej i przepisów określonych w k.c..
2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których 
to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca.
3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę. 
4. Okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................. (60-72 miesięcy) od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę,  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy. 
6. Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.
7. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na Użytkownika.
§ 19
1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto tj. ............................... zł na cały okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (należy podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia):
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada   2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
        W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty protokołu odbioru usunięcia wad.
2.
Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim 
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy najpóźniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium 
i przekazać na piśmie upoważnienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiającego.
3.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia jak w ust. 1. 
4.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone 
w terminach: 
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru,
b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego 
w przypadku  obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości 
w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
6  
Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar  umownych wraz z odsetkami.
§ 20
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
1) utraty przez Zamawiającego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadającego na realizację inwestycji objętej niniejszą umową, o ile Zamawiający poweźmie informację o utracie tego dofinansowania przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania robót/dostawy/usługi. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności, 
6) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiającego,
7) Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku konieczności trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku konieczności dokonania  bezpośredniej zapłaty sum większych niż 5% wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie 
 z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  protokółu odbioru.
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
     szczegółowe:
1)
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  który będzie podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty,
2)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
3)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
5)
Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6)
Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.
5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:
1) zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) uprawniony jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), niniejszego paragrafu umowy.
§ 21
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji umowy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
§ 22
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogą nastąpić wyłącznie z przyczyn wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.
2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w pkt. 2 lit. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie   proponowanej zmiany, w tym w szczególności:
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą).
II. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz 
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,
b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy,
c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy,
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy,
e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy,
f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy,
g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy.
III. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy.
4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu nie jest możliwe.
5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. 
6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 23
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy.
§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy.
§ 25
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1. Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo – finansowy
2. Załącznik nr 2 – Warunki zmian w umowie
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja warunków zamówienia – płyta CD
4. Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy – tylko przy egzemplarzu Zamawiającego
5. Załącznik nr 5 – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom
6. Załącznik nr 6 – Wykaz cen
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