WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SPRAWACH ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W dniu coeeveinninniencnnn r. w Opolu pomigdzy:

Skarbem Panstwa, w imieniu ktorego dziala.. rreerveenreneennn , Z Sledzibg przy
ul. Korfantego 2 45-077 Opole, zwanym w tresm umowy ZamaWIajqcym

a

............................................................................................. zwanym w treSci umowy
Wykonawea,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
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§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot
budowlanych pn. ,,Komisariat Policji w Ghlucholazach ul. Grunwaldzka 2 - remont elewacji
wraz z robotami towarzyszacymi’’ , zwanych dalej robotami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z rysunkami, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad wystgpujacych w
tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczego6lno$ci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa, zakresem robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, i uznaje je za wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy.
Roboty bedg realizowane w czynnym obiekcie.
Integralng czg¢scig umowy sg:
1) Zalacznik nr 1 — wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
2) Zalacznik nr 2 — wzor oswiadczenia dla podwykonawcow
3) Zatacznik nr 3 — wykaz 0s6b zatrudnionych
4) Zalacznik nr 4 — wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,
5) Wyceniony przez wykonawce przedmiar robot
Dokumenty wymienione w ust. 6 pkt. 1 i 5 majg charakter dokumentéw pomocniczych w stosunku
do wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 3 ust. 1 i beda mialy zastosowanie w przypadku
opisanym w § 11 ust. 4,5,6 umowy.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) Osobiscie,
2) Z udziatem podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow w nastepujagcym zakresie:

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ustug.

§2
Terminy
Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia catosci robot ustala siena .................o.eeeene. r.
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§3

Wynagrodzenie dla wykonawcy

Warto$¢ ryczaltowg przedmiotu umowy strony ustalajg na kwote wraz z podatkiem VAT w
WYSOKOSCI vevenreneeracencensannne zh (stownie: ... 00/100),

w tym:

-cena umowna netto: ... zt

-podatek VAT 23% = cooviiiiiiiiiiee, zt

Kwota okre$lona w ust. 1 jest sumg kwot okreslonych w wykazie elementdw rozliczeniowych,
stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz koszty robot przygotowawczych i towarzyszacych, a w szczegolnosci koszty:

1) Wszelkich robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, demontazowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpaddw i ich utylizacji,

2) Przygotowania zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na
sktadowanie materiatow i narz¢dzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracownikow,
ogrodzenia placu budowy wraz z oznakowaniem, zamontowanie licznikow poboru energii
elektrycznej, wody 1 centralnego ogrzewania wraz z kosztami ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

W przypadku pominigcia przez Wykonawcg w wycenie przedmiotu zamédwienia jakichkolwiek
robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia
w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przysluguja wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) Przy zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci, zapoznat si¢ z istniejgcg infrastrukturg, miejscem
wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasi¢gnat informacji co do
mogacych wystapi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnien oraz, ze sa3 mu znane
warunki wykonywania prac.

2) Przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie i zobowigzany
jest zapewni¢ jak najmniejsza ucigzliwo$¢ prowadzonych prac, odpowiedniego dostgpu i
komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje si¢ wylaczenia z
funkcjonowania czynnego obiektu KP w Gluchotazach.

§4
Rekojmia za wady
Okres r¢gkojmi za wady wynosi ............. lata,
Poczatek biegu okresu rekojmi nastgpuje w pierwszym dniu po odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.
W okresie rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie
wyznaczonym w powiadomieniu.

§5

Warunki ptatnosci Wykonawcy
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po dokonaniu
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru koncowego.
Termin ptatnosci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy
na osoby trzecie.
Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ustuge e-faktury poprzez
Platform¢ Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umiesci¢ kod organizacyjno-
kadrowy OK2KO00.



§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% ceny

umownej netto za odstgpienie Zamawiajagcego od umowy, z przyczyn za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci:

1) 0,1 % ceny umownej netto za kazdy dzien op6znienia terminu wykonania robot okreslonego w
§2,

2) 0,05% ceny umownej netto za kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie obowigzywania r¢kojmi za wady, liczac od dnia
Wwyznaczonego na usuniecie wad,

3) 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za brak zaptaty Podwykonawcy przez
Wykonawcg,

4) 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) 500,00 =zt w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,

7) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi, lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawcg¢ umowy o podwykonawstwo, w razie
sprzeciwu Zamawiajacego, w zakresie terminu zaptaty na termin nie dtuzszy niz 30 dni.

9) 100,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10) 2 000,00 zt kazdorazowo za brak uméw o pracg lub tymczasowag prace lub brak
udokumentowania przez wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na podstawie
umowy o prace lub tymczasows prace.

W przypadku naliczenia kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3-10, Zamawiajacemu przystuguje prawo

wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez

potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% kwoty

umownej netto za niewykonanie umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 5% wartosci netto niezrealizowanych

robot za odstgpienie przez Zamawiajgcego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za ktore

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to okolicznosci okre§lonych w art. 145 ustawy

Prawo zamowien publicznych (Pzp).

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie naleznosci pieni¢zne nalezne

Zamawiajacemu, w tym w szczegolnosci kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy i koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem

postanowien okreslonych w § 9 ust. 9, 10 i 11, zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych

Zamawiajacy odstagpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okolicznosci

niezaleznych od obydwu stron oraz okolicznos$ci przewidzianych w §13, ktore miaty wplyw na

przedtuzenie okreslonych w umowie terminéw zakonczenia umowy i usuni¢cia wad stwierdzonych

przy odbiorze. Jako przyczyng niezalezng od stron nie przyjmuje si¢ okoliczno$ci zwigzanych z

op6znieniem realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia Stronie wezwania do

zapflaty.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



1. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost gotowke w wysokosci 4%
ceny ofertowej brutto tj. ............ (stfownie: ..o

2. Z kwoty wymienionej w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego, potwierdzonego koncowym protokotem odbioru robdt, natomiast pozostale 30%
zostanie zwolnione w terminie 15 dni od dnia wygasnigcia rekojmi za wady.

3. Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawcy roboét, bedzie pomniejszona o wysoko$¢ naktadow poniesionych przez Zamawiajacego
w  zwigzku z niewywigzywaniem si¢  Wykonawcy <z obowigzkdw  umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

*(W przypadku wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia innego niz gotowka a przewidzianego w

art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych zapisy ust. 1, 2 i 3 zostang zastgpione ust. 1*i 2% )

1". Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst:

| na wartos¢ 4% ceny ofertowe] tj. ... ( stownie:
........................................... )

( zabezpieczenie powinno byc wazne 30 dni po terminie zakonczenia robot okreslonych w §2)

2) e, na wartos¢ 1,2% ceny ofertowej tj. .......ocooiiiiiiiiinn. ( stownie:
............................... )

( zabezpieczenie powinno by¢ wazne od dnia nastgpnego, w ktorym obowiqzuje zabezpieczenie
wymienione w pkt 1 i by¢ wazne przez okres rekojmi, o ktorym mowa w §4 ust. 1).

2". Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie stuzyé pokryciu roszczen powstatych w
zwiazku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych, w tym dotyczacych
usunigcia ujawnionych wad.

§8
Nadzér nad robotami
1. Kierownikiem robot w branzy budowlanej ze strony Wykonawcy bedzie .................ocoeenen ,
posiadajacy  uprawnienia  budowlane @ w  specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej  nr
ewid.......oovvviiiinnns , ktory jest czlonkiem ................. Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, nr cztonkowski .......................
2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w Zakresw robot ogolnobudowlanych Zamawiajacy

100U TS v/ R, posiadajgcemu  uprawnienia  budowlane, nr
ewid........oooviinnin, , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa, nr
zaswiadczenia ...........cooeiiiiiiiiiiii,

3. Zamawiajagcy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci
inspektora nadzoru inwestorskiego z rownoleglym dopelieniem wszelkich formalnos$ci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

§9
Prawa i obowiazki stron

1. Wykonawca bedzie wspolpracowal na terenie budowy oraz wspotuzytkowal ten teren z
Zamawiajacym.

2. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zapisy w wewngtrznym dzienniku budowy oraz
w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem.

3. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktora nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciaggu 7 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego dalszego wptywu 1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem
umowy.

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usuniecie okreslonych osob gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepisow BHP,

2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania frontu
robot) wykazu osob biorgcych udzial w realizacji umowy oraz wykazu srodkow transportowych.
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Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w
element umozliwiajagcy natychmiastows identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej
rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Od daty protokolarnego przejecia frontu robot do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na przekazanym froncie
robot.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytutu utrzymania mediéw (m.in. energia elektryczna,
woda) niezbednych do wykonania robot oraz bgdzie utrzymywat porzadek na placu robot w okresie,
o ktorym mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych
stosowania materialow, wyrobow 1 urzadzen oraz sposoboéw wykonania robot, wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 6-7 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli dla ustalenia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zapewni na swoj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do
odbioru koncowego roboét, dla nastepujgcych wypadkow, ktore bedg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) Szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,

2) Nieszczesliwe wypadki,

3) Szkody 0sob trzecich,

4) Szkody w mieniu Zamawiajgcego,

Kserokopi¢ polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa
powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowa i zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% wartosci ryczattowej
wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo
wstrzymac budowe, wpisem do wewngtrznego dziennika budowy, z powodu niedostarczenia polisy
W wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt jest zobowigzany dokonywaé wszelkich niezbednych
zgloszen 1 uzyskania odbiorow wiasciwych organdow i jednostek, ktorych koniecznos¢ wynika z
decyzji o pozwoleniu na budowg i zataczonych do dokumentacji projektowych uzgodnien, za
wyjatkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany ponie$¢ wszelkie koszty odbiorow i zgtoszen, o ktorych mowa w ust.
14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot opisanych w
dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robot zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych. Materiaty
powinny odpowiada¢, co do jakoSci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019 poz. 266 z pozmiejszymi zmianami) oraz
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu ( inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpozniej w dniu
rozpoczecia robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu robot
budowlanych begdacych przedmiotem niniejszej umowy.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane

dokumenty $wiadczgce o wlasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub znakiem

budowlanym, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
na kazdg parti¢ wyrobow budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne atesty higieniczne,
na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzyma¢ roboty z powodu

niedopelienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z ust. 19, do czasu uzupehienia

dokumentow.

Wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajacego na skutek niedopelnienia postanowien ust.

19 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

Wykonawca staje si¢ wytworca odpadéw powstatych w czasie wykonywania robot budowlanych

objetych umowg, w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2019 r. poz. 701, z pozn. zm.), 1 staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wtasnym kosztem

i staraniem zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz ponizszymi ustaleniami:

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstate w czasie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadow.
Za kazdy odpad dostarczony na wysypisko $mieci, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
dowdd utylizacji, ktéry powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

2) Odpady stalowe i zeliwne (m.in. rury, grzejniki, obrobki blacharskie itp.), powstate w czasie
wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do oddania do punktu skupu
ztomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorg wraz z
dowodem dostawy Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu, ktory na tej
podstawie wystawi swojg fakture.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac albo

nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik roboét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W zwigzku z faktem, Zze prace remontowo-budowlane beda prowadzone na obiekcie czynnym,

Wykonawca moze realizowac¢ roboty budowlane wytacznie w godzinach od 7:00 do 15:30 w dniach

od poniedziatku do piatku. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy po 15:30 w dniach od poniedziatku do

piatku oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 15:30 po wczesniejszym uzgodnieniu z

Zamawiajacym. W takim przypadku strony wspdlnie ustalajg dni oraz godziny wykonania

poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku

Komisariatu Policji w Ghluchotazach, bgdacej w posiadaniu uzytkownika, i stosowaé si¢ do jej

wytycznych.

§10
QOdbiory robot

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot. Ustala si¢

nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidr robot zanikajacych,

2) Odbior robdt ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbiodr ostateczny po terminie r¢kojmi.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgtoszenie robot zanikajacych odbywac si¢ bedzie poprzez

wpis do wewngtrznego dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego.
Odbidr robot zanikajacych nastapi najpozniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego. Brak zgloszenia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy bedzie
traktowat, jako wade 1 zastosowanie b¢dg mialy zapisy §9 ust. 9, 101 11.

Odbioru koncowego Zamawiajacy dokonuje, na podstawie wpisu do wewnetrznego dziennika

budowy przez kierownika robot i pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o

zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz innych czynnosci przewidzianych

ustawg Prawo budowlane.



10.

6.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i1 uzytkownika w obecnosci Wykonawcy.

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza przewidziane w przepisach i

instrukcjach obstugi proby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego wpisem do wewngtrznego dziennika budowy nie pozniej niz 5 dni przed terminem

wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

1) Wewnetrzny dziennik budowy,

2) Oswiadczenie kierownika robot,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami,

4) Wymagane dokumenty $wiadczace o wlasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, na kazda partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne,

5) Protokoty z przeprowadzenia branzowych prob i odbiorow technicznych i technologicznych.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dokumentach przekazanych przez Wykonawce,

zostang uzupelione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru koncowego, jesli Wykonawca nie dopeini obowigzku

przekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, a opOznienie w ich dostarczeniu bedzie

traktowane jako opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6ot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Szczegdlowy wykaz dokumentéw odbiorowych, jakich bedzie wymagal Zamawiajgcy przy odbiorze

koncowym, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 14 dni przed

terminem ustalonym w §2 ust. 2.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy i Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawe

Prawo zamowien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej przez jedng ze stron Wykonawca ma

obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i

przekazania placu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot

wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiajacego, Wykonawca

wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.

W przypadku odstgpienia od umowy w czes$ci niewykonanej przez Zamawiajgcego, z przyczyn za

ktére ponosi odpowiedzialnosé, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebra¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy,

2) zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej. Wartos¢ robot
wykonanych bedzie ustalona na podstawie inwentaryzacji ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych roboét z wycenionego przedmiaru robot.

W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§12

Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania pracownikow.

1.

Wykonawca moze realizowaé przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie
podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.



2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozenia
Zamawiajacemu:

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do projektu zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmian.

4. Brak w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na piSmie ze strony
Zamawiajacego bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg Iub podwykonawcy z dalszym podwykonawca i powstaniem odpowiedzialno$ci
solidarnej Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okre§lone w umowie zostanie w pelni wykonane.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Jezeli w przedtozone] umowie termin zaplaty
wynagrodzenia jest duzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

6. Zasady i terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowigzek ustali¢ zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustalony w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu z faktura VAT o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z platno$ciami
wynikajagcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonat
zaplaty za wszelkie prace wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
ramach niniejszej umowy na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzor
o$wiadczenia dla podwykonawcow stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Oswiadczenie
nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru.

3) W przypadku braku udokumentowania zaplaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajacy
wstrzyma ptatnos¢ faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw wymaganych potwierdzen bez prawa zgdania odsetek ustawowych za
opdznienie terminu platnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

4) W odniesieniu do faktury koficowej, z ktérej wykonawca zobowigzany be¢dzie do przekazania
naleznosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wykonawca, w terminie siedmiu
dni przed uptywem terminu platno$ci faktury koncowej przez zmawiajacego, ztozy
kserokopie, potwierdzone przez bank, przelewow dokonanych na rachunki podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw albo ztozy oswiadczenie, ze wszystkie ich naleznoSci zostaty
przez wykonawce uregulowane. Brak przekazania przez wykonawce ww. dokumentow
spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom do momentu spetnienia tego warunku. Brak zachowania przez
wykonawce powyzszych warunkow zwalania zamawiajgcego z zaplaty odsetek z tytulu
nieterminowej zaptaty faktury w cze$ci dotyczacej zatrzymania kwot mnaleznych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy nie ujawnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia

warunkow udziatu w postgpowaniu o ktérym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie post¢powania o

udzielenie zamdéwienia.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca Iub

Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okre§lone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na

roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego

przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty

lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia

wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019

r., poz. 1040), przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych

wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach:

dociepleniowych, tynkarskich i malarskich.

Wymég ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem

robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy, migdzy innymi osob kierujacych

budowg oraz dostawcoOw materiatbw budowlanych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o

9
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23.

zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ lub umowy o prac¢ tymczasowg osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie imion i nazwisk pracownikoéw, date do ktorej umowa ma obowigzywaé
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy (wzoér oswiadczenia przedstawiono w zal. nr 3 do
niniejszej umowy). W tym celu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spelnienia wymogu ztozenia o§wiadczenia
pracownicy nie bedg wpuszczani na plac budowy, a wigc nie beda mogli wykonywac pracy z winy
Wykonawcy.

O kazdej zmianie personalnej oséb wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie moégt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego o$wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnosSci
oswiadczenia ze stanem faktycznym 1 moze zazada¢ przedlozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umoéw o pracg osob lub umoéw o prace
tymczasowa. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikoéw zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Na
przygotowanych dokumentach powinny by¢ dostgpne wylacznie informacje pozwalajace na
jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest zatrudniona u Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji niezbedne sa nastgpujace informacje: oznaczenie stron,
rodzaj umowy, data zawarcia umowy oraz okres obowigzywania, zajmowane stanowisko (rodzaj
wykonywanej pracy), miejsce zatrudnienia.

§13
Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda

Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez strony umowy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 144

Ustawy Prawo zamowien publicznych tj. po spetieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie zakonczenia robot na skutek sytuacji

niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4 majacych

wplyw na zmiane terminu zakonczenia robot.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) Poprawy jakosSci lub innych parametrow charakterystycznych dla obj¢tego proponowang zmiang
elementu robo6t budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza i nowoczesniejsza.

2) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny lub zmiang
obowigzujacych przepisow,

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z pozniejszymi zmianami),
wymagajacych zgody projektanta,

4) Zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkc;ji,

5) Zmiany w kolejnosci i1 terminach wykonywania robdt budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

6) Koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania calo$ci lub czgéci robot na skutek wystgpienia okolicznos$ci
niezaleznych od wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy pkt. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
inspektora nadzoru w dokumentacji budowy wystapienia okoliczno$ci uzasadniajacych
zmian¢ terminu,

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania cze$ci robdot budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,

8) Zmiany kierownika budowy i innych osob wykazanych w § 8 umowy. Warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie.
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9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajagcego na nowego Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawcy,

10) Zmiany dopuszczajacej do realizacji czg¢§ci zamowienia podwykonawcy w sytuacji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

11) Zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstalej z winy 0sob trzecich,

Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny, zawierajacy

opis proponowanych zmian oraz niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty nadzoru autorskiego ponosi
strona inicjujaca.

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang, zawierajacego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany,

3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana begdzie
miata wpltyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

Uzasadnienie zmiany moze dotyczyc¢:

1) Obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) Poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) Podniesienia wydajnosci urzadzen,

4) Podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) Opoéznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkdd spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajgcych si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego do innych czynnosci w miejscu
realizacji zamowienia,

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod Iub
skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Podstawg obliczenia kosztow zmiany w przypadku okre§lonym w ust. 6 pkt. 3, gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w czeséci cen
jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez
wykonawcg.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek blad Iub opdznienie ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wlacznie z bigdem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwick
dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniklych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech (3) jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa (2) egz. dla
Zamawiajacego, jeden (1) egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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