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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

          robót  .

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót .

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych w specyfikacji szczegółowej.

1.4. Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

                                  dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  

                                    toku wykonywania robót.

       Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

                                           występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

        Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót

        Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

                                        wpisywania przez  wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców   

                                         i innych   dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

                                         potwierdzenia przez inżyniera.

        Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

                           specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez inżyniera. W przypadku gdy w specyfikacji 

                           technicznej  podano nazwę handlową materiału lub jego producenta należy rozumieć, że 

                           zastosowanie danego materiału  jest przykładowe, zdaniem projektanta najlepiej spełniające 

                           warunki kontraktu.

                           Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich samych lub lepszych 

                          mających   aprobatę  techniczną.

     Projektant  -   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

     Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja  nowego lub modernizacja istniejącego zadania 

                                                    Budowlanego.

     Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację, 

                                                                  charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

     Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego stanowiącą odrębną całość konstrukcyjną lub 

                                           technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

                                          techniczno- użytkowych. zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 

                                          budową, modernizacją  budowli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

        Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizację,  dziennik budowy oraz dokumentację projektową.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

         Dokumentacja projektowa powinna zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  w szczegółowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i S.T.

       Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inżyniera wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ‘OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY”

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić inżyniera, który winien dokonać odpowiednich zmian  i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej  i w  S.T. będą uważane za wartości  docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, przejścia , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i  ilościach określonych przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie się stosował do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  fizycznych lub własności społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań  szczególnie zwróci uwagę na ; lokalizację baz, warsztatów, magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostrożności  zabezpieczające przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych środkami toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  oraz ochrona przed możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie w stanie gotowości  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót  

muszą  mieć  aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
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trakcie wykonywania robót np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać   przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać do czasu ostatecznego ich odbioru.

Utrzymanie powinno   być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania  materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych  materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w czasie postępu robót.

2.2.Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na   odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które zostały  wyszczególnione w dokumentach umowy z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  nadanym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji  określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

a) inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji.

b) Inżynier będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuję na własne ryzyko, licząc się z jego  nie przyjęciem  i niezapłaceniem .

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsce czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału  albo w okresie dłuższym ,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inżyniera.

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny  z ofertą  wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazania inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację

Przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzęt maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.    


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

                                                                             - 6 - 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ)
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólna opisującą :

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· sposób zapewnienia bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.                                 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera


Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi ST.


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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   6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)  Książka Obmiarów
 Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.

(3)  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.
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(5)  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Przejęciu odcinka lub części Robót,

c) Przejęciu Robót – Świadectwo Przejęcia,

d) Świadectwo Wykonania.
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.


Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja przejmująca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia Robót.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty:

1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub samorządowej,

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

4) dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu) pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu,

5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych,
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13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,

15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,

17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. Warunki ochrony P.poż – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i pianowe. Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniając wymogi PN,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

· lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera,

· uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

· datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu.

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ). 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi:

1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami,

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy),

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,
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7) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających ,  rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp., 

10) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów,

11) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych,

12) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

13) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

14) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

15) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,

16) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm.

17) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,

18) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu, 

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

· opłaty / dzierżawy terenu w tym :  opłaty za zajęcie pasa drogowego,

· przygotowanie terenu,

· konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

· przebudowa urządzeń obcych,

19) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,

· oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu,

· przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

· utrzymywanie płynności ruchu publicznego,

20) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

21) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

22) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

3. Przewodnik Komisji Europejskiej – „ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA KONTRAHENTÓW ORAZ INNYCH PARTNERÓW WDRAŻAJĄCYCH”.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami

5. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

          ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U.  Nr  202  poz. 2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005   Nr 75 poz. 664)
7. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  S.T. – 00.00.00.

                           Koszt dostosowania się do wymagań warunków  umowy i wymagań ogólnych zawartych w S.T. – 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

         Koszt wybudowania  objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inżynierowi  i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

c) Opłaty -  dzierżawy  terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Roboty tymczasowe

   Koszt utrzymania objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego

 Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

8. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

9. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

3. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi 

Zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U.  Nr  202  poz. 2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005   Nr 75 poz. 664)
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S.T. –01.00.0. -   INSTALACJA  WODOCIĄGOWA.

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01.00.00.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót instalacyjnych wodociągowych   zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.00. obejmuję wykonanie robót instalacyjnych  ;

         -  instalacji  wodociągowych  

         .

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót instalacyjnych;  

        Rury stalowe ocynkowane fi 15, 25,32, 40  mm 

        Rury  wielowarstwowa z wkładką aluminiową PE – Xc fi 16,20, 25 mm
        Otulina polietylenowa 0,036W/mK
        Wodomierze skrzydełkowe JS 16 fi 40 mm

         Zawory antyskażeniowe typ EA

         Filtr wodny  fi 40 mm

         Zawory przelotowe  fi 15, 25, 32,40 mm 

         Zawory czerpalne fi 15 do pralek  

         Baterie  umywalkowe, natryskowe  i zlewozmywakowe stojące fi 15 

Termostatyczne zawory podpionowe utrzymujące temperaturę 55stopni
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3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót   powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

4. Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.00. obejmuję wykonanie robót instalacyjnych ;

  - wykonanie orurowania z rur  wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE – X c

 - wykonać ocieplenie rur  otuliną z pianki polietylenowej

  - wykonanie podejść dopływowych

           - zamontowanie wodomierzy skrzydełkowych fi 25 

            - zamontowanie zaworów przelotowych i podpionowych
           - zamontowanie baterii  umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych

6.     Obmiar robót.
          montaż  urządzeń obmierza się  w kpl.

          montaż rur w mb

7.  Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, .

   przewody układane będą na  parterze w posadzce w warstwie  izolacji podłogowej

   na piętrze w izolacji z zamocowaniem rur  uchwytami. Rury łączyć za pomocą

   pierścieni  zaciąganych, w miejscu  krzyżowania  się przewodów z innymi 

   instalacjami wykonać podkucie  w podłożu  betonowym, kołki  mocujące  max 6,0 cm

  rury prowadzić wzdłuż ścian i w posadzkach .przejścia  przez ściany  wykonać w

    tulejach  ochronnych. Rury układać  luźno bez naciągania,

   woda ciepła z przyłącza w węźle cieplnym poprzez wodomierz.

           roboty  należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną  

            wykucia  należy wykonać ręcznie. 

            Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne
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8.  Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać ich oceny.

           Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenia przewodów i ich otulanie.

            Sprawdzeniu  podlegają  przekucia w stropach i ścianach

            Roboty instalacyjne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.                                                      

9.      Odbiór robót 

            Odbiór  robót polega na  sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania

             zgodnie z sztuką budowlaną.   

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

        Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa
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ST –02.00.00. -   INSTALACJA   KANALIZACYJNA.

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 02.00.00.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót instalacyjnych  kanalizacji   zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02.00.00. obejmuję wykonanie robót instalacyjnych  ;

         -  instalacji    kanalizacyjnej  

         .

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót instalacyjnych;  

         Rury PVC  fi 160,110,  50 mm

          Syfony pod umywalki 

          Rury wywiewne z PVC fi 50

          Czyszczaki z PVC fi 50 mm

           umywalki

           Ustępy z płuczkami  typu „compakt”

           Zlewozmywaki z blachy stalowej

           wpusty podłogowe z PCV 50 mm i 100 mm

           studzienka  schładzająca fi 1000
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3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót   powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

4. Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-02.-00.00. obejmuję wykonanie robót instalacyjnych ;

  - wykonanie orurowania z rur  PCV 

  - wykonanie podejść odpływowych

            - zamontowanie  umywalek

            - montaż w.c. z spłuczką i sedesem typu „compakt”
            - zamontowanie  zlewozmywaków

            - zamontowanie czyszczaków z PCV i rur  wywiewnych z PCV

6.     Obmiar robót.
          montaż  urządzeń obmierza się  w kpl.

          montaż rur w mb

7.  Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, należy rozebrać istniejącą posadzkę i wykonać wykopy 

   wewnątrz budynku. Piony prowadzić w bruzdach.

           roboty  należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną  

            wykucia w ścianach  i stropach  należy wykonać ręcznie. 

            Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne     

8.  Kontrola jakości     

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać ich oceny.

            Sprawdzeniu  podlegają  przekucia w stropach i ścianach

            Roboty instalacyjne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   
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9.      Odbiór robót 

            Odbiór  robót polega na  sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania

             zgodnie z sztuką budowlaną . sprawdzić spadki  i połączenia.   

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

          Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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ST –03.00.00. -    INSTALACJA  C.O.

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 03.00.00.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót instalacyjnych  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 obejmuję wykonanie robót instalacyjnych ;

         - montaż instalacji c.o.  

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót instalacyjnych to ;  

        Rury  wielowarstwowej z wkładką aluminiową PE – Xc z rurą osłonową PESZEL   FLEX fi 14,16, 20, 25, 50  mm

        Rury stalowe fi 20,25,32,40 mm

        Grzejniki stalowe płytowe 

        Grzejniki stalowe łazienkowe

        Głowice termostatyczne 

        Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą termostatyczną fi 15 

        Zawory podgrzejnikowe  na powrocie fi 15 

        Zawory przelotowe fi 15 mm

        Zawory odpowietrzające fi 15

         Otulina  polietylenowa 0.036W/mK
 3. Sprzęt
Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót  instalacyjnych powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.
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4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-03.-00.00. obejmuję wykonanie robót montażowych ;

- montaż podejść  do grzejników

            - montaż grzejników płytowych  i łazienkowych

            - montaż rur 

           - montaż zaworów 

6.     Obmiar robót.
          montaż  urządzeń obmierza się  w kpl.

          montaż rur w mb

7.Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych należy wykonać 

           niezbędne wykucia i przekucia w stropie i w ścianach .

  przewody układane będą na  parterze w posadzce w warstwie  izolacji podłogowej

   na piętrze w izolacji z zamocowaniem rur  uchwytami. Rury łączyć za pomocą

   pierścieni  zaciąganych, w miejscu  krzyżowania  się przewodów z innymi 

   instalacjami wykonać podkucie  w podłożu  betonowym, kołki  mocujące  max 6,0 cm

   rury prowadzić wzdłuż ścian i w posadzkach .przejścia  przez ściany  wykonać w

    tulejach  ochronnych. Rury układać  luźno bez naciągania ,grzejniki z zasilaniem  

   dolnym, w łazienkach  grzejniki drabinowe. przy grzejnikach zamocować zawory

   termostatyczne, na gałązce powrotnej zamontować zawór podgrzejnikowy 

   odcinający . Grzejniki montować do ścian za pomocą firmowych zestawów

   montażowych. Podejścia do grzejników  wykonać ze ściany. 

           roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną  

            wykucia  należy wykonać ręcznie. 

            Wykucia w ścianach zaprawić.

            Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne
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8.  Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac montażowych należy dokonać ich oceny.

            Sprawdzeniu  podlegają  szczelność instalacji

            Należy przeprowadzić próbę na zimno i na gorąco

            Roboty instalacyjne  powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.                                         

9.      Odbiór robót 

            Odbiór  instalacji polega na  sprawdzeniu prawidłowości ich

             usytuowania w planie,  zgodnie z dokumentacją techniczną. Odbiór techniczny pieca. 

             Odbioru   montażu grzejników.  

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

          Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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ST. – 04.– 00.-00. -   INSTALACJA  WENTYLACJI 

1. Wstęp 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. –04.-00.-00.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   i odbioru instalacji  wentylacji.

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

  Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy   

   przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

  Specyfikacja Techniczna ST-04.00.-00. obejmuję;

  Założenie kanałów  wentylacyjnych z blachy typu SPIRO

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

  Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją

  projektową, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz   

  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.Materiały

Materiały użyte do wykonania wentylacji: 

przewody kołowe z blachy aluminiowej typ SPIRO  fi 200 I 250

kanały prostokątne  z  stali  nierdzewnej

wentylatory wywiewne

Wyrzutnia ścienna z żaluzją

Tłumik akustyczny

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna CNW2 I CNW1 I CNW3

Czerpnie powietrzne

Wentylatorki   łazienkowe 100-300m3/h, 

        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty i 

        świadectwa dotyczące jakości i trwałego oznakowania.
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3.Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5.    Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.Zakres  robót

          Zakres robót  obejmuję:

          Zamontowanie nawiewników

          Zamontowanie wentylatorów łazienkowych

          Wykonanie kanałów wentylacyjnych okrągłych z blachy stalowej aluminiowej fi 200

           typu SPIRO

           wykonanie kanałów wentylacyjnych prostokątnych  z  stali  nierdzewnej

          zamontowanie  czerpni i wyrzutni ściennych  i dachowych

         zamontowanie central nawiewno – wyciągowych i

6.     Obmiar robót.
          Jednostką  obmiarową  kanałów  jest m2

           Urządzeń kpl.
   7.Warunki wykonanie robót 

           Przed przystąpieniem do montowania kanałów   należy dokonać właściwego 

           ustalenia osi . 

           kanały  montować na  zawiesiach  zamocowanych w stropie i na ścianach na 

           przewodach głównych oraz przed każdym elementem nawiewnych umieścić 

           przepustnice kanały wyposażyć w elementy rewizyjne co 3,0m . 

            urządzenia centrale CNW1 i CNW2 CNW3 zamontować na  konstrukcji  wsporczej

            kanały  zaizolować wełną mineralną

            należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i 

             ważne certyfikaty na ich stosowanie
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8. Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

             Po wykonaniu prac montażowych należy zwrócić szczególną uwagę 

            na dokładność wykonania kanałów w poziomie . 

            przewody powinny być szczelne.

            Wewnętrzne powierzchnie przewodów powinny być gładkie i drożne

             prace montażowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

9.      Odbiór robót 

             Odbiór kanałów  polega na sprawdzeniu prawidłowości ich 

             usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną, sprawdzenie 

             ich szczelności i stanu oczyszczenia .

            Sprawdzenie działalności  urządzeń

             odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się  przez osoby uprawnione i 

             potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady. 

