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UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr R/20/085292 (zwana dalej ,Umowa”)

zawarta w dniu [%{ 0' 2024 ..] roku w Gdansku, pomiedzy

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]
ENERGA-OPERATOR Spdtka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS (000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdansk Péinoc w Gdarisku (VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90,
o kapitale zakladowym w wysokosci 1.356.110.400 zlotych oplaconym w calosci, zwana dalej ,Operatorem”
reprezentowana przez:

Kierownik Wydziatu
............... plzg"aﬁ'.’Pﬁ\'i'ROZWGjU"'"""""""'"

Tomrasz Kuczyfiski

oraz

Wojewddztwo Pomorskie - Zarzad Dré&éNo'ewédzkich w Gdansku z siedziba; 80-778 Gdarsk, ul. Mostowa 11a,
NIP 5833163786, REGON /ﬁ{’ i ‘{“ d, zwany dalej ,Wnioskodawca” reprezentowany przez:

. Grzepone. Slackowiaka
y ktoya 0L o fc&w) ba

§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadaja podane nizej znaczenie:

1).  Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 716
z pbzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn.
zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3). Sie¢ Elektroenergetyczna lub Sieé - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elekiroenergetyczne, polaczone i wspdlpracujace ze sobg, sluzace do dystrybucji energii elektrycznej;

4). Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci - okrelone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku nr R/20/085292 z dnia 28-05-2021 roku,
stanowigce zalacznik do Umowy;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnetrzne, nie lezagce po stronie
Operatora, uniemoZliwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegolnosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drég
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzeri energetycznych i podobne), jak
rowniez okolicznosci wskazane w definicji Zgody osoby trzeciej na Przebudowe Sieci, ¢zy brak lub opéznienia
wykonawcow realizujacych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

6). Przebudowa Sieci — objeta Umowa budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa elementéw Sieci w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Whioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;

7).  Odbior Techniczny - realizowane przez Operatora czynno$ci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnosci
technicznej i zgodnosci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i z ninigjsza Umowa;

8). Z2goda osoby ftrzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osob/podmiotow na przeprowadzenie na ich
nieruchomosciach robét lub umiejscowienie odcinkoéw Sieci zwigzanych z Przebudowa Sieci, a takze na
wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zwlaszcza niwelacyjnych.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.
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§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkow Stron zwiazanych z realizacjg i finansowaniem
Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Whioskodawcy w celu umozliwienia mu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, dotyczacego: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Nowej Karczmy do Gdarska
ODC. B w miejscowosci Jodlowno, gm. Przywidz [Nieruchomo$¢].

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposéb wynikajacy z Warunkow Przebudowy Sieci, z tym, ze moze ona dotyczy¢ rowniez
innych nieruchomosci lub obejmowacé elementy Sieci znajdujace si¢ poza Nieruchomoscig — mozliwos¢ ich oznaczenia
nastapic moze dopiero na etapie opracowania projektu budowlanego. Wnioskodawca o$wiadcza, ze nie zglasza
zastrzezen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

3. Whnioskodawca oéwiadcza, ze:

a) Nieruchomo$¢ jest wilasnosciag/wspotwiasnoscia/ posiada w  uZytkowaniu  wieczystym/ wynaJmUJe/
dzierzawiluzyczal..... NJW L e S A T L J
b) pozostaje uprawniony do wnioskowania ¢ Przebudowe Slem, zawarcia i realizacji Umowy {w szczegélnosci
wynajmujacy/ wydzierzawiajacy/wspotwlascicielluzyczajacy) zgadza sie na zawarcie niniejszej umowy, przy czym
zgoda ta stanowi Zatacznik nr ... do umowy..
4. Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie calosci lub czesci prac zwigzanych z Przebudows Sieci.
Strony ustalaja, ze objete lub powstale w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacji
Operatora.
§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji]
1. Wnioskodawca zobowiazuje sie do:
1) wspdlpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji Umowy, w tym
w szczegolnosci odpowiedniego przygotowania terenu w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci,

2) ustanowienia na rzecz Operatora sluzebnosci przesylu (zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, kiéry Operator przedstawi na proshe Whioskodawcy), jezeli
w wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomosci, w stosunku do kiorej
Whioskodawca dysponuje prawem wiasnosci/ prawem uzytkowania wieczystego (nie dotyczy nieruchomosci
stanowigcych pasy drog publicznych),

3) opracowania projektu budowlanego i technicznego Przebudowy Sieci, a takze uzyskania w szczegbinosci:

- prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowe (z wylaczeniem realizacji zadania w trybie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej),

- uzyskania tytuldw prawnych do nieruchomosci. Projektant powinien zaprojektowaé urzadzenia przeznaczone do
przebudowy w istnigjacym lub projektowanym pasie drogi publicznej. W innym przypadku w decyzji ZRiD wymagane
bedzie trwale ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci na podstawie art. 124 Ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami oraz ponizszy zapis dotyczacy ogranicze:

WMascicief lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci jest zobowigzany udostepni¢ nieruchomosé kazdoczesnemu
wiascicielowi sieci, w celu wykonywania czynno$ci zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem awarii ciagow,
przewaddow i urzadzen, ktére podlegajg przebudowie”),

- decyzji admnmstracy gch koni cznych do Przebudowy Sieci

w terminie do /7... [Termin Realizacji Dokumentacii],

4) Wskazania kosztéw jakie Wmosko |osl na reahzaqe dolw jcl projektowej dla zakresu prac ujetych
w Warunkach Przebudowy Sieci - ? .. Zi netto ¢ zzbrutto

2. Operator zohowigzuje sie do:
1) realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 6 miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Operatora od Whnioskodawcy Dokumentacji Projektowej o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 [Termin Realizacji
Przebudowy Sieci].

1 Zakredli¢ whasciwe
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§ 4. [Tok prac zwigzanych z Przebudowa Sieci]

1. Po zawarciu Umowy, Wnioskodawca przystepuje do realizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
inwestorskim uwzgledniajac w szczegodlnosci: Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA
(dostepne na stronie interetowej EOP), a nastepnie do uzyskania prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu
na budowe (o ile bedg wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania
wiasciwego tytulu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

2. Operator przystepuje do realizacji Przebudowy Sieci w terminie okreslonym w § 3 ust.2 pkt.1

3. Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych Operator dokonuje jej odbioru i potwierdza w terminie 7 dni
kalendarzowych Wnioskodawcy wykonanie zadania.

4, Temmin Realizacji Przebudowy Sieci ulega¢ bedzie odpowiedniemu przedluZzeniu w przypadku zaistnienia Przeszkody w
Realizacji Przebudowy Sieci lub jakiejkolwiek okolicznosci niezaleznej od Operatora powodujacych niemoznosé¢, przy
zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania tego Terminu, a w szczeg6lnosci:

1)z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
o taka ilo§¢ dni, o jakg Operator nie méogt wykonywacé prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowe odpowiednie
Terminy lub wskaze, o jaki okres ulegajg one przediuZeniu.

5. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 1, powyZzej, powodujacej niemoznost
dotrzymania Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Operator powiadomi Whioskodawce o zaistnieniu takich okalicznosci,
ich rodzaju, oraz okresli nowy Termin Realizacji Przebudowy Sieci lub wskaZe, o jaki okres Termin Realizacji
Przebudowy Sieci ulegnie przediuZeniu.

§ 5. [Naklady ponoszone na Przebudowe Sieci}

Koszty zwiazane z przedmiotowg przebudowa w zakresie realizacji projektu budowlanego i technicznego Przebudowy Sieci
wraz z wszystkimi niezbednymi zatacznikami w calosci ponosi Whioskodawca.

Koszty zwigzane z przedmiotowa przebudowsg w zakresie realizacji prac budowlano-montazowych w catosci ponosi
Operator.

§ 6. [Rozwiazanie i wygasnigcie Umowy]

1. Whnioskodawca moze wypowiedzie¢ Umowge z zachowaniem jednomiesiecznego okrest wypowiedzenia, z tym, Zze
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich udokumentowanych naktadow Operatora zwigzanych z realizacjg Umowy do
dnia jej rozwigzania (w tym np. odszkodowania za rozwiazanie umowy z wykonawcg prac budowlano-montazowych).
Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem Stron.

2. Zobowigzanie Operatora z Umowy dotyczace Przebudowy Sieci wygasa w przypadku wystapienia przeszkody
(w szczegolnosci  Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci) o charakterze trwatym lub niemozliwym do
przezwycigZenia w zwyklym toku czynnosci przy doloZeniu nalezytej starannosci. W takim przypadku Operator:

a) powiadomi Wnioskodawce o wygasnieciu Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia racjonalnej informacii o ww.
przeszkodzie,

b) uprawniony jest zada¢ pokrycia przez Whioskodawce wszelkich udokumentowanych nakiadow zwigzanych z
realizacja Umowy do dnia jej wygasnigcia (w tym np. odszkodowanie za rozwigzanie umowy przez operatora z
wykonawca prac budowlano-montazowych).

§ 7. [Bezpieczenistwo i Poufnosé Informacji}

1. Strony zobowiazuja sie zachowat w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbgdnych $rodkow zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
postugujg sie przy wykenaniu niniejszej umowy (podwykonawcow), a za ktérych dziafania lub zaniechania odpowiada jak
za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Postanowienia o poufnosci nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktora zostata zaaprobowana na
piémie przez obie Streny, jako informacja, ktora moze zostaé ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
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Dopuszczalne jest przekazanie informacii, o ktérych mowa w ust. 1 do podmiotéw z Grupy Kapitalowej ENERGA lub
operatorowi sieci przesylowych,

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych
w obowiazujacych przepisach prawa.

5. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakoniczeniu, niezaleznie od powodu jej zakonczenia.

§ 8. [Postanowienia koricowe]
1. Koordynatorami wykonania obowiazkéw wynikajacych z Umowy sa;
1) ze strony Wnioskodawcy - Wydziat Realizacji Inwestycji, kom. 58 326 49 41; @: sekretariat@zdwgdansk.pl
2) ze strony Operatora — Pracownicy Wydziatu Przylaczeri i Rozwoju, tel. 58 527 94 16;

Strony prowadzi¢ bedq biezaca korespondencje zwiazang z Umowg w drodze elektronicznej (email; dopuszczalne bez
kwalifikowanych podpisow elektronicznych) oraz poczt tradycyjna lub w inny prawnie dopuszczalny sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z kierowang korespondencja,

2. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio pelnigcej obowiazki okreslone w ust. 1,
sq skuteczne.

3. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak réwniez inne wiasciwe powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

4, Zmiana i uzupetnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Xal. nr 4 Ngkaou;c mreruchom 0sCL
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