UMOWA NR /2021
zawarta w dniu r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez
Wodjta Gminy Wiestawa Olszewskiego przy kontrasygnacie Lucyny Kaminskiej — Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

............................................................................... KRS: NIP:

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,

o nastepujace;j tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Modernizacja budynku przy
ul. Sienkiewicza 123 w Wieszowie” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z pozn. zm.), zwanej dalej ustawq Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w
§12 niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzgcych w
zakres zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 123 w
Wieszowie”, (zwanego dalej Inwestycjg lub przedmiotem umowy), w sposéb zgodny z
dokumentacjg wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych
obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa.

2. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Wieszowie
przy ul. Sienkiewicza 123, numer ewidencyjny dziatki 675/199

3. Szczegdétowy zakres robdét wchodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, okreslaja:

1. Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robdt (zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy)

2. STWIiORB(zafacznik nr 2 do niniejszej Umowy)

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej
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Umowy)

Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy)
Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamodwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3
ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkdow Zamdwienia, sporzgdzone w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o ktérym mowa preambule
niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy)

4. Zatgczniki wskazane w ust. 3 lit. a) i b) zostaty przekazane Wykonawcy w formie
elektronicznej, zapisanej na nosniku cd, co Wykonawca potwierdza.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentac;ji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacjq,
bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy lub przedmiarze robdt Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest
do podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:

5.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z droga
dojazdowa na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzagdzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz oséb trzecich, w tym lokatoréw i
innych o0sdb przebywajgcych w budynkach sasiednich przed zniszczeniem badz
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot objetych niniejszg Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiorek, demontazéw;

zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy
wszystkich niezbednych mediéw;

wywoz i zagospodarowanie odpaddw, w tym gruzu, utylizacja materiatdow, urzadzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i
parkingéw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektdw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu
realizacji Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgdz w zwigzku z realizacja
Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach,
urzadzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu
Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w
zakresie zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), zwang
dalej ustawg Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, zawierajgcej w szczegdlnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla
zastosowanych materiatéw i wyrobdéw;

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

a)

zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowa, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3
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8.

b)

d)

e)
f)
g)

9.

niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i
nie wnosi do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac,
do ktérych takze nie wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie
budowy oraz na terenach przylegltych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media
niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag,
ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istnieja zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania
robot niewymienionych w niniejszej Umowie ijej zatacznikach, a w szczegdlnosci w
dokumentacji o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktore bedg robotami
niezbednymi i koniecznymi do prawidtowe] realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami
dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Konieczno$¢ robét dodatkowych moze wynika¢ w szczegdlnosci
z:

brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentac;ji projektowe;j,

ujawnienia sie w toku realizacji robdt takich witasciwosci (warunkéw) terenu budowy

odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowa

realizacje prac zgodnie z trescia dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w

Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu Umowy,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badZz koniecznos¢ zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych Strony z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do
dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony
zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje takich robot dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych wskazane w
odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej
publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien ........cccveeevvvvevreereeevennens Wykonanie
przez Wykonawce robét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie
uprawnia Wykonawcy do z7adania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektow ich
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10.

11.

1.

wykonania

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu

prawidtowej realizacji Inwestycji, ktdre byly przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany
wymaga sposdb wykonania tych robdt, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow
technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze
roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére
majg by¢ wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty

zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w

nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakdéw, niejasnosci
dokumentac;ji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdow lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
konieczno$é zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia
procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato

wptyw na koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec

podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robodt

zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia obnizy sie w zwigzku z

realizacjg robdt zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm iloSciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej

publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzief ......cccccvveveecevceeereernenenn.

§2
[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
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2.

daty zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania.
Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg planowany termin zakoriczenia robot budowlanych na 120 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia ............. (dalej rowniez termin realizacji Inwestycji).
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje
wszystkich robét objetych niniejszg Umowag, w tym robot dodatkowych i zamiennych oraz
wszystkich obowigzkdw objetych niniejszg Umowa.
Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce koncowego protokotu odbioru robét.
Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu
budowy do prawidtowej realizacji Inwestycji.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy.
W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w
okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i
znajdujacych sie na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
83
[Obowigzki Zamawiajacego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest
zobowigzany do:
a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
W niniejszej Umowie,
c¢) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu
budowy,
d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,
e) dokonywania odpowiednich wpisow w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego
inspektora nadzoru,
f) dokonywania na biezgco odbiordw robdét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego w osobie .................... , humer uprawnien .........ccceeveeeneee.
Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym
inspektorom nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w
dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni
obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu
udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych
oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw.



10.

84
[Obowigzki Wykonawcy]

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z
zasadami okreslonymi w 8§1 niniejszej Umowy, wtym wykonania wszystkich czynnosci
okreslonych w §1 niniejszej Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w 0s0bi€: ....ccccceeerveeeenees
NUMEr UPrawni€N.....ccceeeeeeeerrenrvenns numer telefonu:.......ceeeeeeeeeeeiecieeseenee e,
Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze
aneksu, ale wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z
niniejszej Umowy zgodnie z jej trescia, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo budowlane, sztuka budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w
odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji
Umowy.
Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegélnej
dbatosci w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowacd sie w tym
wzgledzie do wszelkich zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznajg za wade wykonanych robét, ktdrej
usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sie w ramach uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o
niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego
badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w
okolicznosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie
z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze powotywac sie na w/w okoliczno$é celem
wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bagdz rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz
utrudniajacych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac prawidtowos¢
oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakéw, btedédw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na
wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem wyltgczenia badz
ograniczenia swojej odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku
niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji,
ktore Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajagc z nalezytg starannosciag. W takich
przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos$¢ lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za
szkody powstate z tego tytutu badz wzwigzku z wadliwoscia lub niekompletnoscia
dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktore
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest
6



11.

12.

13

14.

15.

16.

wytgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotow trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich
nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badZz nienalezytego
wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badZ nienalezytego wykonania
w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zado$éuczynienia wszystkim
roszczeniom o0sob trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z dziataniami badZz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.
Wykonawca dofozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej
zaktocen uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych oséb
postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje
wszelkie niezbedne $rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd
na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é¢ wzgledem w/w
podmiotédw za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem badZ nienalezytym
wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg Umowg, w tym
prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z
odpowiedzialnos$ci wzgledem w/w podmiotow.
Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz
0sOb trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan
bezpieczenstwa na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:
a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedifozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wiasciwym przepisom prawa planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed planowanym rozpoczeciem robot budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane ;
b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;
c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatéw, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i urzagdzen

. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez

Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestyc;ji.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym
pracownikom wszelkich wtasciwych organéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekc;ji
Pracy, Panistwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé¢ przy uzyciu witasnych narzedzi, urzadzen, materiatéw, wyrobow. Wszystkie
materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym
7



17.

18.

19.

jej zatacznikami, a w szczegdlnosci z trescig dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej
dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu
niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym dostawe i montaz materiatéw, na
ktdre wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczna:
atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos$¢ ich zastosowania na cele
budowlane. Wpykorzystanie materiatdbw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy iw szczegdlnosci uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy
przy pomocy osOb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez. Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na
skutek prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdélnosci
przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatow,
wyrobdéw koniecznych do wykonania danych robdt Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie.
dostarczy¢ Zamawiajgce i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcy informacije
okreslajacg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony
zgodnie os$wiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest
wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdéw, a w
szczegolnosci za ich jakos$é i przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub
materiatu.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia
realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koricowego, posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia: deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 180 000 zt dotyczy
wartosci dla podlimitu zwigzanego zwykonywaniem robdt budowlanych. Polisa
ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy.

W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o
ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia
sktadek.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej
obowigzywania we wtasnym imieniu lecz na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych
z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
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przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 2

niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii
umowy, zgtasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie
spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
oktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umow z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu
projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien
przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania
wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktorych wykonuje niniejszg
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11.
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13.

Umowe, jak za wifasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktédrych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

¢) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym
niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt
budowlanych, o zamierzone] dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w trakcie
realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylacznie zzachowaniem wymogdéw okreslonych
W niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie
zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie
budowy. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci
nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkdéw realizacji przedmiotowego
zadania okreslonego niniejszg Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltgcznie
naleznosci  powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty

10



wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczenn wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca Ilub Podwykonawca przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby,
ktore wykonywaty bedg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wszystkich osdb, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt - wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru
robot tj. m.in.:

a) Rozebranie i demontaze dachu [czynnos$ci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robodt];
b) Przemurowanie komindéw ponad dachem [czynnosci szczegétowo okreslone
w przedmiarze robdét];

c¢) Naprawa i impregnacja wiezby dachowej [czynnosci szczegdotowo okreslone w
przedmiarze robdt];

d) Roboty dekarskie [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze robot];

e) Wywodz gruzu [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robaét];

f) Zabezpieczenie, daszki ochronne [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robot];
g) Instalacja odgromowa [czynnosci szczegdotowo okreslone w przedmiarze robét];
Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami,
dostawy materiatéw i urzadzen.
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2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od doreczenia wezwania Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o
ktdrym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w
szczegdlnosci zgda¢ dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych osdb
lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres)

4, Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia, powinny zostac zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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§9
[Roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiajg, iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta bez
uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej
odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajaca lub podlegajgca zakryciu cze$¢ robdt budowlanych bedzie
gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i
zgtosi gotowos¢ w/w robdt do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor
nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia
otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu
do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét
celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie
wykona je w sposob odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia
w/w robdt, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego
wykonania poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robét]

Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty
protokolarnym odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu,
w zakresie oznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca zgftasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w
formie pisemnej gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy i doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed data
planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla
danego zakresu w formie pisemnej i w dwoéch egzemplarzach. Do zgtoszenia
Wykonawca dotacza szczegdtowy pisemng specyfikacje robét wykonanych w ramach
danego zakresu, w tym odebranych robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj.
bez sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego
zgtoszenia od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisaé inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesSciowego istnienia wad odbieranej czesci
robot strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty
wykonane, a Zamawiajacy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od
usuniecia w/w wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdét wykonanych w ramach
danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego
spetnienia nastepujgcych przestanek:
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a) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete

b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla
odbieranej czesci robdt wraz ze szczegétowg pisemng specyfikacjg robét wykonanych w
ramach danego zakresu

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robdét wykonanych w ramach danego
zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien
§12 niniejszej Umowy.

§11
[Odbiér koncowy Inwestycji]

Po wykonaniu wszystkich robdét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym
uporzgdkowaniu terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych
do dokonania odbioru

korncowego Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci
Inwestycji do odbioru koricowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich warunkow przewidzianych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢ Inwestycji do
odbioru koricowego, dotaczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzagdku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace
materiatéw i wyrobéw wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktéorym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystapi
do procedury odbioru.

Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w
szczegdlnosci dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robodt
budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére
zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, badz w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru
przedmiotu umowy

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w
wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu
umowy nie popadajgc w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we
wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug
swojej swobodnej decyzji:

a) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzystaé z przystugujacych mu uprawnien z tytutu
rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
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wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego
niniejszg umowa, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do
wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

b) odmowic odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia
Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo
zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy badZz obowigzujgcych
przepisow prawa.

8. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin,
Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez
Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego pod
rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy
dotyczace rekojmi i gwarancji

9. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokot odbioru koricowego i odebrac
przedmiot umowy jedynie wodwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujace
warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy bgdz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje
odbiorowa, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

10. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.

11. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koricowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkdw
wskazanych w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktérego wysokosé
stanowi kwote: netto******zt (stownie:*******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek
VAT*¥**kxx%x W wysokosci:¥**¥*****zt (stownie:******ztotych***/100) co daje razem
kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe
pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty
wykonania wszystkich robdét niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji rowniez
ewentualnych robdt zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robdt a takze rodzaj uzytych
materiatéw i innych wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty
niezbedne do realizacji Inwestycji.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci,
elementow instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, kosztdw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie
realizacji Inwestycji wiasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i
prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu
budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazéw,
koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych
umow ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacja obowigzkow
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okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i robdt, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy
okreslony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych oraz faktury VAT koricowej.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajgcego poszczegdlnych czesci Inwestycji okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Strony ustalajg, ze za realizacje poszczegdlnych
czesci Inwestycji nalezne bedzie wynagrodzenie w nastepujgcej wysokosci:

a) za wykonanie | czesci Inwestycji - 40 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego
paragrafu kwote .......cccccveeviennennns brutto, ptatne na podstawie faktury VAT czeSciowe;j
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujacej
wynagrodzenie za realizacje ostatniej tj. Il czeSci Inwestycji po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koricowym protokotem odbioru
Inwestycji.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokdt czesciowy
lub koncowy), o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote
wyzszg wskazana w ust. 1 i ust. 5 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a
naleznos$¢ nig objety za niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowq oraz fakturg VAT koricowg jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych
przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia o$wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robot budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentdw Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty oraz
o$wiadczen,, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie w
opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rdwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w oswiadczen i
dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z
tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany
do niezwlocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w
nim przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych
srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni
po dostarczeniu oryginatu prawidlowo wystawionej faktury VAT, zzastrzezeniem
postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dziert dokonania zapfaty uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktory ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem
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rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej
ptatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnosé¢ w
zwigzku ze zwrotem Srodkéw spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty.
Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi : ......ccccovveveeeveveenrennnns

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy okres
gwarancyjny: ***** miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetfnieniu tgcznie
wszystkich ponizszych warunkow:

a) podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,

b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane
poszczegbinych elementdw wykonanych robdét na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej
usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o
terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do
ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz **** dni od daty ich zgtoszenia, zzastrzezeniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungé
je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgtoszenia.
Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania na witasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz
przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania
Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy badz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci
robot biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych
na nowo robaot.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym
nastepstwem wad, za ktdre odpowiada.
Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku
zorganizowac na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.
Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym
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13.

14.

15.

16.

na zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada

okresowi gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres

rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku
obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych
robot, wyposazenia, urzagdzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o

wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych

mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) zadania wymiany wadliwych elementdw, czesci, sprzetdw etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robdt;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bagdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bagdz
samodzielnego usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku
nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c¢) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bgdZ w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku
nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c¢) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktorych mowa

w ust. 13 lit. a) do c¢) niniejszego paragrafu wterminie 14 dni od daty otrzymania

stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji

okolicznos¢ podpisania protokotu koricowego odbioru robot.

Na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu

rekojmi i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéory ma na

celu weryfikacje, czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez

Wykonawce usuniete.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej
ceny umownej okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
pienieznej/gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** z{ - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru
koricowego robét,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu lub gwaranciji.

§15
[Odstgpienie od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych
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przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu
w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w zakoriczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okreslonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie
dodatkowo wezwany do zakorniczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

c¢) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o
ktdrych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11
ust. 5 lub ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien
niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu,
Wykonawca nie wykona cigzgcych na nim obowigzkdéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub
nie przywréci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczgc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w
szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz

jedynie czesci, w tym wytacznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy

(odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej

Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakoriczonych, a

nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych,

ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra

bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w

terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego

rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w

terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i roboét

tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na

przyszto$¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej

czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w
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szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylfaczaja uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umowne]

1 Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i
przypadkach:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzie zwitoki w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
i na warunkach okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy,

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér
koricowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami
§11 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12
ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do
terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okresSlonego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu
wprowadzonego na plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z
pominieciem procedury okreslonej w §6 — w wysokosci 0,5% za kazidy przypadek
osobno,

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy,
liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,
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liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

l) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub
dowoddw opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien
zwtoki;

n) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5%, za kazdy przypadek
naruszenia;

2. Strony ustalajg, iz faczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczyé 40% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej
Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢
kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do facznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do
naliczania kar

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych, gdy wysoko$¢ szkody przewyiszy nalezine kary
umowne, na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

8§17
[Zmiany Umowy]

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wyfgcznie w drodze
aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost
stanowi inaczej.

2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

3. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych
zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia rob6ét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7
niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy Strony postanawiajg, iz fgczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu
realizacji robot dodatkowych nie moze przekroczyé 15% wartosci realizowanego
zamoéwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.1);

b) w przypadku wystgpienia robdét zamiennych, o ktéorych mowa w §1 ust. 10
niniejszej Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji
zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamdéwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej

Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdét zamiennych ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchdw i niewypatdw, prowadzenia wykopaliska
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3)

d)

f)

archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robdt i ich zakres bedzie skutkowad
wydtuzeniem terminu wykonania zamédwienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych  prawidlowe  wykonanie robot budowlanych, w
szczeglblnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejszg
Umowag, normami iinnymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbiorow -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub upowazinionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zaméwienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych
Wykonawca nie mogt przewidzieé¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w sSwietle
obowigzujgcych przepiséw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetniedn w
dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie
terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy
po negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na
mozliwy termin realizacji Inwestycji.
w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robdt nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robdt nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
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nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

g) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

h) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdéb istotny od
przyjetych  w dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej w przypadku gdy nastgpi to bez
zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w razie zaistnienia zmiany
warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Zamawiajgcego
czynnikow

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w §1
ust. 8 i ust. 10 niniejszej Umowy.

. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych

postanowien niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych

postanowien niniejszej Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno

Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia

stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkfadajgc opis proponowanych zmian oraz

przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez

stosowne dowody.

. Wystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie

podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony
wyznaczajg nastepujgce osoby:

a)  ZaMaWIajaCy: woeeveeverrveeireereeieseeienerene s y el e, , adres poczty elektronicznej:
b) Wykonawca: e, e et e , tel.
..................................... , adres poczty elektronicznej:

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy
Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na
ponizsze adresy poczty elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy: ....veun.e.

b) Wykonawca: ...............

Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz danych kontaktowych
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wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej
Strony.

Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerdw telefondw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za
doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej
Strony.

§19

[Ochrona danych osobowych]

. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w
szczegblnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz.U.z2019r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktéorym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca
bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢, ani obcigzy¢ jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzecie;.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym
kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdin. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 22020 r., poz. 1740 z pdin. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej.
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6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem —
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
7. Ponizsze zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢:
e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.
e Zatgcznik nr 2 - STWIORB.
e Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
e Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy
e Zatgcznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia
e Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Zamawiajacy Wykonawca
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