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ZALACZNIK NR - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(WZOR UMOWY)

UMOWA NR WIL.032........... 2022

na wykonanie robot budowlanych
pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”

zawartaw dniu .....................el. 2022 r. w Tczewie pomiedzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, ul. Piaskowa 2, 83-110
Tczew, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dziataja:

w rezultacie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postgpowaniu
nr ZP.272.31.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego
pn. ,,Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
okreslony w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem i sposobem,
opisanym w ust. 5.

4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem ktéremu
ma shuzyc¢.

5. Zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)
3) Przedmiar robot (przedmiar robot nalezy traktowac¢ pomocniczo)
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6. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze,

10.

11.

12.

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, a takze
dokumentacja przetargowa stanowig integralne czgs$ci umowy, a wymagania okreslone
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, decyzje w sprawie
przyjecia odpowiedniego rozwigzania bedzie podejmowa¢ Nadzor Inwestorski.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ofercie uwzglednia koszty
wykonania wszystkich robot budowlanych stuzacych realizacji celu umowy okreslonego
w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej] umowy nie moze
skutecznie wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia, jak réwniez domagaé si¢ zmiany
terminu wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w przedmiocie umowy wszystkich
wymagan okreslonych w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze ktorekolwiek
z tych wymagan jest nieprawidlowe z punktu widzenia przepisow lub nieuzasadnione
z innych przyczyn powinien niezwlocznie zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ tych
zmian w stosunku do wymagan Zamawiajgcego. Nastgpnie Zamawiajacy uzgodni
z Wykonawca zakres tych zmian i okres ewentualnego przedtuzenia terminu realizacji
niniejszej umowy, o ile bedzie to konieczne.

Strony umowy deklaruja Scista wspolprace w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamowienia.

Wzory protokotow, dokumentdéw, wykazoéw, na podstawie ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§2
Zasady Wykonania Umowy

Zakres podstawowych obowigzkow 1 praw Wykonawcy, w zakresie kierowania budowa,
okresla art. 22 1 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdzn. zm.).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja  projektowa
1 zuwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych (dalej zwanej rowniez ,,STWiORB”),

2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow, pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy (odbioréw
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot, odbioru
w okresie rekojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakosci, odbioru ostatecznego
robdt, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w ktorym konczy si¢ okres rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci) — w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,
w tym sporzadzenie dokumentacji powykonawcze] — zgodnie z postanowieniami
STWiORB,
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3) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robodt usunigcie
z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
calego terenu budowy i robot uporzadkowanego i1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

4) realizacja robot odbywac si¢ bedzie z uzyciem sprzetu, materialdéw pozyskanych
przez Wykonawce wlasnym staraniem na wtasny koszt,

5) informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

6) informowanie Zamawiajgcego 1 Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

7) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

8) =zapewnienie na wlasny koszt dostawy medidéw, niezbednych do realizacji umowy,
w tym energii elektrycznej i wody;

9) przekazanie protokolarne Zamawiajacemu terenu budowy w terminie do 7 dni
od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robot/protokotu usunigcia usterek lub od daty odstapienia od umowy,

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona nastgpujace opracowania:

1)  Plan BIOZ — przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy — w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Wraz
z postepem robdt harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie aktualizowany
1 przedktadany do akceptacji Przedstawicielom Zamawiajagcego i Nadzorowi
Inwestorskiemu. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze
spowodowa¢ wydluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ani stanowic
podstawe do wydluzenia tego terminu. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu
umowy mozliwa bedzie tylko na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3) Kosztorys ofertowy, ktory musi zosta¢ zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski po
jego wylonieniu. W przypadku koniecznosci aktualizacji kosztorysu ofertowego
bedzie on przedktadany do  akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu
1 Zamawiajagcemu. Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie moze zmieniaé
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1.

Terminy przedtozenia powyzszych opracowan do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu

/ Zamawiajacemu okreslone sa w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z STWiORB oraz ze uwzglednil wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem, odbiorami i stwierdza, ze okres kalendarzowy, w ktérym
beda wykonywane roboty, umozliwia rozpoczgcie 1 zakonczenie robdt, zgodnie
z terminami okre§lonymi w niniejszej umowie.

5. Strony ustalajg, ze jezeli wystapi okolicznos¢, ktoéra spowoduje niezalezng od
Zamawiajacego konieczno$¢ zaniechania realizacji czg$ci robot objetych przedmiotem
zamOwienia, wynagrodzenie okreslone §8 wust. 1 umowy, zostanie pomniejszone
o warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalaja, Zze warto$¢ robot zaniechanych zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowanego przez
Nadzo6r inwestorski, a nastepnie Zamawiajacego.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach zawartej umowy jest wytwoércg odpadéw oraz ma
obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie budowy, zgodnie z Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z p6zn. zm.).

7. Zamawiajagcy oraz Nadzor Inwestorski maja prawo przeprowadzaé inspekcje
stosowanych materialdw, urzadzen oraz wykonanych robdt bez powiadamiania o tym
fakcie Wykonawcy.
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§3

Obowiqzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1))

e

przekazanie terenu budowy po spetnieniu wszystkich obowigzkow Wykonawcy, ktore
na nim spoczywaja, od spetnienia ktorych uzaleznione jest przekazanie placu budowy
(z zastrzezeniem terminowego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w §2 ust. 3);

przekazanie dziennika budowy;

przekazanie dokumentacji projektowej w wersji elektroniczne;j;

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

dokonanie odbiorow robot, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy, pod warunkiem
spelnienia postanowien niniejszej umowy.

§4

Termin wykonania

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 340 dni od dnia podpisania
umowy.

Za dzienh wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien prawidlowego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych, zgodnie z §7 umowy.

Do terminu okre§lonego w ust. 1 nie wlicza si¢ calodniowych planowych przestojow,
wynikajacych z konieczno$ci przeprowadzenia przez jednostke egzamindéw maturalnych
i zawodowych. Zgodnie z Kalendarzem Centralnej Komisji Edukacyjnej terminy
egzaminow zawodowych zostang ogloszone do konca pazdziernika 2022. W roku 2022
egzaminy te odbywaty si¢ od 04.06.2022 do 10.06.2022r. oraz od 27.06.2022 do
28.06.2022r.

Prace na zewnatrz budynku mozna wykonywa¢ w godzinach 7:00 — 20:00, od
poniedziatku do pigtku, po wczesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem. Prace
wewnatrz budynku mozna wykonywa¢ w godzinach 7:00 — 20:00, od poniedziatku do
piatku, tylko w okresie przerwy wakacyjnej, tj. w dniach 27.06.2022 do 31.08.2022 r.
Prowadzenie prac w weekendy (sobota-niedziela) mozliwe jest tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi, stanowigcymi zatgcznik nr 7 do umowy.
Ze wzgledu na prowadzenie robot budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze
o$wiatowym, Wykonawca musi si¢ liczy¢ z konieczno$cig przerwania robdt na wniosek
uzytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, ktéorych na dzien
zawarcia niniejszej umowy zadna ze stron umowy ani uzytkownik obiektu nie mogli
przewidzie¢. Uzytkownik obiektu zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do
maksymalnego ograniczenia takich przypadkéw. W razie ich wystapienia, Wykonawcy
bedzie przystugiwaé¢ prawo przedtuzenia terminu umowy o dlugos¢ przestoju — bez
konieczno$ci zawierania odpowiedniego aneksu do umowy, a podstawa do tego
przedtuzenia bedzie spisany odpowiedni protokét koniecznosci przedtuzenia terminu,
podpisany przez Wykonawce, przedstawiciela Zamawiajacego 1 przedstawiciela
uzytkownika, zawierajacy uzasadnienie wprowadzenia przestoju, okres przestoju
1 uzasadnienie niemozliwos$ci przewidzenia tego przestoju w dniu zawarcia niniejszej
umowy.
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§5

Reprezentowanie stron umowy

1. Do  kierowania  realizacja  przedmiotu umowy  Wykonawca  wyznacza:

.......................... —e-mail: ... tel

2. Wykonawca ustanawia nast¢pujace osoby do sprawowania odpowiednich funkcji
na budowie:
........................... - kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ......... , wydane w dniu ......... przez ............ ,
uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j;
........................... - kierownik robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych, posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............ , wydane w dniu
......... przez ..............., uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w

zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

........................... - kierownik robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ............ , wydane w dniu ......... przez ............ , uprawniajace do

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych.

3. Nadzor Inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie sprawowany
w 1imieniu Zamawiajgcego we wszystkich branzach niezbednych do prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej umowy.

4. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi Inwestorskiemu kopi¢ niniejszej umowy wraz
z zalacznikami, w celu wykorzystania do wiasciwego pehienia odpowiednich
obowiazkow.

5. Nadzér  autorski  sprawowa¢  bedzie  autor  dokumentacji  projektowe;:
MB-MAXIPROJEKT z siedzibag przy ul. Morskiej 60/9, 75-227 Koszalin. Osoba
do kontaktu: Sylwester Lukasz Chudy, e-mail: maxiprojekt@wp.pl, tel. 669 38 26 89

6. Do kontaktow roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru
przedmiotu umowy Zamawiajagcy wyznacza pracownikow Wydzialu Inwestycji
1 Remontow. Odbior robdt dokonywany bedzie przez min. 2 pracownikow Wydziatu
Inwestycji i Remontow.

7. Przedstawicielem uzytkownika jest Dyrektor Zespotu Szko6t Technicznych w Tczewie lub
osoba upowazniona przez niego.

8. Strony dopuszczaja korespondencj¢ droga elektroniczna:

e adres e-mail Zamawiajagcego — inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja
wystana na inny adres mailowy (np. mail ogdélny Starostwa) bedzie uwazana
za niedostarczong)

e adres e-mail Wykonawey —......................

9. Dla dopehlienia obowigzku terminowosci, Strony dopuszczaja komunikacje
elektroniczng (tj. przekazanie pism w formie skanow). W takim przypadku, strona
wysylajaca maila ma obowiazek sprawdzi¢, czy przesytka dotarla do adresata (nalezy
w tym celu uzyska¢ co najmniej poswiadczenie mailem, zawierajgcym stwierdzenie
odczytania maila przez konkretnego adresata, do ktorego korespondencja zostata
wyslana). Zamawiajacy ostrzega, ze jego poczta mailowa odbiera przesytki o pojemnosci
do 20 MB (przesytki o wickszej pojemnosci beda odrzucane). Nie zwalnia to
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z obowigzku dostarczenia wersji papierowej oryginatow lub kopii pism potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem.

§6
Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce przez okres realizacji przedmiotu zamowienia, na podstawie umowy o prace
0sob, ktore wykonuja czynnosci w zakresie prac fizycznych sktadajacych si¢ na roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osdb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopig, opcjonalnie:

— dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

— zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

— zanonimizowane W SposOb zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z RODO (tj. w szczegdlnosci bez adresOw i numerdow
PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
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[\ I

Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt 8).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszyscy pracownicy realizujacy przedmiot umowy po
stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 przepisow
przeciwpozarowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikow oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§7
Odbiory

Zamawiajacy przewiduje jednorazowy odbior przedmiotu umowy — odbidr koncowy.
Odbiér koncowy robot budowlanych bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego, wskazanych w §5 wust. 6, przy udziale uzytkownika obiektu,
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, o ktorych mowa w §5
niniejszej umowy. Odbiory (przeglady) w okresie r¢kojmi za wady oraz w okresie
gwarancji jako$ci oraz odbior ostateczny robdt (po wygasnieciu gwarancji 1 re¢kojmi)
beda dokonywane przez przedstawiciela uzytkownika obiektu, przy udziale Wykonawcy
1 przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego.

Z czynno$ci odbioru koncowego, odbiorow w okresie r¢kojmi za wady oraz w okresie
gwarancji jakos$ci oraz odbioru ostatecznego robdt bedzie spisany protokédt (zataczniki
nr 3.12 — 3.14) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad/usterek.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski oraz pisemnym wnioskiem
o dokonanie komisyjnego odbioru robdt ztozonym w siedzibie Zamawiajacego wraz
z kopiami protokoléw odbiorow robot pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz
pomigdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski.

Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie stwierdzona
przez Wykonawce odpowiednim wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie dokonany nie poézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Nadzor
Inwestorski. W odbiorze moga uczestniczy¢ Przedstawiciele Zamawiajacego.
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ odbiorowa/
powykonawcza zaakceptowang i podpisang przez Nadzoér Inwestorski (w zakresie
wymaganym przy realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem umowy) oraz
rozliczenie rzeczowo — finansowe, najpézniej w dniu ztozenia pisma stwierdzajacego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru
koncowego. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie
Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy technicznej i1 przepisami oraz zgodnie z zakresem i1 sposobem, opisanym w §1
ust. 5.

W przypadku, gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego,
bez zastosowania ust. 7, Zamawiajacy moze odrzuci¢ wniosek Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku
o dokonanie odbioru robot, jezeli uzna, ze przedmiot umowy nie nadaje si¢ do
uzytkowania. W os$wiadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiajacy
wskaze uchybienia w ztozonym wniosku, ktéore uniemozliwity dokonanie odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwota Komisje odbiorowg i przystapi do odbioru w terminie do 10 dni
roboczych od daty wptywu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru robét.

W  sklad komisji odbiorowej zostang powolani przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i uzytkownika obiektu.
W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych, ze roboty nie zostaly
ukonczone zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem
rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przerwania czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nadaje si¢ do uzytkowania, ale wystepuja wady, Komisja dokonuje odbioru oraz
wpisuje do protokolu odbioru koncowego stwierdzone wady i1 usterki oraz wyznacza
termin ich usunigcia. Po usunigciu wad Komisja odbiorowa sporzadza protokét usunigcia
usterek.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z usunigcia tych wad, usterek lub
nieuzupehienia brakow w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kar umownych 1 zlecenia zastgpczego ich usunig¢cia/uzupetnienia — na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupekienia
brakow Zamawiajagcy ma prawo w pierwszej kolejnosci pokryé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nie nadaje si¢ do uzytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub
z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja
odbiorowa odstapi od dokonania odbioru.

Po usunigciu nieprawidlowosci, okreslonych w ust. 14, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ponownego pisemnego zgloszenia wniosku o dokonanie odbioru.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odbiorami, w tym koszty przygotowania
wymaganych dokumentow.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie @~ w  wysokosci  netto: veeeeees  PLN  (stownie  zlotych:
.................................... /100), powigkszone o podatek VAT (23%), tj.: cevererennnnns
PLN. Razem kwota brutto: ...ccceevvveennn PLN (stownie ztotych: ................... .. /100).
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2. Strony ustalajg, ze obowiazujaca je formg wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe, uwzgledniajace wszelkie ryzyko
mogace wystapi¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddzialywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysoko$ci 5% wartosci umowy. Zaliczka ta
zostanie wyptacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy
placu budowy. Wyplacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwot¢ udzielonej zaliczki, chyba ze zaliczka
ta zostanie wczes$niej zwrdcona Zamawiajgcemu.

5. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§9

Warunki pltatnosci

1. Powiat Tczewski otrzymal Wstepng Promese dotyczaca dofinansowania inwestycji
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
nr 01/2021/5509/PolskiLad.

2. Na zasadach okreslonych we Wstgpnej Promesie wymienionej w ust. 1, wyplata
wynagrodzenia nastgpi w dwoch transzach:

1) pierwsza, jako zaliczka — w wysoko$ci 5% warto$ci umowy okre§lonej w §8 ust. 1,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy, na podstawie wystawionej
faktury;

2) druga — w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, w terminie nie
dhuzszym niz 35 dni po zakofczeniu realizacji przedmiotu umowy, rozumianej jako
podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt przez komisj¢ odbiorows, o ktorej
mowa w §7 ust. 11.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
przez Zamawiajacego w formie zaliczki, o ktéorej mowa w §9 ust. 2 pkt. 1), na czas
poprzedzajacy wyptate srodkow z Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z §9 ust. 2 pkt. 2).

4. W przypadku, gdy przedmiot Umowy realizowany byl przy udziale podwykonawcow,
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego faktury koncowej jest przedstawienie dowodoéw
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
z ktorymi zostaly zawarte umowy o podwykonawstwo, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dowodami, o ktorych mowa powyzej, sa kopie faktur wraz
z potwierdzeniami dokonania przelewéw oraz os$wiadczen podwykonawcow
0 wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych platnosci (catkowitym rozliczeniu
zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo).

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem
zrachunku bankowego Zamawiajagcego na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, na podstawie wystawionej faktury.

6. Wykonawca zobowigzany jest zamieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Zamawiajacy bedzie realizowat
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10.

11.

platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci wytacznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokol odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzony zgodnie z zalgcznikiem nr 3.12. Warunkiem
niezb¢ednym do przyjecia faktury i dokonania ptatnosci bedzie wpis w protokole odbioru
koncowego robdt, stwierdzajacy, ze wykonany przedmiot umowy nadaje si¢ do
uzytkowania. Faktura koncowa musi opiewa¢ na kwote wynikajaca z kwoty
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1.

W fakturze Wykonawca winien bezwzglednie powota¢ si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP 593-
21-40-707.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg
wylacznie Wykonawce 1 nie moga by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen
przez Wykonawce.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego).

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem (przez reprezentanta
Wykonawcy) kopi¢ polisy ubezpieczeniowej obejmujacej swym zakresem ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz 1.000.000,00 zt. (stownie ztotych: jeden milion 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglos$ci ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1. w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiajacego
potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem przedtuzenia polisy (lub nowej polisy) bez
wezwania Zamawiajacego (w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniej polisy).

§ 11
Cesje

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé cesji
jakichkolwiek uprawnien badz obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajagcego obcigza¢ przystugujacej mu
wierzytelnosci z tytutu umowionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz
0s0b trzecich w tym ustanawia¢ na niej zastawu.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie/z udziatem podwykonawcéw w zakresie
nastepujacych czesci zamdwienia™:
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* Umowa zostanie dostosowana do oferty Wykonawcy

2. Strony dopuszczaja udzial podwykonawcoéw w realizacji przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w ust. 3 - 23.

3. Wykonywanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dziatania 1 zaniechania podwykonawcéw, ich
przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktorymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni
postuzyli, jak za swoje wiasne.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poswiadczone] za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentéw opisanych w ust. 4
bedzie mie¢ prawo wniesienia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian. Brak
zastrzezen we wskazanym terminie stanowi akceptacje projektu umowy bez zastrzezen.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do tresci dostarczonej mu
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, umowa ta bedzie dla
Zamawiajacego nieobowigzujaca do czasu sprostowania jej tresci i uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Dotyczy to szczegdlnie przypadkow, gdy tre$s¢ tej umowy bedzie
odbiega¢ od tresci zaakceptowanego wczesniej przez Zamawiajacego projektu tej
umowy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. Zamawiajacy warunkuje zaptat¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia
przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przedlozony projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 4, musi spetnia¢ nastepujace
warunki:

1) Musi w szczegdlnosci zawiera¢ postanowienia dotyczace: zakresu robot
budowlanych przewidzianych do wykonania oraz wysoko$ci wynagrodzenia,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty.

3) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
wykonania rob6t objetych niniejszg umowa.

4) Niedopuszczalne s3a zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wymagane s3 zapisy zawierajace uregulowania dotyczgce zawierania umowy na
roboty budowlane z dalszym podwykonawcg, w szczegolnos$ci zapisy warunkujace
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10.

11.

12.

13.

14.

podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcze$niejszej akceptacji projektu tej
umowy przez Zamawiajacego.

6) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych roboét, nie wigksza
od wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robot, wynikajacego
zniniejsze] umowy. W razie probleméw z weryfikacja wynagrodzenia
przeznaczonego dla podwykonawcy badz watpliwosci co do wysokosci tego
wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robot,
ktéry ma by¢ powierzony do wykonania przez podwykonawce), Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ zgode Zamawiajacego, a czas tego uzgodnienia nie
bedzie wliczany do 14-dniowego terminu opisanego w ust. 5, przystugujacego
Zamawiajacemu.

7) Odbiory robdt pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg beda dokonywane na
podstawie bezusterkowych protokotow odbioréw sporzadzonych miedzy
Wykonawcg i podwykonawca zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ktory
potwierdzi stopien zaawansowania tych robot.

8) Nie moze zawiera¢ =zapisow uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Powyzsze warunki obowigzuja rowniez w przypadkach projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéory zawart umowe
o podwykonawstwo w zakresie dostaw, bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii tej zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek
ten dotyczy rowniez (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, ktore zostang
wprowadzone do tej umowy.

Wszelkie zmiany uméw o podwykonawstwo dotyczacych robdt budowlanych musza
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmian naruszajacych
zapisy niniejszego paragrafu.

Wykonawca dotaczy do wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT kopie
faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewéw wynagrodzenia przystugujacego
wszystkim podwykonawcom, zktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo lub
oswiadczenie tych podwykonawcdéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
wystawione na dzien wyznaczony na odbior. Zwolnienie Wykonawcy z tego obowigzku
bedzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien: 0 % lub wcze$niej otrzymat on 100 %
wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez Zamawiajacego, na wniosek
Wykonawcy.

Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje zabezpieczajgce nalezytego wykonania robot mogg by¢
zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce 1 zwolnione po uptywie
odpowiednich okreso6w gwarancyjnych.

W przypadku niedopethienia przez Wykonawce obowigzkéw, okres§lonych w ust. 12,
Zamawiajagcy uprawniony jest obnizy¢ kwote¢ platno$ci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwotg nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego
w trybie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego, badz odméwié¢ wyplaty wynagrodzenia na
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

rzecz Wykonawcy jesli okreslenie zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy z
winy Wykonawcy bedzie niemozliwe.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaplaty przez Wykonawce za
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa badz dalszego
podwykonawstwa Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty = wymaganego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy w wysokosci
okreslonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty
zgloszenia Zamawiajagcemu przez podwykonawce faktu uchylania si¢ Wykonawcy od
zaplaty. Do kwoty zaptaty nie beda doliczane odsetki za zwloke w wyplacie tego
wynagrodzenia.

Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie

7 dni od daty doreczenia mu tej informacji. Niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci tej zaptaty bedzie réwnoznaczne z przyjeciem przez

Wykonawce do wiadomosci zamiaru dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze przyjac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadno$¢ tych uwag;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego dotyczacej zaré6wno roszczen podwykonawcy, jak
1 wniesionych uwag przez Wykonawcg;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot objetych niniejsza
umowg przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany
(poprzez  akceptacje¢ umowy przez Zamawiajagcego miedzy = Wykonawcag
a podwykonawcg) przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze wstrzymaé wykonywanie
tych robot ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z
obowigzkow wynikajacych zniniejszego paragrafu. Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot objetych niniejszag umowa.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji
okreslonego zakresu robot na podstawie powyzszych warunkéw, ma prawo do
podzlecania okreslonego zakresu robdt (przydzielonego w zakresie swojego
podwykonawstwa) dalszemu swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania
procedur i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnos$ci
przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie cze¢sci robot budowlanych podwykonawcy, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcy,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
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22.

23.

4) zmieni¢ podwykonawce z zastrzezeniem §17 ust. 1 pkt 4.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Kazde wprowadzenie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
teren budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktorej mowa
W niniejszym paragrafie.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci (wedtug wzoru podanego w zatgczniku
nr 2 do niniejszej umowy) na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych lub protokotu usunigcia usterek, o ktorym mowa w §7 ust. 13.

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

Pisemng gwarancje¢ jakosci Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nie pozniej niz wraz
z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego.

Warunki gwarancji jakosci nie mogg rodzi¢ dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.
Gwarancja jakos$ci udzielana jest nieodplatnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady
takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich
nieusuni¢cia przez Wykonawce w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia
przedmiotowych wad.

Koszty usuwania wad Zamawiajacy ma prawo w pierwszej kolejnosci pokryc
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okres§lonym w §4
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy
dzien zwloki;

2) za niewykonanie obowigzku wusunigcia brakow, wad badz usterek
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przy zwloce w wykonaniu tego
obowigzku wynoszacym co najmniej 7 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 40%
wynagrodzenia umownego brutto;
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4)  w razie odstgpienia od umowy z tytulu niewykonania obowiazkéw natozonych na
Wykonawce zawartych w §16 ust. 5 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
niewykonany obowigzek z osobna;

5)  ztytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

6)  z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarowno umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz dostawy i ustugi) — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

7)  za niestawienie si¢ na odbiorze koncowym, odbiorach w czasie rekojmi za wady
1 gwarancji jakosci — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej
okolicznosci;

8) za wprowadzenie na plac budowy pracownika lub pracownikéw
zatrudnionego/ych niezgodnie z obowigzkiem wynikajacym z §6 wust. 1
—w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

9)  za nieprzedtuzenie policy OC w przypadku przedtuzenia terminu wykonania prac
—w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie tej okolicznosci.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych zaistnialych w ust. 1 pkt. 1-3 1 5-13 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogolnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenia kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zapfaty.

§ 15
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy i naleiytego usuniecia wad i usterek
w okresie gwarancyjnym

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
t]. KWOt€ vevvvnrininnnnnnns zl, (stownie ztotych: ... /100).

2. Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w formie

3. Jezeli Wykonawca wniesie ustalong kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1 nalezytego usuni¢cia wad 1 usterek w okresie gwarancyjnym - w formie gwarancji,
dokument ten obligatoryjnie musi zawiera¢ zapisy w szczegdlnosci umozliwiajace
bezsporng i1 bezwarunkowsa zaptate odpowiedniej kwoty, wynikajacej z nienalezytego
wywiazania si¢ Wykonawcy z tych obowiagzkéw - na pierwsze zadanie przez
Zamawiajacego w terminie do 21 dni, bez konieczno$ci przedstawiania przez
Zamawiajacego dowodow, oraz musi zawiera¢ zapis, ze udzielana gwarancja jest
bezsporna i nieodwotalna. Przedtozony przez Wykonawce dokument gwarancyjny bedzie
podlega¢ weryfikacji przez Zamawiajacego pod katem zawarto$ci odpowiednich zapisow.
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych lub podpisania
protokotu stwierdzajacego usunigcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robdt budowlanych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od daty uplywu
okresu rekojmi.

Zamawiajagcy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W  przypadku, gdy =z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji
(sporzadzonej zgodnie z trescig ust. 3) ulegng przedhuzeniu, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie dokona¢ przedtuzenia termindw obowigzywania tych gwarancji o odpowiedni
okres (bez wezwania Zamawiajacego), a nastepnie dostarczenie do Zamawiajacego
oryginaléw dokumentéw przedluzajacych te terminy. Jesli, mimo tego obowigzku
Wykonawca nie wywigze si¢ z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjete;
w podstawowym dokumencie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo zadania
od gwaranta wyptaty calej kwoty zabezpieczenia (bgdzie to traktowane jako
niezaspokojenie przez Wykonawce roszczenia Beneficjenta rdwnoznaczne z obowigzkiem
wyplaty pelnej kwoty zabezpieczenia).

§16
Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.

Poza okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w szczegolnosci, jezeli:

1) wszczeto w stosunku do Wykonawcey postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, badz rozwigzano firm¢ Wykonawcy / umoweg spotki
cywilnej;

2) Wykonawca przerwal z witasnej winy realizacj¢ robot 1 nie realizuje ich przez
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych;

3) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robdt budowlanych
w ciggu 15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub ich nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajacego, realizuje
zamoOwienie niezgodnie z umowg, STWiORB, obowigzujacymi przepisami badz
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego, w dalszym
ciggu nie wypeltnia warunkéw umowy;

6) nastapilo zajecie wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej
umowy;

7) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajacego, nie zglosit
gotowosci do odbioru usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
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lub nie uczestniczyl w odbiorze usuni¢tych usterek / nie podpisal protokotu

usuni¢cia usterek;

8) Kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkéw umownych
przekrocza 40% wynagrodzenia umownego

—w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Zamawiajacy przerywa
roboty budowlane 1 moze dokona¢ odbioru robot budowlanych wykonanych do chwili ich
przerwania pod warunkiem, ze byly one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Dotyczy to robot wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

5. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca winien:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia o§wiadczenia o odstgpieniu
od umowy sporzadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Nadzoru
Inwestorskiego protokdt inwentaryzacji rzeczowo — finansowej robot
budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, uwzgledniajacy
warto$ci zawarte w kosztorysie ofertowym;

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty na swoj koszt;

3) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia o§wiadczenia o odstgpieniu
od umowy usung¢ z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urzadzenia
zaplecza.

(O8]

§17
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane, za zgodg obu stron wyrazong
na pis$mie pod rygorem niewazno$ci, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany osoby: kierownika budowy - polegajaca na wyznaczeniu nowej osoby
petnigcej dang funkcje, pod warunkiem spetniania przez ta3 nowa osobg
odpowiednich postanowien SWZ;

2) zmiany lub przedtuzenia terminu wykonania robot w przypadkach:

a) natrafienia na roznego rodzaju wykopaliska (zabytki) 1 zwigzang z tym
konieczno$cig prowadzenia prac archeologicznych;

b) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny
do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

c¢) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w pkt 6), o czas
niezbe¢dny na ich realizacje;

d) konieczno$ci poprawy warunkow wykonywania robdt zagrazajacych
bezpieczenstwu o czas niezbedny do dokonania ich poprawy, jezeli warunki
zagrazajace bezpieczenstwu powstaly bez winy Wykonawcy;

e) niezaleznego od stron umowy przedtuzania si¢ okresu trwania procedur
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty
- wilasciwe do wydania niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. niezb¢dnych do prawidlowej realizacji robot budowlanych;

f) koniecznosci wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania niezbednych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do
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prawidtowej realizacji robot budowlanych, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie zawierania niniejszej UmMowy;

g) niezaleznego od Wykonawcy przedluzania si¢ okresu trwania dostawy
trudnodostepnych, wymagajacych zamowienia, materialdw niezbednych
do prawidtowej realizacji robot budowlanych;

h) uzasadnionego wstrzymania danych robot przez kierownika budowy wraz z
wpisem do dziennika budowy o czas, na jaki nastgpitlo wstrzymanie danych
robot. Uzasadnienie to winno by¢ potwierdzone przez Nadzor inwestorski;

1) wystapienia sity wyzszej, o ktorej mowa w pkt 7);

3) decyzji Wykonawcy, za uprzednig zgoda Zamawiajacego, o zleceniu okreslonego
zakresu robot podwykonawcom, pomimo iz w swojej ofercie przetargowej
Wykonawca o$wiadczyt, ze zamierza peten zakres robot budowlanych wykonac
wlasnymi sitami;

4) zmiany podwykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego oraz pod warunkiem
spetniania przez nowego podwykonawce okreslonych postanowien SIWZ;

5) konieczno$ci zmiany kwoty podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, w szczegolnosci przepisow podatkowych
dotyczacych obowigzujacej wysokosci (stawki) podatku VAT;

6) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych:

a) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejagcymi
na placu budowy lub zaplanowanym zlym doborem materiatow, technologii
w trakcie robot budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla ktorych zachodzi potrzeba
ich przebudowy lub naprawy albo innymi bledami projektowymi — pod
warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzor inwestorski;

b) w sytuacji zaistnienia mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan
technologicznych lub lepszych materiatow w stosunku do zaprojektowanych,
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzor
inwestorski, a nowe rozwigzania sg korzystne dla Zamawiajacego;

c) w przypadku powstania niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym powodujacej, ze realizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa
wigzalaby si¢ z niegospodarno$cia, a nowe rozwigzania zapobiegalyby
tej niegospodarnosci, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora
projektu i Nadzor inwestorski,

d) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na réznego rodzaju
wykopaliska (zabytki) 1 zwigzang z tym konieczno$cig prowadzenia prac
archeologicznych albo siedlisk ptakow lub innych zwierzat podlegajacych
ochronie 1 zwigzang z tym potrzebg uruchomienia stosownych dziatan
1 procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu;

e) koniecznos$ci wprowadzenia zmian umowy w nastepstwie zmian wytycznych
lub zalecen Instytucji, ktora przyznata srodki na dofinansowanie przedmiotu
umowy lub innych Instytucji posiadajagcych prawo wprowadzania takich
zmian;

7) konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy W nastepstwie sity wyzszej,
tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i niemozliwego do
zapobiezenia (niemozliwo$¢ zapobiezenia nie tyle samemu zjawisku, co jego
nastepstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne dziatanie przyrody,
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1.

np. niezwykte mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pozar, powddz, eksplozja, wojna,
atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robot zamiennych, rozwigzan
zamiennych.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp to jest
do 15% lacznej warto$ci niniejszej] umowy (tj. umowy podstawowej) bez zmiany
ogolnego charakteru umowy.
Dopuszcza si¢ zmiany umowy w przypadku:

a) o ktorym mowa w art. 455 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych —
spowodowane okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,

b) niezaleznie od §17 ust. 3 lit. a niniejszej umowy — w trybie art. 455 ust. 2 Prawo
zamoOwien publicznych, to jest bez przeprowadzania nowego postgpowania
o udzielenie zamoéwienia, ktorych tagczna wartos$¢ jest mniejsza niz 10% wartosci
niniejszej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdélnego charakteru umowy.

Dopuszcza si¢, za zgoda jednego z Przedstawicieli Zamawiajacego, zmiang zalacznikow
do umowy w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do specyfiki
zaméwienia. Zmiany te nie moga zaburza¢ roéwnowagi ekonomicznej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, jednoczesnie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia nie moze wptyna¢ na krag podmiotoéw
ubiegajacych si¢ o to zamowienie ani na wynik postgpowania.

Zamawiajacy dopuszcza w szczeg6lnosci zmiane postanowien umowy w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu rzeczowego, na skutek
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w oparciu o protokot konieczno$ci spisany przez
strony 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym warto$¢ przedmiotu umowy nie
moze by¢ nizsza niz 90% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust. 1
niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zmianie
siedziby. Jezeli nie dopelni tego obowigzku, korespondencj¢ skierowang na adres
wskazany we wstepie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczong.

§18
Postanowienia dotyczqce rozstriygania sporow

Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawnych w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporow.

W przypadku braku zawarcia ugody w trybie opisanym w ust. 1 lub braku przystapienia
przez ktorakolwiek ze stron do negocjacji ugodowych spor bedzie rozstrzygal sad
wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§19

Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzqdzeniem, Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze:

a)
b)

d)

g)

h)

administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez
Starost¢ Tczewskiego z siedziba w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na
adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew;

dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzgqdzenia
w zwigzku z realizacjag umowy lub tez w celu podjecia dziatan przed zawarciem
umowy oraz dochodzenia roszczen wynikajacych z przepisOw prawa, jak rowniez
w celu archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach. Dane kontaktowe przetwarzane bedg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a, tj. wyrazonej zgody;

odbiorcami danych osobowych moga by¢: osoby upowaznione przez Starostg
Tczewskiego — pracownicy Starostwa 1 wspotpracownicy, ktorzy muszg miec¢ dostep
do danych, aby wykonywa¢ swoje obowiazki, podmioty przetwarzajace — ktorym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych, strony oraz realizatorzy
umowy, a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;

dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia
roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy, a takze przez okres
przechowywania dokumentéw ksiggowych 1 przewidziany prawem okres
archiwizacji;

podanie danych jest dobrowolne, jednak niezb¢dne do realizacji umowy, gdyz bez
mozliwo$ci przetwarzania danych osobowych administrator nie bylby w stanie
zrealizowa¢ umowy 1 spetni¢ wymogow prawnych. Podanie danych kontaktowych
jest fakultatywne 1 moze ulatwic realizacj¢ niniejszej umowy;

w zwigzku z przetwarzaniem przystuguje prawo dostepu do swoich danych
oraz ich sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporzadzenia. Mozna réwniez domagaé si¢ ograniczenia
przetwarzania danych osobowych ze wzgledu na swoja szczegdlng sytuacje,
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzgdzenia.
Wyrazong zgode na przetwarzanie danych kontaktowych mozna wycofa¢
w dowolnym momencie lub zagda¢ usunigcia oraz przeniesienia tych danych;

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
mi¢dzynarodowej. Dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany,
w tym réwniez w formie profilowania.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13

lub
lub

art. 14 rozporzgdzenia wobec osob, od ktorych dane osobowe bezposrednio
posrednio pozyskal, aby udostgpni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach

zwiazanych z realizacjg przedmiotowej umowy (w tym takze w celach kontaktowych).
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3. W celu ulatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy zwraca si¢ do stron
1 realizatorow umowy o zgod¢ na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgody osoéb,
ktérych dane kontaktowe zostaly ujete w przedmiotowej umowie winny by¢ wyrazone
w formie oswiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktore
stanowig zafaczniki nr 8 1 9 do niniejszej] umowy. O$wiadczenia te Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w chwili zawarcia umowy.

4. W sytuacji pojawienia si¢ okolicznosci zwigzanych z uzasadniong koniecznoscig
przekazania danych osobowych, chcac zapewni¢ zgodno$¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem, Strony zobowigzuja si¢ zawrze¢ stosowng umowe¢ przetwarzania
danych osobowych, zgodng z art. 28 rozporzgdzenia.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

2. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowag i dokonaly interpretacji jej
poszczegbdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstaé
w przyszlosci sporow na tle jej wykonania.

3. Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za
Wykonawce lub podwykonawce naleznosci obcigzajagce Wykonawce lub podwykonawce,
ma prawo zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu catego spelnionego
$wiadczenia.

§21
Integralne czesci umowy

1. Integralne czgsci umowy stanowia:

1) Oferta ztozona przez Wykonawce w trakcie postgpowania o udzielenie niniejszego
zamowienia,

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zawarte w Ofercie
Wykonawcy, stanowigce jej uzupelienie lub wyjasnienie, ztozone przez
Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia;

3) Kompletna dokumentacja projektowa;

4) Zalaczniki do umowy (zat. nr 1, 2, 3,4, 5, 6)

2. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 1
do umowy nr WI.032.......2022

Terminy przedlozenia opracowan

Termin oddania Nadzorowi
L.p. Opracowanie Inwestorskiemu
/ Zamawiajacemu

1 | Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialno$ci cywilne;j przed podpisaniem umowy

Oswiadczenie o zatrudnianiu (badZ o zamiarze zatrudnienia) na podstawie
umowy o pracg pracownikow swiadczacych ustugi wskazane przez

2 Zamawiajacego w SWZ jako czynnosci wykonywane w oparciu o przed podpisaniem umowy
umowge o prace — wg wzoru Zalacznika nr 4
3 | Kosztorys ofertowy do 10 dni po podpisaniu umowy

przed przystapieniem

4 | Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) do realizacji robét

do 5 dni od dnia podpisania
umowy

przy ztozeniu wniosku o
dokonanie odbioru koncowego

5 | Harmonogram rzeczowo — finansowy

6 | Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz

przy zlozeniu wniosku o

7 | Karta Gwarancyjna (Gwarancja jakosci) dokonanic odbioru koficowego
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ZALACZNIK NR 2
do umowy nr WI.032....... 2022
WZOR

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

Dotyczy: przedmiotu umowy na roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego
w Tczewie”

Umowanr: ....................
Gwarantem Jest [ AZWaA AAFES] ...cc.eoecuieiieeiiecieeieeeee ettt

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu umowy na roboty budowlane zwigzane z
realizacja zadania inwestycyjnego pn. , Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia
Zawodowego w Tczewie” okre§lonego w Umowie, w tym zamontowane urzadzenia i
materiaty oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan,
wynikajacych z Umowy.

3. Termin gwarancji wynosi ...... miesiecy, liczagc od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych lub protokotu usunigcia
usterek, o ktorym mowa w §7 ust. 13 Umowy, z zastrzezeniem, ze gwarancja jakosSci
bedzie obejmowaé rowniez okres od podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych z usterkami do momentu podpisania protokotu usuni¢cia usterek.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wadg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' §1 k.c.

§2
Obowiqgzki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byla juz trzykrotnie naprawiana do
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad na koszt Wykonawcy;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,

“ ERBS KI ,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”
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c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione
straty, jak 1 utracone korzysci), jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwlok¢ w przystgpieniu do usunigcia
wad w wysoko$ci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwlok¢ w usuni¢ciu wad/wymianie
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kar umownych,
o ktorych mowa powyzej

2. Laczna wysokos¢ kar umownych zaistniatych w ust. 1 lit. d-e nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
przy czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust 1 lit. ¢) 1 f);

d) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d) i e);

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o , usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymian¢ rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nieusunigcia
przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zleci
zastepcze usuni¢cie niniejszych wad, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
w catosci wszystkich kosztéw dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad.

6. Wykonanie zastgpcze, o ktérym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawce, nie
bedzie zwalnia¢ Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancjg zakresu wykonanego w
ramach tego wykonania zastepczego.

§3
Przeglgdy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bgdzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci i1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
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Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie:

1) zwyklym, o ktorym mowa w §5 ust. 1 lub
2) awaryjnym, o ktorym mowa w §5 ust. 3.
§5

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w §4. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni od daty przystgpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej
naprawy po obustronnym uzgodnieniu mozliwe jest wydluzenie terminu usunigcia wady
(tryb zwykly).

2. Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czg¢sci lub
cato$ci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem §rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwloki awaria zostanie usuni¢ta przez Wykonawce w ciggu
72 godzin od otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystapienia (tryb awaryjny).

4. Strony moga ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez
stuzby Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6

Komunikacja

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
Komunikacja za pomocg telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile tre$¢ telefaksu/e-maila zostanie niezwlocznie potwierdzona na pi$mie,
tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu/e-maila lub w dniu nastepnym listu
potwierdzajacego tres¢ telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-
maila bedzie uwazana za dat¢ otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres;
[ adres Wykonawcy, nr faksu e-mail]
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, fax: (58) 7734803,
e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl, inwestycje@powiat.tczew.pl
5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 1 4 strony obowigzane sg
informowa¢ si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod

[\ I
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rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadios¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegbdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

2. Integralng cze$cia niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Umowy, w zakresie, w jakim okre$lajg one przedmiot Umowy oraz
zatwierdzone wynagrodzenie umowne (lacznie z podatkiem od towarow i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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ZALACZNIK NR 3.1
do umowy nr WIL.032.......2022

LISTA SPRAWDZAJACA (PRZYKEADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I
FORMALNEJ - DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ

L.p.

Kryterium weryfikacji dokumentacji

JEST

NIE MA

UWAGI

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonanych robot z
projektem budowlanym (na druku wymaganym przez odpowiedni Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego tacznie z o§wiadczeniem projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego) z ewentualnym wyszczegodlnieniem zmian
projektowych.

Dziennik Budowy

Decyzje o pozwoleniu na budowe

Protokot przekazania placu budowy

Os$wiadczenie materialowe o wbudowaniu materialow i urzadzen zgodnie z
dokumentacja i posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajace zakladane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jako$ciowe, techniczne, bhp, p.poz i PZH

Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie
budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy

- dokumentacj¢ powykonawcza wykona¢ na kserokopiach projektu
budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo

- w razie zmian nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg, dokonanych podczas
wykonywania robét, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis

Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,
itp. na materialy budowlane, urzadzenia, wyposazenia, maszyny, itp.,
dopuszczajace do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na
podstawie obowiazujacych przepisow

Karty gwarancyjne urzadzen , maszyn, wyposazenia, itp.

Dokumentacje techniczno-rozruchowe maszyn, urzadzen wyposazenia, itp.

Oswiadczenia wia$cicieli dzialek o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego

11

Dokumenty potwierdzajace oddanie do zagospodarowania lub/i
unieszkodliwienia odpadow niebezpiecznych wraz z wyszczegdlnieniem tych
odpadow

12

Dokumenty potwierdzajace przekazania Zamawiajagcemu zdemontowanych
urzadzen, materiatow, itp.

13

Protokoty z odbiorow technicznych

14

Protokoty z prob koncowych

15

Instrukcje obstugi i eksploatacji wraz z wykazem

16

Protokoty ze szkolenia pracownikow

17

Inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami i STWiORB

Uwaga:
Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy oraz Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza lista weryfikacyjna bedzie zweryfikowana przez Nadzér Inwestorski,

a nastgpnie przez Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 3.2

do umowy nr WIL032.......2022

Protokol przekazania terenu budowy

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy: Data:

Teren Budowy:

1) Sktad komisji:

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Zarzgdcy drogi:

Komisja w powyzszym skiadzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdzila, co nastepuje:

2)  Przedmiot przekazania stanowi.

a) Woda

,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”
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7)  Kierownik budowy oswiadcza, ze otrzymal dziennik budowy, opieczetowany i zalakowany dla wszystkich
rodzajow robot oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB:

8) Zamawiajgcy wskazat Wykonawcy:
a) Teren Budowy wydzielony do wylgcznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony nastepujqcymi granicami
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12) Ustala si¢ lokalizacje i date budowy zaplecza z uwzglednieniem jego przeznaczenia i okresu uzywalnosci:
13) Inne uwagi:
PODPISY
Przedst. Zamawiajqcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:
Przedst. Zarzgdcy drogi:
Zatgczniki:
S
e
<
=
]
=
w2
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ZALACZNIK NR 3.3

do umowy nr WI.032.......2022

Whiosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr..........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr dokumentacji:

Miejsce i data wystawienia:

Tytut opracowania:

Nadzoér inwestorski po przeanalizowania wymagan umownych oraz szczegélowym sprawdzeniu
przedstawionego przez Wykonawce projektu, zgodnie z umowa zatwierdza i wnioskuje do Zamawiajacego
o wilaczenie do dokumentacji zadania:

Opinia Nadzoru inwestorskiego:

1. Zgodnos¢ propozycji Wykonawcy z umowa i projektem budowlanym: ..o

Przyjecie przez Zamawiajgcego:
1. Zamawiajacy przyjmuje/nie przyjmuje przedstawiong przez Wykonawce¢ dokumentacj¢ projektowa do
dalszego etapu realizacji UMOWY NI ......oviuiineieieii i eeeneane

2. Uwagi do proponowanego rozwigzania:

Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Nadzor inwestorski
Zatwierdzenie:

Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Przedstawiciele
Zamawiajgcego:
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ZALACZNIK NR 3.4
do umowy nr WI.032.......2022

Whiosek o zatwierdzenie materialéow i urzadzen nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj Materiatu /

Urzgdzenia:

Producent: Szarc’unkowa
ilos¢:

Odhniesienie do wymagan
umowy, (STWiORB )

Uwagi:

1. Aprobata techniczna

3. Ip.

Zatqczniki: | 2. Deklaracje Zgodnosci

Whioskuje zgode na zamowienie w/w Materiatow / Urzqdzen

Imie i nazwisko:

Podpis, data

Wypetnit:
P Stanowisko:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Stwierdzam, iz w/w Materialy/Urzqdzenia spelniajq / nie spetniajg* wymagania umowy.

Imie i nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.:
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ZALACZNIK NR 3.5
do umowy nr WI.032.......2022

Protokol Inspekcji materialow i urzadzen nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Materiat / Urzgdzenia:

llosé, jednostka:

Producent:

Data produkcji:

Data dostawy na Teren
Budowy:

Planowana data
wbudowania:

Zatgczniki:

1. [ Deklamcja/Certyﬁkat zgodnosci]
2. [Swiadectwo pochodzenia]
3. [atest itp.]

Uwagi:

wymagan Umowy.

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materialow/Urzgdzen stwierdzam, iz spelniajg/nie spetniajg* one

Imie i nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko:
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ZALACZNIK NR 3.6
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot z przeprowadzonych préb i badan nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data: Dotyczy:

1)

Obecni przy probie:

Przedst. Zamawiajqcego:

Przedst. Zarzgdcy drogi:

Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.:

2)

Przedmiot badania:

3)

Rodzaj badania:

4)

Opis procedury badania:

5)

Parametry badania:

6)

Ocena wynikow badania:

7)

Uwagi:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 3.7

do umowy nr WI.032.......2022

Protokol inspekceji wykonanych robot nr .......

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data

Dotyczy:

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

b)

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umowq Inspekcji robot oraz na podstawie:

a) protokotow z inspekcji dostaw materiatow/urzqdzen przedstawionych przez Wykonawce [wymienic¢
protokoty]

1) teerteeree ettt eee e ee e tee e tte e hee e tte e tee e tte et teeataeeatee e baeeatee et beetee e bt eeanee e tteeseeeatbeeaneeetteeaseeetbeeaseeensbeeaneeenns

TI1) o e s

Imie i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:

Imig i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 3.8
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot niezgodnosci nr ........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Stwierdza sig, Ze w w/w dniu i miejscu, nizej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego zauwazyl czynnosci
niezgodne z wymaganiami dokumentow umownych.

Opis czynnoSci.

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Zarzgdcy drogi:

Przedst. Wykonawcy:

Przedst. Nadzoru Inwest.:

Strona 36

POLSKI
tAD

,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”



POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800 / 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontéw

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

it

ZALACZNIK NR 3.9
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot koniecznos$ci robot zamiennych nr ......

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Opis czynnosci.

Whnioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:
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ZALACZNIK NR 3.10
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy:

Data

Dotyczy:

1) Przedmiot odbioru:

Imie i nazwisko

Inwestorskiego:

Inspektora Nadzoru

Stanowisko:

Imie i nazwisko
przedstawiciela
Wykonawcy:

Podpis:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 3.11
do umowy nr WI.032.......2022

Protokol z rozruchu .......coeevvvvennnieeeen IF ...

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data

Dotyczy:

Przedmiot rozruchu : ........................

1) Przedmiot:

2)Uwagi:

Imig i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:
Imig i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:
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ZALACZNIK NR 3.12
do umowy nr WIL032.......2022

Protokot odbioru koncowego roboét

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data odbioru koncowego:

Data zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koricowego:

Numer i numer umowy, nazwa obiektu.:

Charakterystyka obiektu/ obiektow: (dane zgodnie z Specyfikacjq Techniczng )

1) Roboty drogowe:

2) Roboty sanitarne:

3) Roboty elektryczne:

4) Roboty inne:

Oswiadczenie Komisji

Daty rozpoczecia i zakonczenia:

Data rozpoczecia UMOWY: .......ccoeiieiiesieees et et e
Data zakonczenia UmMOWY: ..........coveeieeieseee e e e e e

Data rozpoczecia robot: .............ccccoiieieieeiieie e e

Komisja Odbiorowa w skladzie (zgodnie z zalqcznikiem nr 2 umowy o Skladzie Komisji Odbiorowej):

dokonata ogledzin wykonanych rob6t w terenie, zapoznata si¢ z dokumentacjg zgodna z wymaganiami Umowy

Na podstawie przedstawionych dokumentow koncowego odbioru Robot, Komisja niniejszym stwierdza, ze roboty
................. zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie z Umowq.

Wykonany przedmiot umowy nadaje sie do uzytkowania: tak/nie

Wykonawca jest przygotowany do odbioru koricowego robot: tak/nie
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Wykonawca zlozyt kompletng dokumentacje powykonawczq: tak/nie

Wykonawca zlozyt Karte Gwarancyjng (Gwarancje Jakosci): tak/nie

Uwagi [zalecenia, wady] :

Termin USURIECIA WA ... ... ... oeeeee e et et ee ee tee aen eee et st cae e vee vee vee een sees e

Kary umowne

Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne za zwloke zgodnie z par.. Umowy ustalono na kwote

Zalqczniki do Protokotu zgodnie z Umowgq:

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej.

Komisja postanowila odebraé¢ od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robot
poprawkowych, zaleglych i uzupetniajgcych w terminach wyszczegolnionych w uwagach.

Komisja postanowila nie odebrac¢ od Wykonawcy przedstawionych Komisji robot z uwagi na ...............................
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Niniejszy protokol sporzqdzono w ...

Jjednobrzmigcych egzemplarzach.

e Komisja oczekuje ponownego zgloszenia
przez Wykonawc¢ gotowoscz do odbloru koncowego lee]szy protokoi nie stanowi podstawy do wystawienia faktury
koncowej za zrealizowany przedmiot umowy.

PODPISY CZEONKOW KOMISJI ODBIOROWELJ:

Funkcja:

Imie i nazwisko.

Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczgcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Czlonek komisji

Przedstawiciel Zarzqdca drogi
Czlonek komisji

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. drogowy
Czlonek komisji
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ZALACZNIK NR 3.13
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot z przegladu gwarancyjnego

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy:

Miejsce i data:

Plac budowy:

1) Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu:

obiektow j/n:

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ................c..ccoeue... przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy

Imie i nazwisko: Podpis
Zamawiajqca/Zarzgdca

Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski

Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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ZALACZNIK NR 3.14
do umowy nr WIL032.......2022

Protokot z odbioru ostatecznego

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy:

Miejsce i data:

Plac budowy:

1) Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu:

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ................ccocouvenn.. przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy
obiektow j/n:

Imie i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzgdca

Imig i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski

Imig i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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(nazwa i adres Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 4
do umowy nr WIL.032.......2022

OSWIADCZENIE

potwierdzajace okolicznosci,

0 ktorych mowa w art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”

oswiadczam/y, ze:

pracownicy $wiadczacy ustugi wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ jako czynnosci
wykonywane w oparciu o umowe¢ o prace beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. 2020.1320 t. j. z dnia 2020.07.30.)

(miejscowosc)

(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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(nazwa i adres Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 5
do umowy nr WI.032.......2022

OSWIADCZENIE

0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych)

Stosownie do postanowien art., 6 ust. 1 lit. a ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrazam zgode¢ na przetwarzanie
moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail* przez Powiat
Tczewski z siedzibg w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, w celu usprawnienia komunikacji
w zwigzku z realizacja umowy na roboty budowlane zwiazane z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztaltcenia Zawodowego w Tczewie”.

* niepotrzebne skresli¢

(miejscowosc)

(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy )
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ZALACZNIK NR 6
do umowy nr WI.032....... 2022

(nazwa/imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 Rozporzgqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanego ,,rozporzgdzeniem”, wyrazam
zgode na przetwarzanie moich danych osobowych (imi¢ i nazwisko, numer telefonu,
numer uprawnien, e-mail*) zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych
niezb¢dnych do realizacji umowy na roboty budowlane zwiazane z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztaltcenia Zawodowego w Tczewie”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 ww. rozporzqdzenia informuje, iz Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Staroste
Tczewskiego z siedzibg w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe
do inspektora ochrony danych to: inspektor@powiat.tczew.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wyltacznie: osoby upowaznione przez
Staroste¢ Tczewskiego — pracownicy 1 wspolpracownicy, ktoérzy musza mie¢ dostep do
danych, aby wykonywaé¢ swoje obowigzki, podmioty przetwarzajagce — ktérym zlecimy
czynnosci wymagajace przetwarzania danych, Wykonawcy, strony i inne osoby uczestniczace
w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze
utrudni¢ wspotprace podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe beda
przechowywane na czas trwania umowy dotyczacej realizacji ww. zadania, r¢kojmi
1 gwarancji, jak roOwniez przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu odwotania
przez Panig/Pana zgody. Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany,
w tym réwniez w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane
do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pania/Pana dotyczace narusza przepisy ww. rozporzqdzenia.

* niepotrzebne skresli¢

(data, czytelny podpis )

“ ERBS KI ,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”
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ZALACZNIK NR 7
do umowy nr WIL.032.......2022

Tczew, dnia 01.08.2022 roku

Starostwo Powiatowe
w Tczewie
Wydzial Inwestycji i Remontéw

Nawigzujac do rozmowy telefonicznej Dyrektor Zespotu Szkét Technicznych w Tezewie
przekazuje dodatkowe wytyczne, do przeprowadzenia prac w zwigzku z przygotowaniem
postepowania przetargowego na ,,Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
CKZ przy ul. Sobieskiego 10 A w Tczewie™:

1. W ciagu roku szkolnego prace na zewnatrz budynku nalezy przeprowadza¢ wylgcznie z
zachowaniem przepiséw bhp.

2. W czasie trwania egzamindéw potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe (w sesji zimowej od
polowy stycznia do polowy lutego oraz w sesji letniej do potowy czerwca) prace budowlane
muszg zosta¢ wstrzymane.

3. Termin egzaminéw zawodowych zostanie ogloszony przez CKE do dnia 20.08.2022 roku.
Szczegbétowy terminarz egzamindéw dotyczacy Centrum Ksztalcenia Zawodowego Tczewie
zostanie ogloszony do konca pazdziernika 2022 roku.

4. W pracowniach zaje¢ praktycznych prace budowlane mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z
przepisami bhp i tylko po wczesniejszym uzgodnieniu z wicedyrektorem Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie.

5. Wlaczenie i wylgczenie CO jest zalezne od warunkéw pogodowych w danym okresie
grzewczym, zatem jego wylaczenie moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody wicedyrektora
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie.

Z powazaniem

toniego Garnuszewskiego
w Tezew#
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