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1.

1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamdéwienia jest petienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt budowlanych,
sanitarnych, elektrycznych i drogowych podczas realizacji zadania nr 25021 pn. ,Miejsce
stacjonowania wojsk w m. Trzebien”

1.2.

1.3.

Lokalizacja inwestycji

Obszar w obrebie ktérego realizowana bedzie inwestycja zlokalizowany jest ok. 2 km na
zachdd od miejscowosci Trzebien, na zachdd od drogi nr 297 i obejmuje 16,13 ha.
Teren znajduje sie w trwatym zarzadzie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Zielonej

Gorze, w obrebie poligonu wojskowego OSPWL Zagan i stanowi cze$¢ dziatki ewidencyjnej
nr 330/1, obreb 0023 Parkoszéw, jednostka ewidencyjna 020102_2 gmina Bolestawiec,
powiat bolestawiecki, woj. dolnoslgskie. Obszar stanowi teren zamkniety MON. Dla ww.
dziatki Sgd Rejonowy w Bolestawcu prowadzi Ksiege Wieczystg nr JG1B/00037482/0.

Stan istniejacy

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane polegajgce na budowie miejsc
stacjonowania wojsk w m. Trzebien. Wytonionym wykonawcg robot budowlanych jest firma
ERBUD S.A. z siedzibg przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

Planowany termin podpisania umowy- koniec kwietnia 2022 r.

Na terenie przeznaczonym pod obozowisko zostata przeprowadzona wycinka drzew

z karczowaniem i wyrownaniem terenu (12,1906 ha), teren ten zostat trwale wylgczony
z produkcji gruntéw lesnych decyzjg nr 51/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych we Wroctawiu z dnia 23.09.2020 r. Wieksza cze$¢ obszaru planowanej
inwestycji znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 — Bory Dolno$lgskie PLB 020005
i posiada aktualne zezwolenie RDOS we Wroctawiu nr WPN.6401.194.2019.MH.1 z dnia
24.04.2020 r. na niszczenie siedlisk lub ostoi gatunkow.

Do terenu przylega istniejgcy czynny oboz wojskowy, a od potudnia dobrze utrzymana droga
0 nawierzchni zwirowej. Teren nie jest zalewowy, nie zaobserwowano tez wod stojgcych.
Zostata wykonana cze$¢ ogrodzenia obozowiska (od strony zachodniej, potudniowej
i wschodniej), w zakresie pozostato do wykonania ogrodzenie zewnetrzne od strony
potnocnej oraz ogrodzenie wewnetrzne oddzielajgce czes¢ mieszkalng i parking.

Baza przejsciowa bedzie stuzyta jako wysunieta baza operacyjna dla przyjecia,
tymczasowego pobytu, integracji oraz innych funkcji. Obéz bedzie stuzyt 1200 Zotnierzom
kwaterowanym w namiotach. Podstawowym elementem bazy sg utwardzenia ttuczniowo-
zwirowe terenu dla namiotéw mieszkalnych i szkoleniowo-obstugowych oraz utwardzenia
ttuczniem parkingéw pojazdéw wojskowych z betonowymi nawierzchniami dla serwisowania
i napraw pojazdow. Infrastruktura uzupetniajgca to okablowanie dla instalacji elektrycznych,
oswietlenia, urzadzenia bezpieczenstwa, ogrodzenie i uksztattowanie terenu dostosowane
dla innych funkcji bazy.
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1.4. Zakres zadania o ktorym mowa w pkt. 1.1 obejmuje nadzér nad robotami
obejmujacymi miedzy innymi:

1) makroniwelacje terenu i roboty ziemne na catej powierzchni dziatki 16,13 ha -
przemieszczenie mas ziemnych 61355 m® z wykonaniem wykopoéw do spodu konstrukcji
nawierzchni drég i placéw, rowdw i zbiornikdow, budowa i zageszczenie nasypow;

3) wykonanie systemu rowéw i zbiornikéw retencyjnych;

4) budowe ogrodzen,

a) budowa ogrodzenia zewnetrznego obozowiska (pomiedzy punktami nr 1-2-3-4)
o dtugosci ok. 720 mb oraz montaz bramy (szer. 10m x wys. 2,1m) od strony poétnocne;j
obozowiska - nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 9,

b) budowa ogrodzenia wewnetrznego o dtugosci 223 mb oddzielajgcego czes¢ mieszkalng
i parking oraz montaz bramy zapewniajgcej komunikacje wewnatrz obozowiska — nalezy
wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 9.

5) wykonanie instalacji elektrycznych -roboty instalacyjne, elektryczne, montaz rozdzielni

i kabli zasilajgcych, instalowanie infrastruktury okablowania i oswietlenia.
Lampy zamontowane przy istniejgcych bramach w czesci amerykanskiej nalezy
zdemontowaé¢ i ponownie zamontowa¢ wzdtuz ogrodzenia czesci polskiej, w miejscu
wskazanym przez uzytkownika OSPWL Zagan.

Na odcinku catego ogrodzenia czeéci amerykanskiej zamontowaé lampy zgodnie

z dokumentacjg projektows.

6) wykonanie nawierzchni drég i placéw
nawierzchnia z kruszywa pod namioty oraz odcinek drogi serwisowej o pow. 55955 m?
nawierzchnia z kruszywa drogi obwodowe]j oraz cze$¢ parkingowa o powierzchni 46314 m?2
nawierzchnia betonowa parkingu pod serwis oraz umocnienia rowu, przejazd 1020 m?

7) montaz elementéw bezpieczenstwa
Wieza gtosnikowa (zainstalowanie Systemu Nagtosnienia Masowego); zabezpieczenia
bramy; zapewnienie ochrony przeciwpozarowej, rozmieszczenie przenosnych gasnic, drég
pozarowych, oraz strefy ochronnej przeciwpozarowej od strony lesistego otoczenia.

1.5. Potrzeby i wymagania

1.5.1. Zakres rzeczowy obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robot
budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych wraz z wszelkimi czynno$ciami z tym
zwigzanymi, ktére bedg wykonywane przez inng firme.

1.5.2. Konieczno$¢ znajomosci i biegtego postugiwania sie jezykiem angielskim przez
inspektorow wszystkich branz w zakresie niezbednym do porozumiewania sie na terenie
budowy i omawiania spraw technicznych.

1.6. Podstawa wykonania zaméwienia

1.6.1. Umowa na realizacje ustugi.

1.6.2. Opis Przedmiotu Zamodwienia

1.6.3. Dokumentacja opracowana na zlecenie wojsk sojuszniczych USA i przekazana przez
strone amerykanska
Uwaga: Dokumentacja dotyczy trzech lokalizacji i czterech obozowisk- nalezy
wybraé zakres dotyczacy obozowiska Trzebien.
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1.7. Zakres prac w ramach nadzoru inwestorskiego przewiduje m.in.:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowsg, aktualng wiedzg i sztukag
budowlang, wymogami obowigzujgcymi na terenie kompleksu wojskowego oraz umowg
z wykonawcg robot budowlanych (zwanego w dalszej czesci WRB),

2) co najmniej 1/2/3 {w—zaleznosei—od-oferty) pobyty w tygodniu na budowie inspektorow
nadzoru poszczegolnych branz w ktorych roboty sg aktualnie realizowane, w tym pobyt na
budowie w dniach spotkan koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego i
strone amerykanska,

3) Amerykanski organ wykonawczy uczestniczy w kontrolach budowy. Wszelkie zmiany lub
odstepstwa w stosunku do dokumentacji technicznej mozliwe sg jedynie po wyrazeniu
zgody przez Zamawiajgcego, po zaakceptowaniu ich przez strone amerykanskg. Kazdy
rodzaj kontaktu wiadz Ilokalnych c¢zy innych zainteresowanych stron (w tym
amerykanskiego organu wykonawczego) z Wykonawcg powinien by¢é koordynowany
i przeprowadzany przez RZI w Zielonej Goérze. Jest to naruszeniem, aby kto inny niz
upowazniony reprezentant RZI w Zielonej Gérze udzielat polecen Wykonawcy.

4) znajomosc jezyka angielskiego i biegte postugiwanie sie nim przez inspektoréw wszystkich
branz,

5) przedktadanie wszystkich dokumentow, raportow itp. w jezyku polskim i angielskim,
6) stawienie sie w ciggu 24 godzin na budowie lub siedzibie Zamawiajgcego (na wezwanie),

7) udziat w okresowych spotkaniach aktualizacji harmonogramu postepu robat,

8) udziat w spotkaniu na etapie 80 % realizacji robét (Red Zone meeting)

9) kontrolowanie na biezgco realizacji robot zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i WRB harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem postepu robaét, ktéry
WRB dostarczy w formie wykresu Gantta sporzgdzonego w programie MS Project (WRB
jest zobowigzany dostarczy¢ draft proponowanej aktualizacji postepu robét przynajmniej 2
dni robocze przed spotkaniem),

10) sprawdzanie i aprobowanie pod wzgledem zakresu rzeczowego i finansowego
wystawianych przez WRB dokumentéw rozliczeniowych budowy w ciggu 7 dni
od otrzymania od WRB,

11) informowanie na piSmie Zamawiajgcego o zagrozeniach w terminowej realizacji robot
budowlanych,

12) opiniowanie wnioskow dotyczacych realizowanej inwestycji, w tym:

- odpowiedzi w zakresie realizacji robét zgodnie z ustalonym formularzem uzyskiwania
informaciji RFI ( z ang. Request for Information) — zatgcznik nr 12,

- propozycje zmian zgodnie z formularzem zmian PCO (z ang. Propose Change Order)-
zatgcznik nr 13 ,

- planu zapewniania jakosci CQC ( z ang. Concractor’s Quality Control),

- raportow CQC ( z ang. Concractor’s Quality Control),

- analizy rejestru ryzyka oraz jej aktualizacji,

13) przygotowywanie projektow odpowiedzi na pisma kierowane przez WRB i przedstawicieli
Amerykanskiego Organu Wykonawczego (na zadanie Zamawiajgcego) w terminie 2 dni
roboczych — wg zat. nr 2

14) opiniowanie notatek sporzadzonych po kontroli Amerykanskiego Organu Wykonawczego,

15) sporzadzanie comiesiecznych pisemnych sprawozdan z petnienia obowigzkéw inspektora
nadzoru inspektorskiego, zawierajgcych réwniez rozliczenie pobytéw na budowie, do 5-
ego dnia kazdego miesigca,
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16) uczestnictwo przy odbiorach i certyfikacjach dotyczgcych realizacji inwestycji
wykonywanych przez inne osoby, firmy i instytucje,

17) rozliczenie srodkéw trwatych— wg zat. nr 1

18) opiniowanie zgtaszanych przez WRB robot dodatkowych wraz z przedstawianymi
rozwigzaniami zamiennymi, umozliwiajgcymi ich realizacje w sposob nie powodujgcy
wzrostu kosztow inwestyciji,

19)nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

20) sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen technicznych,
nadzoér nad tym by odbiory byly przeprowadzane zgodnie z wymogami okreslonymi w
dokumentacji— wg zat. nr 3 i 4.

21) opracowanie przy wspOtpracy z Zamawiajgcym i WRB wymaganych dokumentow
dotyczgcych robdot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych, w
szczegolnosci  protokotdéw koniecznosci i propozycji zmian projektowych wraz
Z uzasadnieniem — wg zat. nr 5, w terminie do 10 dni od powziecia informacji w temacie,

22) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy
bteddéw, brakéw, usterek dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

23) wydawanie kierownikowi budowy polecenh, potwierdzonych dwujezycznie wpisem do
dziennika budowy (Logbook), dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozenh,
wykonania préb lub badanh, takze dotyczacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen
technicznych,

24) zgdanie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaC niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

25) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych zadania oraz wszelkich
informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zadania,

26) sprawdzanie jakoséci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych materiatéw,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

27) udziat w prébach i procedurach rozruchu urzgdzen oraz dokonywanie oceny wynikéw tych
préb w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi i wiedzg techniczng,

28)udziat w odbiorach czesciowych, technicznych oraz odbiorze koncowym inwestycji,
procedurach rozruchu oraz udziat w przekazaniu ich do uzytkowania,

29) egzekwowanie, sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci opracowanej przez WRB
dokumentacji powykonawczej,

30) sporzadzenie  koncowego  rozliczenia  robot— w  zakresie = umozliwiajgcym
zaewidencjonowanie przez Gestoréw przedmiotu umowy w formie drukéw PT — w ciggu
20 dni od daty przekazania obiektu w administrowanie i do uzytkowania, uwzgledniajgc
pozostate koszty inwestycji wskazane przez Zamawiajgcego,

UWAGA: zgdanie od WRB aby uzgodnione z Administratorem $rodki trwate i dostarczyt na

odbior techniczny.

31)wzywanie WRB do usuwania usterek ujawnionych w okresie gwarancji — wg zat.
nr 6,
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32) uczestniczenie w przegladach organizowanych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad i usterek przez
WRB,

33) uczestniczenie w odbiorze gwarancyjnym organizowanym przez Zamawiajacego,
34) organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych majgcych na celu usprawnienie

procesu realizacji robét, sporzgdzanie protokotéw (dwujezycznie) z kontroli budowy i rad
budowy oraz egzekwowanie ustaleh —wg zat. nr7i 8,

35) wypetnienie dodatkowych obowigzkow zwigzanych z realizacjg inwestycji, ktére nie
zostaty ujete w Opisie Przedmiotu Zamowienia, a sg konieczne do nalezytego wykonania
zamowienia oraz nadzor nad robotami dodatkowymi wynikajgcymi z protokotow,

36) wspoitpraca z inspektorami branzowymi Zamawiajgcego w tym z koordynatorem przy
realizacji zadania oraz jego rozliczaniu,

37) sporzadzenie elaboratu w zakresie wynikajgcym z nadzorowanych robét —wg zat. nr 9,

38) sporzgdzenie rozliczenia zadania zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budzetu panstwa oraz zgodnie ze wzorem opracowanym przez IWsp SZ, ktéry Inwestor
przekaze przed zakohczeniem inwestycji.

WARUNKI REALIZACJI USLUGI

Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie czynnosci objete przedmiotem zamowienia dziatajgc
w imieniu i jako przedstawiciel Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg, aktualng wiedzg i sztukg budowlana,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi, ochrony srodowiska
i miejscowymi wymogami obowigzujacymi na terenie kompleksu wojskowego oraz umowg z
wykonawcg robét budowlanych z ktérym Zamawiajgcy zawart odrebng umowe na wykonanie
robét nieobjetych przedmiotem niniejszej umowy, a ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji zadania.

2.1. Potencjat kadrowy
Nie dotyczy

1)

2)

3. WSTEP NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ :
3.1 Zapisy dotyczgce wstepu na teren jednostki wojskowej:
Wykonawca / Podwykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem robot zwréci sie do Komendanta
Osrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lgdowych (OSPWL) Zagan o wydanie zezwolenia
na wejscie (wjazd) okreslonych oséb (pracownikéw) przedktadajgc liste oséb podajac:

a) imie i nazwisko,

b) pesel,

c) nr dokumentu tozsamosci,

oraz wykaz sprzetu samochodowego zawierajgcy:

a) imie i nazwisko kierowcy,

b) pesel,

¢) nr dokumentu tozsamosci,

d) rodzaj pojazdu, marke,

e) nr rejestracyjny,
potrzebnego do wykonania wustugi. W przypadku zmian ww. danych nalezy,
co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualni¢ wykaz pracownikéw i sprzetu.
Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren jednostki skutkowato
bedzie nie wpuszczeniem na teren obiektéow wojskowych, przy czym nie moze to by¢
traktowane jako utrudnianie realizacji zaméwienia przez Zamawiajacego.
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3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

Niedopuszczalne jest wejscie pracownikéw firmy na teren obiektu wojskowego przy
wykorzystaniu przepustek innych pracownikéw. Kazdorazowa préba wejscia lub wejscie na
teren jednostki wojskowej nieuprawnionej osoby bedzie karana zgodnie z zapisami umowy.
Wszelkie przypadki podejmowania préb nieuprawnionego wejscia na teren obiektow
wojskowych bedg zgtaszane do Zandarmerii Wojskowej i Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego.

W miejscach realizowania zadania zabrania sie bez zgody Komendanta OSPWL w Zaganiu
uzywania bezzatogowych statkow powietrznych typu ,DRON”, telefonéw komorkowych,
urzadzen do nagrywania dzwieku i obrazu lub innych srodkéw tgcznosci i urzadzen.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie dopuszczenia do wykonywania ustugi/robot
0s6b wyznaczonych przez wykonawce, w szczegoélnosci karanych i przeciw ktorym toczy sie
postepowanie karne.

Na teren kompleksu nie mogg wijezdza¢ pojazdy posiadajgce zagraniczne numery
rejestracyjne oraz nieuczestniczgce w wykonywaniu prac.

3.2 Zasady postepowania z pracownikami niebedgcymi obywatelami narodowosci polskiej:

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw
i zasad normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) oséb nieposiadajgcych
polskiego obywatelstwa.

Wykonawca / Podwykonawca, ktoéry bedzie realizowat przedmiot zaméwienia na terenie
jednostki wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikéw niebedgcych
obywatelami narodowosci polskiej (cudzoziemcow), jest zobowigzany spetniaé wymagania
zawarte w:

a) Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2021r. poz.2354 t.j.);

b) Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2021r. poz.1100 t.j.);

c) Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
i cztonkow ich rodzin (Dz.U. z 2021r. poz. 1697 t.j.);

d) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu o$wiadczenia 0 powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oswiadczen (Dz.U. z 2017r. poz. 2345);

e) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 20009r.
wsprawie okre$lenia przypadkoéw, w ktérych zezwolenie na prace cudzoziemca jest
wydawane bez wzgledu na szczegétowe warunki wydawania zezwolen na prace
cudzoziemcow (Dz.U. z 2019r. poz.154 t.j.);

f) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie przypadkoéw, w ktorych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi ha
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia na prace (Dz.U. z 2021r. poz.2291 t.}.);

W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach, realizacja
zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wytgcznie przez pracownikow posiadajgcych
obywatelstwo polskie.

Wejscie (wjazd) cudzoziemcow do obiektow wojskowych moze odbywaé sie wytgcznie na
podstawie jednorazowych pozwolen wydanych na zasadach okreslonych w decyzji
Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177).
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5)

6)

7

8)

9)

10)

4.

4.1.

4.2.

4.3.

W celu wydania jednorazowego pozwolenia  wykonawca/podwykonawca/dalszy
podwykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanych wejsciem cudzoziemcow,
zobowigzany jest do podania dla zamawiajgcego danych personalnych tych oséb:

a) imie i nazwisko,

b) data urodzenia,

C) numer paszportu,

d) panstwo,

e) uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia bedg

wymagane.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia przez cudzoziemcow sktada w
terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejsciem na teren jednostki wojskowej stosowne
oSwiadczenie o spetnieniu warunkow dopuszczajgcych realizacje przedsiewziecia przez
zatrudnionych u siebie cudzoziemcdéw (dotyczy rowniez podwykonawcédw, wzor
oswiadczenia - zatgcznik Nr 1).
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia za zatrudnionych pracownikow o
przestrzeganiu przez nich wewnetrznych przepiséw obowigzujacych w obiektach i na
terenach jednostek organizacyjnych MON (wzér oswiadczenia - zatgcznik Nr 2).
Wykonawca jest zobowigzany zapoznac¢ sie z wewnetrznymi przepisami dotyczacymi zasad
przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzglednego
przestrzegania.
Zlozenie os$wiadczen niezgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane, jako
nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemcow jest
otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem oséb), do wstepu na teren
administrowany przez jednostke wojskowg, wydanego na zasadach okre$lonych w rozdziale
6 decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie
organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej
(Dz.Urz.MON.2021.177).
Przez pracownikdw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby niebedgce
pracownikami, przy pomocy, ktorych Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca realizujg zamodwienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie sie takze
wykonywanie czynnosci na podstawie stosunku prawnego wynikajgcego z prawa cywilnego.

INFORMACJA DODATKOWA

Wykonawcy nie wolno:

o zwolni¢ WRB z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z umowy na roboty
budowlane,

o wprowadzac¢ robét zamiennych, dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,

e wprowadza¢ zmian w technologii robot w szczegdlnosci zmian materiatdw bez
akceptacji Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,

uzupetniajgcych lub zamiennych nieprzewidzianych umowg zawartg z WRB,

to Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia

decyzji co do ich zlecenia do wykonania WRB. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania WRB polecen realizacji robot

zamiennych, uzupetniajgcych lub dodatkowych.

W przypadku wystgpienia zakresu dodatkowego (wynikajgcego z wystgpienia robot

dodatkowych dla WRB) zostanie zwiekszone wynagrodzenie dla Wykonawcy — na

podstawie procentowego wzrostu kosztéw robot w stosunku do kosztéw robot zawartych
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

w umowie zostanie wyliczony procentowy wzrost umowy dla Wykonawcy petnigcego

nadzor.

Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat od zamawiajgcego niezbedne dane i zatozenia do

wykonania przedmiotu umowy oraz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa przedstawicielem

Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z WRB.

Wykonawca osSwiadcza, ze nie pozostajg z WRB w takim stosunku prawnym

lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnosci.

W  przypadku przediuzenia/skrécenia terminu wykonania robot budowlanych, termin

wykonania umowy ulega przedtuzeniu/skréceniu o okres niezbedny do wykonania

wszystkich obowigzkow Wykonawcy:

1) Jezeli przedtuzenie terminu dla Wykonawcy nie jest z jego winy zmiana terminu moze
stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia w nastepujacy sposéb: kwota brutto
za jeden pobyt jednego inspektora nadzoru (okreslone w ofercie) zostanie pomnozona
przez ilo$¢ faktycznych pobytéw, ktdre sie odbedg po 30.08.2023 r.

2) W przypadku skrocenia terminu przedmiotu umowy — zmniejszenie wynagrodzenia
zostanie ustalone w nastepujgcy sposob: kwota brutto za jeden pobyt jednego
inspektora nadzoru (okreslone w ofercie) zostanie pomnozona przez ilos¢ inspektorow
nadzoru oraz przez ilos¢ tygodni, o jakg bedzie skrocona umowa (ilos¢ tygodni od daty
skroconej do 30.08.2023r.)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci okreslanych w ww. punktach

zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami

i osiggnieciami wspotczesnej wiedzy technicznej.

UWAGA: Szczegétowy zakres rzeczowy robét objety nadzorem inwestorskim okresla:

3.1.1.

Dokumentacja projektowa opracowana ha zlecenie wojsk sojuszniczych USA
i przekazana przez strone amerykanska.

3.1.2. PMP (Project Management Plan), ktéry zostanie udostepniony tylko dla wybranego

Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 — wzor druku do rozliczenia srodkow trwatych
2. Zatgcznik nr 2 — wzoér sprawozdania
3. Zatgcznik nr 3 — wzor protokotu robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu
4. Zatgcznik nr 4 — wzér protokotu z przeprowadzenia préby/sprawdzenia
5. Zatgcznik nr 5 — wzor protokotu koniecznosci
6. Zatgcznik nr 6 — wzér wezwania WRB d usuniecia usterki
7. Zatgcznik nr 7 — wzor notatki z kontroli budowy
8. Zatgcznik nr 8 — wzér notatki z rady budowy
9. Zalgcznik nr 9 — wzor zestawienia dokumentow w elaboracie
10. Zatgcznik nr 10 — o$wiadczenie o zatrudnieniu cudzoziemcow.
11. Zatgcznik nr 11 — oswiadczenie za zatrudnionych pracownikOw o przestrzeganiu przez

nich wewnetrznych przepiséw obowigzujgcych w obiektach i na terenach jednostek
organizacyjnych MON.

12. Zatacznik nr 12- formularz uzyskiwania informacji RFI ( z ang. Request for Information).
13. Zatgcznik nr 13 — formularz zmian PCO (z ang. Propose Change Order).
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