



Śląska Sieć
Metropolitalna
Sp. z o.o.



Oznaczenie sprawy: SSM/PP/1/2024



Śląska Sieć
Metropolitalna
Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

„Zakup, dostawa i montaż 121 sztuk parkomatów wraz z oprogramowaniem oraz demontaż i utylizacja dotychczasowych 121 sztuk urządzeń zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach”



ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice



+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249

KRS: 0000322774 Sąd Rejonowy w Gliwicach
Kapitał zakładowy wpłacony: 47 255 500,00 zł
Nr konta: 07105012981000002336790346



I. Zapraszający:

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice

II. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych (załącznik nr 2 do Ogłoszenia), opublikowanym na stronie prowadzonych konsultacji.

III. Cel i przedmiot konsultacji:

W dniu 26.01.2024 roku Zamawiający umieścił na stronie internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/879788>

informację o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych dotyczących *Zakupu, dostawy i montażu 121 sztuk parkomatów wraz z oprogramowaniem oraz demontaż i utylizacja dotychczasowych 121 sztuk urządzeń zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach.*

1. Celem Konsultacji było uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiotem Konsultacji było w szczególności pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym:
 - 1) przygotowania opisu przedmiotu planowanego zamówienia na zakup 121 sztuk parkomatów, ich zamontowania i uruchomienia, demontaż aktualnie działających 121 sztuk parkomatów oraz możliwości zapewnienia dla nowych urządzeń serwisu wraz z zabezpieczeniem stanów magazynowych części zamiennych, a także dostarczenia oprogramowania samego urządzenia jak i oprogramowania towarzyszącego;
 - 2) oszacowania wartości zamówienia;
 - 3) warunków udziału w postępowaniu;
 - 4) możliwości lub braku ewentualnego podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia;
 - 5) istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz informacji związanych z realizacją zamówienia;
 - 6) informacji związanych z realizacją zamówienia i jego kosztami zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
 - 7) innych informacji służących Zamawiającemu do opracowania dokumentacji planowanego postępowania.





VI. Zespół do przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

Zarządzeniem nr 7/2024 Prezesa Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 16.02.2024 r. powołany został Zespół ds. realizacji zadania pn.: *Zakup, dostawa i montaż 121 sztuk parkomatów wraz z oprogramowaniem oraz demontaż i utylizacja dotychczasowych 121 sztuk urządzeń zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach* w składzie:

1. Piotr Grzywok – Kierownik Zespołu,
2. Arkadiusz Durlej – Zastępca Kierownika Zespołu (obszar techniczny),
3. Sławomir Kawalec – Zastępca Kierownika Zespołu (obszar techniczny),
4. Anna Jankowska – Członek Zespołu,
5. Przemysław Dymek – Członek Zespołu,
6. Dariusz Lewandowski – Członek Zespołu,
7. Paweł Matula – Członek Zespołu,
8. Natalia Ciasnocha – Członek Zespołu,
9. Anna Hołota – Członek Zespołu,
10. Joanna Nowicka – Członek Zespołu.

Wsparciem merytorycznym dla Zamawiającego była również Pani Beata Krentusz-Kinzel – przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

VII. Uczestnicy Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacji Rynkowych wpłynęło 8 zgłoszeń od następujących Wykonawców:

1. Automatikon Sp. z o.o.
2. DROPEL Sp. z o.o.
3. Flowbird SAS
4. Hectronic Polska Sp. z o.o.
5. KBU Sp. z o.o.
6. MBS Computergraphik Sp. z o.o.
7. MERA SYSTEMY Sp. z o.o.
8. Projekt Parking Sp. z o.o.

Wszyscy zgłaszający spełnili warunek udziału w konsultacjach i zostali zaproszeni do udziału w dialogu.

VIII. Przebieg Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

Spotkania w formie dialogu prowadzone były w postaci spotkań indywidualnych z Zamawiającym w jego siedzibie lub on-line, w następujących terminach:

1. Automatikon Sp. z o.o., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.02.2024 r.,
2. MERA SYSTEMY Sp. z o.o., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.02.2024 r.,



3. DROPEL Sp. z o.o., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.02.2024 r.,
4. MBS Computergraphik Sp. z o.o., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.02.2024 r.,
5. KBU Sp. z o.o., spotkanie on-line w dniu 29.02.2024 r.,
6. Projekt Parking Sp. z o.o., spotkanie on-line w dniu 29.02.2024 r.,
7. Hectronic Polska Sp. z o.o., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.03.2024 r.,
8. Flowbird SAS, spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.03.2024 r.

IX. Wnioski z przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

Wstępne Konsultacje Rynkowe pozwoliły Zamawiającemu poznać możliwości organizacyjne, technologiczne i rozwiązania systemowe potrzebne do realizacji zadania pn.: *Zakup, dostawa i montaż 121 sztuk parkomatów wraz z oprogramowaniem oraz demontaż i utylizacja dotychczasowych 121 sztuk urządzeń zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach.*

Konsekwencją prowadzonych konsultacji będzie ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający, podczas konsultacji, zdobył przede wszystkim cenną wiedzę, niezbędną przy formułowaniu zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczących rodzaju urządzeń do poboru opłat (parkomatów) dostępnych na rynku i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych, a także problemów jakie mogą wystąpić w tego typu rozwiązaniach. Dzięki dialogowi z Wykonawcami, Zamawiający pozyskał informacje, które pozwolą mu na doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie warunków, organizacji i zasad serwisu, utrzymania i użytkowania urządzeń do poboru opłat (parkomatów) oraz opisów technicznych.

Zamawiający, w oparciu o przeprowadzony dialog z Wykonawcami w ramach przedmiotowych konsultacji zapoznał się z warunkami serwisowania, utrzymania i użytkowania urządzeń do poboru opłat (parkomatów). Konsultacje pozwoliły również ustalić kluczowe aspekty, których właściwe opisanie w dokumentacji przetargowej pozwoli zrealizować przedmiot zamówienia o wysokiej jakości w stosunku do kosztów realizacji oraz określić szacunkową wartość przedmiotu zamówienia.

Podczas konsultacji Zamawiający ustalił m.in., że:

- a) zamierza wykorzystać całość lub część istniejących fundamentów po zdemontowaniu obecnie działających urządzeń wielofunkcyjnych PIAP w celu posadowienia nowych;
- b) w dokumentacji może zostać przewidziana płatność w transzach po częściowych dostawach/produkcyjnym wdrożeniu;
- c) nowe urządzenia muszą dopuszczać różne sposoby dokonywania płatności (gotówka, karta, BLIK);



- d) posiadanie certyfikatów oraz homologacji da gwarancję realizacji zadania na najwyższym jakościowo poziomie;
- e) określi realny, minimalny zakres wymagań jakie powinny spełniać zamawiane urządzenia w oparciu o rozeznanie rynku;
- f) proponowane i omawiane podczas Wstępnych Konsultacji Rynkowych rozwiązania nie odbiegają od przyjętych norm dotyczących obecnego funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach;
- g) możliwe jest zabezpieczenie informacji poprzez kopie zapasową danych płatniczych oraz serwisowych;
- h) istnieje możliwość pozyskania urządzeń posiadających awaryjne otwarcie urządzeń;
- i) nie wszyscy uczestnicy konsultacji mają możliwość umieszczenia zasobów serwerowych u Zamawiającego;
- j) nowe urządzenia powinny posiadać funkcjonalność kasy pośredniej umożliwiającej anulowanie lub przerwanie rozpoczętej transakcji zakupu biletu;
- k) istnieje konieczność posiadania aplikacji do zarządzania urządzeniami oraz ich nadzoru technicznego;
- l) nie stwierdzono przeszkód dotyczących integracji pomiędzy dostarczonym oprogramowaniem w relacji Wykonawca-Zamawiający (API);
- m) istnieje możliwość przekazania serwisu Zamawiającemu przy utrzymaniu pełnej gwarancji;
- n) brak przeciwskażeń na dostawę części przez 5 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

X. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych: 22.03.2024 r.

XI. Informacja na temat środków jakie Zamawiający podjął w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji:

1. Zamawiający informuje, że niniejszy protokół jest jawny i podlega upublicznieniu na stronie internetowej prowadzonych konsultacji tj.:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/879788>.
Protokół przekazany zostanie również wszystkim uczestnikom Wstępnych Konsultacji Rynkowych, a także stanowić będzie załącznik do dokumentacji planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wyznaczony odpowiednio dłuższy termin składania ofert, aby zrównać szanse Wykonawców i umożliwić zapoznanie się z niniejszym protokołem.

Protokół sporządziła: Joanna Nowicka

