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Zatacznik nr 1 - Wz6r umowy

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu




Zatacznik nr 1 - Wz6r Umowy
UMOWA Nr ..... /T1/2018

zawarta w dniu ....coceeviiennne r. w Toruniu pomiedzy Spotka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sgdzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr
0000014934, o kapitale zakladowym w wysokosci 390.986.500,00 zt

zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérego dziatajq:

z siedzibg W cvvivveeiiiiiinenas PRy Ul samamesemas ¢ NIE oromansmessgmievegsies , Wpisanym
do rejestru sgdowego KRS pod Nr ....cocciiiiiiiiiiiinnin, , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: Budowa sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy
Tarnowskiej w Toruniu,

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
e sieci wodociggowej DN 125 x 11,4 z rur polietylenowych przewiertowych
PEHD 100 RC o tacznej dtugosci okoto L=102 mb,
s« kanalu sanitarnego DN 200 z rur kamionkowych przeciskowych DN 200
o0 tgcznej dtugosci okoto L=108,40 mb,
e 4 sztuk odgalezien bocznych z PCV DN 160 SN 8 ze scianka lita o tacznej
dtugosci okoto L=22 mb.

1. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w opisie przedmiotu zamodwienia
i dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR.

2. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminach w niej uzgodnionych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze
wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi
i uwzglednit je w wypetlnionym formularzu ofertowym.




5.

6.

Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:

ﬁflacznlk Nazwa Zalacznika

1 Dokumentacja projektowa
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z

2 zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz odwiadczeniami
i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg

4 Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Torurskich Wodociggach Sp. z o.0.

5 Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcow

6 Wzér protokotu odbioru czesciowego (3 szt.)

7 Karta gwarancji jakosci wykonanych roboét

8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy J

Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy
ustala nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociaggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym, Podstawowe wymagania
techniczne rur ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom
kanalizacji sanitarnej oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne na
stronie Zamawiajgcego www.wodociagi.torun.com.pl w zakfadce ,Jak zatatwic¢
sprawe”,

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z oferta.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktére
dostarczy Wykonawca.

Sposéb i jakos¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu,
normami polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie i powinny podlegac kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw.

Wszelkie zastosowane materiaty do realizacji przedmiotu zamodwienia muszg spetniac
Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym ukfadom wodociggowym, Podstawowe wymagania techniczne
rur ksztaitek i obiektow stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej
oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne na stronie Zamawiajacego
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwic¢ sprawe”,

Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty zostang poddane badaniom kontrolnym,
ktérych koszt poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sig, ze zastosowane materialy sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze dokumenty dopuszczajace wbudowane
wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie (Prawo Budowlane art.10).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do badania jakosci materiatow oraz jakosci robdt wykonanych z tych
materiatow.




§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania
robét okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcy jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czedcig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych  stron umowy  (Wykonawcy
i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt
umowy z dalszym podwykonawca) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposéb,
aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dnij przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgodq Wykonawcy na jej zawarcie

(:\ przez potencjalnego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce nie rodzi
y odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet
w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentow. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak
sprzeciwu lub zastrzezernn pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwosé
wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo
W sposdb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci
faktyczne Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robodt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miecic sie
w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czesé zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom: Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robét nie mogg przewidywac lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) Wpynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢é
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
Jezeli ma byc ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiadac procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed
potwierdzeniem  wykonania prac  (odpowiedniej czesci). W przypadku |
wynagrodzenia pfatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koricowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo
w  takim przypadku musi wynikaé obowigzek zaptaty przez Wykonawce
(i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcéw) comiesiecznych
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu
Zawansowaniu prac z terminem pfatnosci nie dluzszym niz 14 dni od dnia
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wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej,
ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze byC pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koficowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
s3 ustugi lub dostawy nie moze byC wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
robét budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcya lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek  wierzytelnosci przystugujace  Wykonawcy (i  odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegodlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen Ilub energii muszg by<¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
w pierwszej kolejnosci z  wierzytelnoscia o zapftate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z naleznosci przystugujgcych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastepowac¢ bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do =zaptaty
wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie  postanowienia musza sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi byc¢ okreslony dokiadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegodlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ podzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcs;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt
.3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢é dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sje
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie
o zapfate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koficowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;
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14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byé
wygorowane, tj.  w szczegolnosci  wynagrodzenie dla  podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od
wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie
Z umowg

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od

zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcdw z dalszymi
podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do

przedktadania raportu Zamawiajagcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca
zawart |ub zamierza zawrze¢ umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy
podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe
z dalszym podwykonawca.

. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub

wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport powinien zawierac¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato
zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen

z tej umowy badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany)
do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji- poza uzyskanymi
z raportow oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych
ustali¢ zasadnos$¢ lub wysokos$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umow, protokotdw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowigzkow wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.
W szczegolnosci raport nie zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia
zawarcia umowy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca.
Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przediozenia projektéow umow
o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw
o podwykonawstwo.”

. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia

w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej -
dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcéw w trybie
okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg oraz
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzZzszego obowigzku
skutkowac¢ bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor
tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajacy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz
wszelka dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.”;




§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
nie diuzej niz do dnia 01 kwietnia 2019r.

2. Za termin zakonczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje
sig pisemne zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru
koricowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi
nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie
robot.

§5
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Dziennika Budowy;
3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru Y
rozpoczecia robot oraz innych potrzebnych zezwolen; : 6#
4) przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonegow § 1;
5) powotanie inspektorow nadzoru;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz.
290 z pézn. zm.).
6) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy; 3
7) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy;
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej;
2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robot budowlanych posiadac
nastepujace dokumenty z zakresu BHP:
- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
- instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen, ~
- zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen, ( )
aktualne szkolenia w zakresie BHP, ’

- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (os6b) odpowiedzialnych za
podlegtych pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania

Z pomieszczen socjalnych,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i
urzadzen,

3) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot.
Harmonogram powinien uwzgledniaé: kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebniac
zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci robét w harmonogramie nalezy
poda¢ w kwotach netto.

4) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych;
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b) Rury i ksztattki winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci wykonania z PN-EN;

c) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn.
zm.) oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 883 z pdzn. zm.)
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacja
aprobaty techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Normag;

e) dostarczenie przed przystapieniem do robdét Zamawiajgcemu atestow,
certyfikatoéw i deklaracji zgodnosci na wszelkie materiaty przewidywane do
wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi
warunek dopuszczajgcy materiaty do wbudowania przy realizacgji
przedmiotu zamdwienia;

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ppkt e),
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
prawnymi;

6) ustanowienie kierownika budowy i realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. zm.),
dotyczacego obowigzkow Kierownika Budowy;

7) Wykonanie robét drogowych - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowej do
stanu pierwotnego stosownie do wystepujacej nawierzchni i warunkow
podanych przez MZD Torun;

8) zabezpieczenie terenu budowy;

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej
umowy;

10) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcy przedmiot niniejszej umowy;

11) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP
oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg
posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen.
Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu budowy musi by¢
zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie nie wiekszym niz
30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm
dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot;

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu
budowy;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

14) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatow zbednych i smieci we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt. W zakresie materiatéw zbednych, nieszkodliwych,
stosuje sie przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia
2012r. (Dz. U. z 2013, poz. 21 z pbézn. zm.) - wiascicielem odpadéw
powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca.

Odpady zawierajgce odpady szkodliwe -~ w tym rury z azbestocementu, winny
by¢ przetransportowane na sktadowisko odpadéw, ktére posiada odpowiedni
sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie
recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpadow zawierajgcych substancje
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szkodliwe winien byé przeprowadzony przez firme, ktdra posiada odpowiednie
zezwolenie. Zagospodarowanie odpadow powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie
trwania inwestycji zostang poniesione przez Wykonawceg;

15) zapewnienie wtasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego;

16) prawidfowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennik’a budotwy;

17) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg;

18) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci
w terenie, w tym:

- wytyczenie wszystkich niezbgednych elementdédw budowanej sieci;

- zatozenie reperow roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

- przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 4 egzemplarzach

i uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

- przekazanie kopii szkicow polowych jak podano w § 9 pkt. 2 niniejszej
umowy;

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej,
przyjetej do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
bezwzglednie usunaé z mapy;

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowej dokonac¢ stosownych wpiséw Ilub oznaczen
potwierdzajqcych, ze przewdd zostal wytgczony z eksploatacji;

- odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robét. Odtworzenie kamieni winno zostac
potwierdzone protokolarnie przez geodete;

- Wytyczenia punktéw giéownych trasy przewodu dokona Wykonawca
na dzien przekazania placu budowy.

19) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

20) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza
budowy, zainstalowanie na wiasny koszt licznikow zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow
oraz energii elektrycznej. ,
Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od TW Sp. z o0.0. nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji.

21) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, na podstawie projektu
czasowej organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiajacego (projekt
nalezy uaktualni¢) oraz z umozliwieniem utrzymania komunikacji w pasie
drogowym;

22) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego w okresie umownym;

23) pozyskanie zgody gestora sieci deszczowej na zrzut wdd z odwodniert wykopdw
do kanalizacji deszczowej

24) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasami
wykonywanych przewodéw (np. kable, wodocigg, gazociag);

25) ponoszenie kosztéw usuniecia ewentualnych kolizji;

26) dezynfekcja i ptukanie wodociggu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku
wykonanego przez laboratorium posiadajace akredytacje, jak podano w pkt. 44;

27) oznakowanie trasy wodociggu

28) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy - na biezaco,
W miare postgpu prac, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, w formie zdjeé
cyfrowych. Zdjecia beda szczegétowo opisane (z automatycznym datownikiem)
i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD,




O

- sporzadzenie przed przystapieniem do robot dokumentacji fotograficznej

obiektéw sgsiadujacych z placem budowy na wypadek péZniejszych roszczen
wiascicieli gruntéw i posesji;
- sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej stanu

nawierzchni pasa drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

29) poinformowanie witascicieli posesji, dla ktéorych bedzie budowane odgatezienie
kanalizacji o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnosciach mogacych
powsta¢ w wyniku budowy;

30) przestrzeganie wszelkich ustalen z witascicielami i uzytkownikami posesji
i terendw, na ktérych bedg prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego
ogrodzenia terenu budowy;

31) wykonanie zabezpieczenia ewentualnych urzadzen podziemnych;

32) zapoznanie pracownikéw z  materiatami informacyjnymi,  dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich
Wodociggach (materiaty te stanowig zatgacznik do umowy);

33) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy;

34) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed,
o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robét, a nastepnie
do przywrocenia robét do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

35)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

36) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robét polise ubezpieczeniowg;

37) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy,
w terminach technicznie i organizacyjnie wuzasadnionych - wzajemnie

uzgodnionych;

38) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze;

39) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski
w trakcie trwania robdét w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

40) zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie
z zaleceniami MZD Torun (lub WGN UMT, osob prywatnych);

41) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
(dla wodociggu uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody w zakresie
nastepujacych badan: metnos¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, zelazo,
mangan, przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa, twardosc¢ ogodlna, glin, smak, pH,
obecnos¢ bakterii Escherichia coli, obecnos¢ enterokokow, obecnosc¢ bakterii
grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C
(dopuszczalna wartos¢ 100 j.t.k.), chlor ogéiny.

Analiza ma zostac wykonana przez laboratorium posiadajgce akredytacje)

42) przekazanie na odbiér koricowy dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanatow
w kolorze, kamerg z funkcjg rejestracji spadku;

43) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzgdzen na istniejacej
sieci wodociggowej (w szczegolnosci zamykania/otwierania zasuw, hydrantow);

44) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;




45) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wilasnodcia, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce;

46) przekazanie Zamawiajacemu, na dzien podpisania protokotu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robét, ktorej wzor
stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy,

47) pisemne uzgodnienie z Zamawiajacym terminu, miejsca, czasu trwania ptukania
wybudowanych odcinkéw sieci wodociggowej oraz sposobu rozliczenia za zuzyty
za wode. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego
poboru wody, o ktéorym mowa powyzZej, Zamawiajacy naliczy kary za
nieuprawniony poboér wody oraz powiadomi o kradziezy odpowiednie organy
Scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekdéw;

48) pisemne uzgodnienie z Zamawiajacym terminu i miejsca wpiecia realizowanego
wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej

a) zatgcznikiem do zlecenia jest ,Sprawozdanie z badan wody” w odcinku
wodociggu podlegajacym wigczeniu do miejskiej sieci, dokumentujgce
jakos¢ wody odpowiednig do spozycia;

b) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzadzen na
istniejacej sieci wodociggowej (w szczegdlnosci zamykania/otwierania
zasuw, hydrantéw);

§ 6

Personel Wykonawcy

Wykonawca dysponowad bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika budowy posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taky zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby petniacej
dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w ust. 1 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do
kierowania budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

8§87
Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowg tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim
wiasnym a takze podwykonawcow. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody
powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy
zdarzenia powodujacego  zniszczenie, uszkodzenie lub utrate przedmiotu
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete nastepujgce
przedmioty:
a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla
poszczegdlnych kategorii mienia) — pozwalajaca na petne jego zastgpienie,
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b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
z sumowania sum ubezpieczenia robot, materiatdw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze tacznie w imieniu Zamawiajgacego i swoim wilasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajagce w swym zakresie rodzaj i charakter robot
wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy
to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty poniesione w celu
usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w zwigzku
z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody Ilub gruntu.
Ubezpieczenie takie opiewac bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartosci
oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdéd powstatych
w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy
beda objeci niniejszg umowa.
Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione
na dzien przekazania placu budowy. Zakres i warunki umoéw ubezpieczenia podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie
takie wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg i dowod na
regularne optacanie sktadek bezzwtocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.
Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia
majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia robot przez
Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikéw w zwigzku z robotami.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego
w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione
koszty zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe W kwocie netto:  scececsesmsssasaee zt (stownie:

........................................................................................................... ztotych
00/100) powiekszonej o obowigzujacy podatek od towaréw i ustug VAT tj.
...................... zt, co stanowi fgcznie kwote brutto: .viceecrsvramsrssneessnennee (StOWNIE!
....................................................... ztotych 00/100);

w tym netto:

- dla realizacji sieci wodociggowej L. zt,

- dla realizacji sieci _kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi:  ............. zt

Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robodt okreslonego w dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w opisie
przedmiotu zamowienia.

Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig ryczaltowa.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce

prawidtowo wystawionej faktury (w raz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych)

do Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych nastapi w roku 2019.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrocona

Wykonawcy. Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury.
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10.

11,

12:

13

14.

15.

16.

17

18.

Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy:

Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego

Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokoét odbioru koficowego oraz

oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcoéw potwierdzajace, ze otrzymali oni

wynagrodzenie. Wykonawca uzasadni kwote wyptaty z tytutu faktury koncowej
wyodrebniajac ilos¢ robot nie objetych wystawionymi poprzednio fakturami
czesciowymi.

Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane

i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazan wodomierza

nadstawki pomiarowej. Ptatnos¢ na podstawie faktury wystawionej przez Spotke

zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujacym w Spoétce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika

ilosci pobranej wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode i scieki na

podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych sciekéw.

Catos¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowg i odbiorze

koncowym catosci przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez

Zamawiajacego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci czesciowych na podstawie:

- podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego zadania, ;

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajacego faktur vat
oswiadczen Podwykonawcdw, potwierdzajgcych, ze otrzymali oni wynagrodzenie
za poprzedni okres rozliczeniowy, nalezne im na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego zakresow robot im przydzielonych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur
czesciowych, wystawionych nie czesciej niz raz w miesigcu, i faktury koncowej. Suma
naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (dotyczgcego wysokosci wynagrodzenia).
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych,
suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca
80% catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pomniejszonego o sume kwot
maksymalnych, hipotetycznych (takze niewymagalnych), wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych Z umow o podwykonawstwo, taczacych
podwykonawcéw  z Wykonawcg (i odpowiednio  podwykonawcéw  z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robot

potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot, podpisany przez inspektora

nadzoru oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie sie przez

Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa

w § 3, potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wiekszg niz roznica

miedzy kwotg 80% wynagrodzenia kosztorysowego a sumg kwot wynikajacych

z faktur czesciowych, bedzie protokét odbioru koncowego oraz oswiadczenia

o ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych

obowigzkow okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, potwierdzone przez

Zamawiajacego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane ptatnosci) wyptacone bedzie na podstawie

faktury koncowej w przypadku wykonania obowigzkow przez Wykonawce zgodnie

z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru

koncowego, o ktorym mowa w § 9 a takze wywigzanie sie przez Wykonawce
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19,

z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3. Do faktury
koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kserokopie protokotu koricowego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dofaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcag
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co
najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

.......................................
.......................................

.......................................

Dziafajgac W imi€NIU ...veeveveeeeeeeeeeeesecee e sr e (petna nazwa podwykonawcy),
Ul coeeaiiriy NIP o oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgCego ..........cccvvruenee. Jjestem wykonawca robdt
budowlanych w szczegolnoSci robot .................... | fgczy mnie z ...
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia ... [ o/ S Umowy ta nie zostafa
zZmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie
od Wykonawcy wynosi 1acznie .........cccccovn, zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .................. RWOLE oovisvvnsaen ziwdniu ...

- na podstawie faktury ................... kWole: ..ovineenii 2t W AR s,

- na podstawie faktury .................. kwote .............. zt w dniu ............

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcgq kwota ................... zf,
Z EBgo JeWold vawimisivaes zt jest wymagalna (termin zapfaty uptynat ............... )
natomiast kwota .................. jest niewymagalna (termin ptatnoSci to .........c.cccucue..... 0,

c. (ewentualnie) kwota ..., zt jest sporna miedzy Wykonawca

a Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
.............................. i przystuguie Z EYEUIE ... v

3) odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty
w odpisach w tym w szczegolnosci:

i FakEUmY il s imsvisorviis ! R —

b. Protokoty odbioru z dnia .................. ¥ o[q] - [ROPPIR | e

c. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... e,

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ .

e. o$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... i o potwierdzajace

otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonawcow) ............ccccccvvvervireenn.
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20.

21.

22,

23,

24.

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

badZz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje  powstania opoznienia  po stronie Zamawiajacego w  zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw by} jedyng podstawg wstrzymania
ptatnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego
zgdania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych
zasadnos¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu catg zapfacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
powiekszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w zaptacie naleznodci cywilnych,
od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu
tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj.
w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelno$é wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Przelew  wierzytelnosci  przystugujacych  Wykonawcy  lub podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w celu
umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci
w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie)
Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnosé przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed
wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig
przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelnosé przystugujaca mu wobec
zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu
od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiedci odpowiednie postanowienia
w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.
Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np. Podwykonawecy,
albo spetnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze
zgdac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji
zaptaty (spetniajgcej wymagania o jakich mowa w art. 6491 i nast. k.c.) na rzecz
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
oraz dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji
zapfaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.
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§9
Odbiory roboét stanowiacych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robodt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych
za wykonanie danego rodzaju robdt,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiér koncowy przeprowadzony w ciaggu 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét,

4) odbidr ostateczny - 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentow

dopuszczajgcych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania

w budownictwie, na zadanie.

Na odbiér koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentow

odbiorowych w 4 egzemplarzach, tj.:

« dokumentacje powykonawcza wykonanych robot,

e oSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),

o dziennik budowy - 1 egz.,

e geodezyjng mape poinwentaryzacyjng uwierzytelniona przez  Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

e kopie szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych
inwentaryzowanych punktéow:

o dla kanalizacji sanitarnej: rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu)
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgatezien bocznych - rzedne
miejsca wpiec odgatezien do kanatu gtéwnego i rzedne zakonczen odgatezien,

o dla sieci wodociggowej: rzedne posadowienia rur w weztach oraz rzedne
zasuw na odejsciach dla przysziych przytaczy (wraz ze wskazaniem na
szkicach inwentaryzacyjnych wspétrzednych inwentaryzowanych punktow);

e protokoty badan i pomiaréw

= dla wodociagu uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody (jak podano w

pkt. 41 §5 niniejszej umowy,

i dla kanatu dokumentacje z przeprowadzonych na kanalizacji inspekcji

telewizyjnych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokdty odbioréw technicznych,

protokoty spisane z MZD z odbioru stanu ulic,

protokoty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu,

dokumenty potwierdzajace wywoz Smieci, materiatdw zbednych na skfadowisko

smieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

e komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobdw budowlanych tj.:

o certyfikaty na znak bezpieczenistwa, lub
o certyfikaty zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng), lub
° deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, (lub aprobata techniczng),

» inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy

w celu prawidtowego uzytkowania systemu,

e pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlany.

Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.
3. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektoréow Nadzoru

Inwestorskiego Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych
winien bra¢ udziat Kierownik budowy Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie
mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w § 8,
wpisem do Dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sig
przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczac¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy.

Wzér protokétu odbioru wykonanych robét zataczony do umowy, bedzie stanowit wraz
ze szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do faktury.

Przeprowadzenie odbiorow czeéciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od
spetnienia nizej wymienionych wymagan:

Dla sieci kanalizacyjnej:

10.

11.

12

13.

14;

15,

16.

17.

- odcinek miedzy studniami kanalizacyjnymi nalezy zgtaszac do odbioru w stanie
odkrytym;

- nalezy wykonaé¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg prawidtowosc
wykonania (zgodnos¢ z projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej
odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne nalezy dotgczyc¢ do faktury;

- nalezy wykona¢ préby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wynikKi
préby szczelnosci bedq podstawa do pozwolenia zasypania wykopu.

- nalezy wykonac¢ inspekcie TV kanatdow potwierdzajaca prawidtowosc ich
wykonania.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér czesciowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go O osiagnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
czesciowego — 7 dni.

Strony postanawiajg, Zze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protoko6t
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym
terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokot
z takiego odbioru stanowit bedzie podstawg do wystawienia faktury czesciowej
i uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czesciowego | przejecie do
eksploatacji odcinkéw wybudowanej sieci. W takim przypadku warunki dot. gwarancji
i rekojmi oraz czas ich trwania pozostaja takie same jak w § 11 ust. 1 (tzn. bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koncowego).

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktury koficowej wymienionej w § 8, wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora
Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczac¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczng odbidr koncowy przedmiotu umowy
wciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
koncowego — 30 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot Iub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob Iub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy,
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18.

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje sie date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowg

Zamawiajgcy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Uumowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto ustalonego w § 8 ust. 1 zostato  wniesione w  formie

.................................................................... R eI RO SR e S | (3

.................................... zl (stownie ztotych:

...................................................................................... groszy)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktorej

mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego najpozniej w_dniu

zawarcia umowy z terminem waznosci do konca obowigzywania gwarancji jakosci

udzielonej przez Wykonawce.

Strony ustalaja, ze:

= 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg
wykonania robot,

= 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu

rekojmi i gwarancji za wady - kwota W WYSOKOSCI sivevecsosasarnnvanasasacncnns zt
(EADOWTIID. . . covoor rmonmmsmpmr s mim s mommn = e oot s s ST MR 0 1 e groszy).
Czesc¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robdét zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez

zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czesc¢ zabezpieczenia (30%)
zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie
zabezpieczenia najpozniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§11
Odpowiedziainos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, a okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jakos$é¢ wykonanych robét budowlano-montazowych, sprawne dziatanie
wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego dziatania
urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego. Wzor karty gwarancyjnej stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzor karty gwarancyjnej w Zatgczniku
do umowy.

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
usterek lub wad w terminie 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
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W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Strony dokonaja przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancii,
a stwierdzone wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci réownej (np.) wynagrodzeniu
wynikajacemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze takze zadac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w umowie w wysokosci 0,02% z wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia;

2) OpéZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,02% z wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 8 ust. 1,;

4) z tytulu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociaggowej na cele
budowlane w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych).

5) Nieusuniecie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru
koncowego przez Komisje Odbioréw Zadarn Inwestycyjnych i Remontdw
w wysokosci 0,02% liczone oddzielnie dla kazdego zadania z wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy dzien opéznienia;

6) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,02% z wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 za kazdy dzien opodznienia;

7) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokogci
0,01% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdéZznienia;

8) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt 6 i7) w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej
umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli
wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taka umowe);

10)Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia.
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3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potragcone z wierzytelnosci
Wykonawcy.

4. Jezeli wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody
o ktérym mowa w ust. 2.4), niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu
umowy, Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy scigania, zgodnie
zart. 28 i nastgpne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajag odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i przyjmujg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za opodznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac
sie zaplaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy
Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie
jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione
dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

@ z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto liczone oddzielnie dla kazdego zadania, okreslonego
w § 8 ust. 1
§ 13

Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

P c) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
“ﬂ egzekucyjnym, (kazde kolejne =zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

d) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé firmy Wykonawcy (Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej
sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz
o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢ w terminie 7 dni od wystapienia
tych okolicznosci),

e) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) Zajdzie koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub  podwykonawcy, ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia ryczattowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie
do 90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e
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- w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokdétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku wedtug stanu na dzien odstapienia; ( .

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie -
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od
niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowag, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiazku, dokona
tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu
koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,
2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatéw
i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust.
3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
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Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
umowy pod warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujgce przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organéw administracyjnych Ilub gestorow sieci skutkujgcych
przekroczeniem okreslonych przez prawo termindow wydania decyzji,
zezwolefi uzgodnien oraz odmowg wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa

w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidziana w SIWZ oraz zmiany rachunku Wykonawcy - na wniosek
Wykonawcy,

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robot
zamiennych polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materiatbw w stosunku do materiatébw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych
i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie

przez strony protokotu koniecznosci i negocjacji.

Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do
umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegolnosci
dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy
Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory
podlegajg rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnoéci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania
zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w spétce Torunskie Wodociggi
Sp. z o.0.

Wykonawca oswiadcza, Zze jest czynnym podatnikiem VAT. Jezeli w trakcie
obowigzywania umowy Wykonawca/Dostawca utraci status podatnika VAT, to jest
zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie, pod
rygorem zaptaty na rzecz Zmawiajacego odszkodowania w wysokosci szkody
poniesionej przez Zamawiajacego wskutek naruszenia ww. obowigzku. Faktury VAT
wystawiane / doreczane niezgodnie z ww. zasadami moga zostaC zwrdcone bez
ksiggowania.
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Klauzula informacyjna

Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o0.

ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane s przetwarzane w celu realizacji zamoéwien publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 4 lata od zakonczenia postepowania
Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na nastepujacej podstawie prawnej: Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie beda udostgpniane innym podmiotom niz wynikajgcym z przepiséw prawa.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch  jednobrzmigcych egzemplarzach

z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o.

wonaciac

e i Wytyczne postepowania dla wykonawcéw i za*z’;‘;’;(‘j‘u?; 1A
A dostawcow dziatlajacych na zlecenie PZ 04, wyd.13

Zatacznik nr 4 do umowy

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania
Jakoscig | Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001:2008 oraz 14001:2004. W zwigzku
z tym, zobowigzana jest stosowac szczegdlny nadzér w zakresie jakodci produkowanych
wyrobéw i swiadczonych ustug, a takze w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona
przez Zarzad i kadre kierownicza Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia kierunki
dziatan pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktdére zostaty Panstwu zlecone przyczyniajg sie
Panstwo do realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwiazku z tym prosimy o zapoznanie
sie z trescig Polityki Jakosci i Srodowiska Toruriskich Wodociagéw Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr
2).

Norma ISO 14001:2004 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw
i Dostawcow o zasadach postepowania, ktére obowiazujg w naszej firmie i ktére Panstwo,
dziatajac na nasze zlecenie, zobowigzani sg przestrzegad.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociagéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegaé
ponizszych zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywéw na
srodowisko naturalne poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktére dotycza
rodzaju wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregacji.

2. Odpady sq gromadzone w sposob bezpieczny dla $rodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec
itd.) sg bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwigkszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling)
lub utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest
ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i s$rodki transportu napedzane silnikami
spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczen do srodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, $cieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby Ilub wody poprzez
korzystanie ze sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia
wycieku/ rozlewu stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki moga mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatacznikdéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw,
ktérzy beda zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Parfstwu zleconej.
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Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o0.

QBI!
wooacadal

b , Wytyczne postepowania dla wykonawcéw i | Zatacznik nr 1A

Podstawa dziatalnosci Torunskich Wodociagéw Sp. z o.0. jest dostarczanie
naszym Klientom wody, sprawne odebranie $ciekdw oraz ich oczyszczanie.

Majac swiadomos¢, jak bardzo przysztosé nasza i naszych Klientéw zalezy od
dobrego stanu Srodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym
przedsigbiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem,
aby stale polepszac jako$¢ wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takze
zminimalizowa¢ negatywny wptyw naszej dziatalnoséci na $rodowisko. Chcemy, by
Klienci nam ufali.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujgcych celéw;

e Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem spetnienia
wymagan oraz zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko, w tym
jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos¢, ilo$é, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom; @

e Sprawnego odbierania Sciekéw oraz eliminacje ich ucigzliwodci dla
srodowiska dzieki utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen
kanalizacyjnych oraz urzadzen do oczyszczania sciekéw, a takze dzieki
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej scieki do oczyszczalni;

» Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osadéw $ciekowych;

e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla $rodowiska gospodarki odpadami
dzigki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

* Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogéw dotyczacych
dziatalnosci Spétki, w tym aspektdw srodowiskowych;

» Ciggtego podnoszenia kwalifikacji pracownikéow oraz ich $wiadomosci
srodowiskowej;

e Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig Q

i sSrodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z o.o.

Pré zes Za adu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
o Ekonomicznych Ekspk}atacji
Moy a2
i kucjan Plucifiski Bogdan Gérzyriski

TORUN, CZERWIEC 2009




Zatgcznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O

ZATWIERDZENIE

EEENEEEEE / 2018

Nr umowys

[

Oryginat Kopia

Instrukcji wykonawczych

Projektu wykonawczego

Materiatow

o|o|ojo|g

Robot innych

Nazwa Zadania:

Podwykonawcy ........... CesEREETETEEaEssEsrEEEFTEsEesEEEaman sessraranEnen

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia
wniosku

Zaltaczniki

SPORZADZIL
KIEROWNIK BUDOWY

imie | nazwisko data i podpis

PIECZEC WYKONAWCY

ZATWIERDZENIE

Stanowisko Zamawiajgcego

Inspektor Nadzoru Z-ca Kier

Imie i nazwisko data i podpis

Imie | nazwisko data i podpis

ownika TI Kierownik TI

Imie | nazwisko data i podpis

Zataczniki
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Zatacznik nr 6.1 do umowy

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatgeznik  do  faktury NI e,

r4s [ 1 TT- [ 2018r.

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacy:
Wykonawca:
Inwestor
Branza sanitarna - w zakresie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;
Branza teletechniczna -
Branza elektryczna -
Branza budowlana -
Branza drogowa -
Gen. Wykonawcey .....cccceveeeevveneenen. - Kier. Bud. -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny

Z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci

obiektu ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

HF gy Jakosc Uwagi i
h pozyc] Rodzaj roboét - elementy Wartosc robét | wykonanych |zastrzezenia
armonogramu :
robot stron
Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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Zatacznik nr 7 do umowy

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniu W

(pieczec firmowa)

Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a) przez

Umowa (nr, z dnia):

Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna,
E]e ! pyemeemawsawamansasnsssssssussnsusussossstssesnanastanansasusrnussnnesssinrnasunnabuanun o

Data odbioru konncowego(dzien, miesiac, rok):

Zgodnie Z zapisami umowy nr Z dnia
Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty

budowlane objete w/w umowa od dnia _do dnia (3 lata)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza | zapewnia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego
roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane
prawidlowo, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét do umowy, a takze zgodnie
z najlepsza  wiedzga Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiazujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant)
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady robot powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek
z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokotu
odbioru koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy
przedmiotu gwarancji sq rozne okresy gwarancji, nalezy je wymienic
w zafgczniku do niniejszej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta)
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji
producenta.

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarandji
jakosdci za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczna i estetyczng wykonanych robdt, ktére wyjda na jaw po dacie




7.4.

7.5.

7.6.

ZaZh
718
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odbioru koncowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej
karty gwarandji.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczen
wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wygasaja w ciagu okresu gwarancyjnego
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze korncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgacymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym
terminie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét
budowlanych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w
ciggu ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegajgq uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate

na skutek:

7.10.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony uznajg: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdéd wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji  /Uzytkownika), a szczegodlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich

powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokétu przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robodt
budowlanych.

Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i pieczec osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
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Zatacznik nr 2 — Opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa siecl wodociagowe] | sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu




Zatacznik nr

Zatacznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia dla zadania pn. ,Budowa sieci wodociagowej i sieci

kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej
w Toruniu” obejmuje wykonanie:

wodociggu DN 125x11,4 z rur polietylenowych przewiertowych PEHD100, RC,
SDR11, o tacznej dtugosci okoto L=102 mb faczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe i muf elektrooporowych do potaczen statokotnierzowych, metoda

bezwykopowg

o wodociggu DN 100 z rur zeliwnych kielichowych do wody o tacznej dtugosci okoto
L=0,50 mb,

. wodociagu DN 80 z rur zeliwnych kielichowych do wody o tacznej dtugosci okoto
L=0,80mb,

hydrantu nadziemnego DN 80 - 1 kpl,
uktadu cyklicznego odwadniania koncéwki wodociggu - 1 kpl,
zasuw zeliwnych, kotnierzowych DN 100 - 2 kpl,
kanatu sanitarnego DN 200 z rur kamionkowych przeciskowych, obustronnie
. szkliwionych (Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur jednostronnie szkliwionych
od wewnatrz), taczonych na uszczelki gumowe o tacznej dhugosci okoto L=108,40
mb, metoda bezwykopowa,
o kanatu sanitarnego DN 160 z rur PVC SN8 tgczonych na uszczelki gumowe
o0 facznej dtugosci okoto L=22 mb (4 sztuki odgatezien bocznych KS wraz
z wigczeniem do kanatu gtdéwnego),
) studni kanalizacyjnej do przewiertu DN 2000 - 1 kpl.,
. studni kanalizacyjnych DN 1200 (studnie z fabrycznie osadzonymi przejsciami
szczelnymi)-2 kpl.,
o studni kanalizacyjnych DN 600 - 2 kpl.

e @ @ @

Pozostaty zakres robét:
- wykonanie wykopow z petnym umocnieniem s$cian wykopu i z odwiezieniem urobku
na czasowe sktadowisko,
- wykonanie robot odwodnieniowych - $cisle wg =zalecen opisanych w dok.
projektowej.
= wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasg
realizowanych sieci (np. kable energetyczne, kable telefoniczne itd.),
- dostarczenie protokotu badania wydajnosci hydrantu sporzadzonego przez
' uprawniong Firme;
wykonanie proéb cisnieniowych na cisnienie 1,0MPa na wodociagu,
- rozbiérka umocnienia, zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu do na catej
gtebokosci wykopu i doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego,
- dezynfekcja i ptukanie wodociggu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania
wody wykonanego przez laboratorium posiadajace akredytacje, (badania wody
w zakresie nastgpujacych parametréw: metnos¢, barwa, zapach na zimno, jon
amonowy, zelazo, mangan, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, twardo$é ogdlina,
glin, smak, pH, obecnosc bakterii Escherichia coli, obecno$é enterokokow, obecnogé
bakterii grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 °C j
(dopuszczalna wartos¢ 100 j.t.k.) i chlor ogdiny;
- oznakowanie armatury wodociggowej - tabliczki informacyjne zasuw i hydrantéw J
majg byc zgodne z norg PN-86/B 09700;
- nad przewodami z rur PE nalezy umiesci¢ tasme znacznikowg z wtopiona wkiadka
metaliczng lub kabel 2,5mm celem radiolokalizacji.
- wykonanie préb szczelnosci kanatu,
- wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanego kanatu DN 200, rejestracja obrazu
w kolorze kamerg z funkcjg rejestracji spadku
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Uwaga:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robét ziemnych metodg wykopu otwartego
z zastosowaniem: dla wodociagu z rur z zeliwa sferoidalnego DN 100 a dla kanalizacji rur
kamionkowych DN 200 jednostronnie szkliwionych, z odtworzeniem nawierzchni
gruntowej utwardzonej do stanu pierwotnego, zgodnie z decyzjg MZD jak podano w
punkcie II.7 opz stanowigcego Zatacznik nr 2 do SIWZ, pod warunkiem prowadzenia
robét w taki sposéb, aby nie spowodowaé obnizenia poziomu woéd gruntowych poza
pasem drogowym. W przypadku zastosowania technologii wykopu otwartego mozna
zastosowac studnie DN 1200 zamiast studnia DN 2000.

Na trasie realizacji zadania wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych.

Wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymagania wskazane w pkt. IV niniejszego opz.

Szczegbtowy zakres robdét obejmuje dokumentacja techniczna pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatgzieniami bocznymi w ul. Tarnowskiej
w Toruniu”, ktéry oprécz niniejszego opisu stanowi podstawowy materiat dla wykonania
wyceny robét przez Wykonawce.

II INFORMACIE DODATKOWE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materiaty przewidziane do wbudowania
celem ich akceptacji. Uzyskanie ww. akceptacji stanowi zatacznik dopuszczajacy
materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca w ramach organizacji placu budowy zrealizuje wiasnym kosztem
i staraniem obiekty tymczasowego zaplecza budowy oraz poniesie koszty zuzycia
wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca dysponowaé¢ bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

4. Wykonawca poda do publicznej wiadomosci terminy i zakresy ograniczen w ruchu
wynikajace z realizacji robdt,

5. Wykonawca, jedli zajdzie taka koniecznos¢, zawrze umowg z podwykonawcy na
realizacje robdt i dostarczy Zamawiajacemu kopie zawartej z nim umowy przed
przekazaniem placu budowy. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowic
warunek dopuszczajacy przystapienia podwykonawcy do robét,

6. Wykonawca zabezpieczy wykonanie organizacji ruchu w czasie realizacji zadania na
podstawie otrzymanego projektu (projekt dostarcza Zamawiajacy). Projekt do
uaktualnienia przez Wykonawcg;

7. Wykonanie robét drogowych - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowej do
stanu pierwotnego stosownie do wystepujacej nawierzchni i warunkow podanych
przez MZD Torun, tj. decyzja yid dnia 07.12.2016r. znak:
MZD.EU.6630.674.2016.RA,

8. Wykonawca uwzgledni w trakcie robot warunki uzgadniajacych jednostek
opiniujacych oraz prywatnych wiascicieli terenu,

9. Wykonawca poinformuje wiascicieli posesji dla ktorych bedzie realizowana budowa
odgatezien kanalizacyjnych o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnosciach
mogacych powstac w wyniku budowy,

10. Optaty za zajecie pasa drogowego w okresie umownym stanowig koszty Wykonawcy,

11. Wykonawca zrealizuje petng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji zadania, tj:.
wykona wszelkie czynnosci geodezyjne majace na celu prawidlowe usytuowanie
budowanej sieci w terenie, w tym:

2

O




wr

Zatacznik nr 2 do SIWZ

- wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;
- zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;
przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 4 egzemplarzach

i uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
- przekazanie kopii szkicéw polowych z pomiaru wraz z wykazem

wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw w 4 egzemplarzach, na szkicach

polowych nalezy wykazac:

o dla kanalizacji sanitarnej: rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu)
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgatezien bocznych - rzedne
miejsca wpie¢ odgatezien do kanatu gtéownego i rzedne zakonczen
odgatezien;

» dla sieci wodociggowej: rzedne posadowienia rur w weztach oraz rzedne
zasuw na odejsciach dla przysztych przylaczy (wraz ze wskazaniem na
szkicach inwentaryzacyjnych wspétrzednych inwentaryzowanych punktéw).

Wytyczenia punktéw gléwnych trasy przewodu dokona Wykonawca na dzien
przekazania placu budowy.

III. POSIADANA DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA:
W posiadaniu Zamawiajacego znajduje sie dokumentacja techniczna:

« Projekt budowlany pn. ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu”

o Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robat,

e Projekt Organizacji Ruchu Drogowego (do zaktualizowania przez Wykonawce),

» Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Oryginaly dokumentacji znajdujg sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego przy ul.
Rybaki 31/35, Wydziat Inwestycji i Remontéw, pokéj nr 6.

Iv. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

Podstawowe wymagania techniczne rur 1 armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym, Podstawowe wymagania techniczne rur
ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym ukfadom kanalizacji sanitarnej oraz
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych dostepne na stronie Zamawiajacego w zakfadce LJak
zatatwic sprawe”.

Uwaga:
Zamawiajacy wprowadza mozliwos¢ stosowania rur kamionkowych DN 200

z jednostronng powtoka szkliwiong




<

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ)

16

Zatacznik nr 3 - Wzér Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

na zadanie pn.

~Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami

bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego TI1.221.11.2016.AW

1. ZAMAWIAJACY:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

L.p.

Adres(y)

Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Wykonawey(6w)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. OSWIADCZENIE

Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) Zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,
2) Gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ,

wyjasnien do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) Cena mojej (naszej) oferty za realizacje calosci niniejszego zamowienia zgodnie

z wymogami SIWZ wynosi bez VAT:

.......................................................................................................................................... zt
LT SO S————————— zt

Plus nalezny VAT W WYSOKOSCE ...ovouerieeiriiieceeec ittt zt
(stawka VAT 23%)

Co czyni tacznie cene catkowita oferty z VAT ... z4
L zt

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu
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w tym cena netto za realizacje:

- sieci wodociagowej: s e,

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi: .......ccovvieiennnn.

4) Niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni,

5) Akceptuje bez zastrzezer wzér umowe przedstawiony w Zatgczniku nr 1 do SIWZ,

6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg Umowe
zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢ Umowe zgodnie z tresciaq
pkt. 8 SIWZ,

7) Sktadam(y) niniejsza oferte [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia],

8) Nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej
w celu udzielenia niniejszego zamowienia,

9) Oswiadczamy, ze zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w .
zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym C)
uczestnikom postepowania:

Strony w ofercie i dokumentach/
oswiadczeniach skladanych wraz
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji z ofertg (wyrazone cyfra)

od do

Wobec powyzszego - w celu wykazania, ze informacje przez nas wskazane
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, wraz z oferta skitadamy nastepujace
dokumenty/oswiadczenia:

= )
2}
10)Nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego
zamowienia /czesci  niniejszego  zaméwienia zamierzam(y) powierzyé O
A

podwykonawcom, zgodnie z ponizszym wykazem:

Podpis(y):
Nazwisko i imie osoby (oséb) Podpis(y) osoby(osdb) .
M;\Jyakzg\rr]z(\z/g upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do Pieczed(cie) M\fgzgo
(6w) Y podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty Wykonawcy (ow) kst
imieniu Wykonawcy (éw) w imieniu Wykonawcy (6w) !

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu
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Zatgcznik nr 4 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego TI1.221.11.2016.AW

1. ZAMAWIAJACY:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Adres(y)

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Wykonawcey (6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

spetniam(y) warunki dotyczace:
1. posiadania wiedzy i doswiadczenia;
2. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania niniejszego zamowienia;

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

PODPIS(Y):
H‘.j Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osdb)
- (osob) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do . cp o - .
L.p. W khéiza"yvac(y%é ) do podpisania niniejszej podpisania niniejszej W TEEZ?:C(C’%W) M'ei]st:tV;OSC
Y y tow oferty w imieniu oferty w imieniu Y .
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(dw)

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu
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Zalacznik nr 5 - Wzér oswiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego TI.221.11.2016.AW
1. ZAMAWIAJACY:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Adres(y)

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Wykonawcy (6w)

O0SWIADCZAM(Y), ZE:

nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia na
podstawie przestanek zawartych w § 4 pkt II ppkt 4 Regulaminu.

PODPIS(Y):
; - . Podpis(y) osoby(osob)
Nazwa(y) Nazyliﬁa;;:rgﬁegf‘?fg) (gsob) ipowazblonel (el do Pieczed(cie) Miejscowosc
L.p. W 5 powaznionejlyc podpisania niniejszej 4 :
ykonawcy (6w) podpisania niniejszej oferty w Wykonawcy (ow) i data

oferty w imieniu

imieniu Wykonawcy (6w) Wykonawey(w)

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu
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Zatacznik nr 6 — Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI.221.11.2016.AW
1. ZAMAWIAJACY:
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun, Polska

2. WYKONAWCA:

7 Adres(y)
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(cow) Wykonawey(céw)
O
A WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
OSWIADCZAM(Y), ZE:
wykonatem(wykonalismy) nastepujace roboty budowlane:
Opis Data wykonania Qdbiorca
L Nazwa wykonanych Miejsce (nazwa, adres, Nazwa
P przedsiewziecia robot poczatek | zakoricze wykonania nr;;lﬁgokrlﬂ)do Wykonawcy™
(data) nie (data)
1.
2.

UWAGA - Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé dokument potwierdzajacy

wykonanie wskazanych w tabeli powyzej robét budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidtowe ukonczenie.

"~ Wypetniajg Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdéwienia.

PODPIS(Y):
, R i Podpis(y) osoby(osdb)
Nazwa(y) u [;I?vzagfit%éjlg;?::?w??j%bgo?sggzlia Upawaznionejtych) da Pieczed(cie) Miejscowosc
L.B. Wykonamoy P niniejszej oferty w imieniu roGpisanianiniclsel Wykonawc i data
(ow) JRZE] Y oferty w imieniu ¥ Y

Wykonawcy

Wykonawcy

Budowa sieci wodociggowej | sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu
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Zalagcznik nr 7 - Wykaz kadry

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI1.221.11.2016.AW

1. ZAMAWIAJACY:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31/35

87-100 Torun, Polska

2. WYKONAWCA:

L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(cow)

Adres(y)

Wykonawcy(cow)

WYKAZ KADRY PRZEWIDZIANE]J DO REALIZACII ZAMOWIENIA

Lp. | Imie i nazwisko

Przewidywana
funkcja

Praktyka
zawodowa
(ilos¢ lat)

Podstawa
dysponowania
osobg*

kierownik budowy

Oéwiadczam, ze wymieniona osoba posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz ze
jest cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego

! nalezy wskazaé stosunek prawny, z ktérego wynika podstawa dysponowania osoba

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby (0s6b) Zo‘éﬁ%)iﬁnsg‘z‘/éﬁiodbg = »
Nazwa upowaznionej(ych) do podpisania PRARENGRRILYGL & Pieczec(cie) Miejscowosc
L.p: Wykonawcy niniejszej oferty w imieniu podpisania niniejszej Wykonawcy i data
oferty w imieniu

Wykonawcy

Wykonawcy

Budowa sieci wodociggowej i sieci kan
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Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie podatnika VAT
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI.221.11.2016.AW
1. ZAMAWIAJACY:
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun, Polska

2. WYKONAWCA:

Adres(y)

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(céw) Wykonawey(céw)

Niniejszym oswiadczam /my, iz

Adres przedsiebiorstwa

1. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP *

F\ Nadany przez

......................................................................................................................................................

Jednoczesnie, informuje/jemy, iz jesteSmy uprawnieni do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

2. Jestem podatnikiem zwolnionym z podatku od towardw i ustug.*

*Niepotrzebne skreslic¢

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby (0séb) Podpm(y) OSO.bY(OSOb)
L7 ) ~ -/ | upowaznionej(ych) do ) S . b7
Lp Nazwa upowaznionej(ych) do podpisania odnicania: ninleiszat Pieczec(cie) Miejscowosc
i Wykonawcy niniejszej oferty w imieniu podp 152€) Wykonawcy i data

oferty w imieniu

Wykonawcy Wykonawcy

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ulicy Tarnowskiej w Toruniu
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Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowiazkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI.221.11.2016.AW

1. ZAMAWIAJACY:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun, Polska

2. WYKONAWCA:

Adres(y)

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(cow) Wykonawcy(céw)

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14
RODO* wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu.**

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby (oséb) POdp'S(.Y). OSO.bY(OSOb)
L ; -~/ | upowaznionej(ych) do ) e " 55
L.p Nazwa upowaznionej(ych) do podpisania otnisarie Hiniaiszet Pieczec(cie) Miejscowosc
e Wykonawcy niniejszej oferty w imieniu pocp 152€] Wykonawcy i data

oferty w imieniu

Wykonawcy Wykonawcy

“rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych Iub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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