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ST – 01 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

Kod CPV 45252000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania 

 

ST – 01.1 – Wymagania ogólne 

ST – 01.2 – Roboty rozbiórkowe 

ST – 01.3 – Roboty geodezyjne 

ST – 01.4 – Roboty ziemne 

ST – 01.5 – Roboty budowlane 

ST – 01.6 – Zagospodarowanie terenu 
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ST-01.01 – Wymagania ogólne 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 są wymagania wspólne, dla wszystkich 

wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach realizacji przedsięwzięcia Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  

i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Ogólny zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-1 Wymagania ogólne 

ST-2 Roboty rozbiórkowe 

ST-3 Roboty geodezyjne 

ST-4 Roboty ziemne 

ST-5 Roboty budowlane 

ST-6 Zagospodarowanie terenu 

Niezależnie od postanowień Warunków Umownych normy państwowe (PN), instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

Ogólny zakres robót obejmuje budowę zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej 

V=2x200 m3 wraz z płytami fundamentowymi, budowę zbiornika wód popłucznych, montaż 

zbiornika bezodpływowego, montaż neutralizatora ścieków z chlorowni, budowę niezbędnych 

instalacji międzyobiektowych, demontaż istniejących obudów studni głębinowych i skarp, 

demontaż istniejących obudów studni głębinowych i skarp, montaż obudów studni 

głębinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami, utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place 

manewrowe, wyodrębnienie 5 miejsc postojowych, wymianę ogrodzenia wraz z montażem 

nowej bramy wjazdowej oraz furtki, demontaż istniejących zbiorników retencyjnych wraz ze 

skarpą, demontaż istniejących zbiorników wód popłucznych, remont wnętrza budynku SUW, 

remont elewacji budynku SUW, skucie istniejących fundamentów w budynku SUW i budowę 

nowych, wyodrębnienie pomieszczenia agregatu prądotwórczego, wymianę urządzeń 

technologicznych w budynku SUW, montaż instalacji elektrycznej i AKPiA, montaż paneli 

fotowoltaicznych  
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Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty przygotowawcze 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111291-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

2 WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i 

przepisami BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, projektem organizacji 

Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, 

instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące 

elementem Dokumentów Umownych. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej 

inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej 

specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i 

błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we 

własnym zakresie. 

Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej odpowiedniej 

pozycji Przedmiaru Robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji 

Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą realizowane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wnioski materiałowe, wystąpienia wykonawcy oraz pozostałe dokumenty dotyczące budowy i 

robót towarzyszących należy składać w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru. Ostateczne 

wzory i zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

2.2 Plac budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 

Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktów 

pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na plac budowy tymczasową skrzynkę elektryczną 

wraz z opomiarowaniem oraz wodomierz podłączony do istniejącej instalacji w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez  Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez  Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej 

Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

1. Tablicę informacyjną wg wzoru 

Wzór tablicy należy uzgodnić z  Inspektorem Nadzoru, 

2. Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
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oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez  Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i 

Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową, ST lub nie będą zatwierdzone przez  Inspektora Nadzoru i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

o Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 

o Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, 

▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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▪ możliwością powstania pożaru. 

2.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
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2.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 

o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić  Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi  Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał  Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

2.10 Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do chwili końcowego odbioru robót. Wykonawca 

będzie utrzymywać Roboty do chwili końcowego odbioru robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili końcowego odbioru robót. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie  Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.12 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

2.13 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić  Inspektora Nadzoru i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.14 Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 

wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 

zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 

przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

2.15 Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 

posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 
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Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 

obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 

do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu 

budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj., Gmina Jaraczewo. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

3 MATERIAŁY 

3.1 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, 

materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym 

czasie Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

3.2 Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 24.04.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019, 

poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

• oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 23.09.2019 r. (Tekst 

jednolity Dz. U. 2019, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy 

uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

3.3 Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla  Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez  

Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez  Inspektora Nadzoru przed 

wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

3.4 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane 

przez  Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody  Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

3.5 Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez  Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez  Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy /Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
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3.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez  Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

3.8 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez  Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru. 

4 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez  

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez  Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

5 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów 

oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie  

Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na 

własny koszt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami 

Umownymi. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Inspektor Nadzoru. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  

Inspektora Nadzoru. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej 

przez niego. 

6.5 Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami): 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 

nr 1 do niniejszej ustawy, albo 

4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli 

jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 

przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca 

przekaże oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. 

Urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną 

dokumentacją, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostaną one odrzucone lub 

usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt. 

6.7 Dokumenty budowy 

• Dziennik Budowy 



„MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO” „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 23 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 01 ROBOTY BUDOWLANE  

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego 

Odbioru Robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i  Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 

c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

d) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 

e) uwagi i polecenia  Inspektora Nadzoru, 

f) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez  Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

g) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

j) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje  Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

• Sprawozdania okresowe 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i formę sprawozdania 

okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inspektor Nadzoru. 

• Projekt Budowlany 

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym  

z podstawowych Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiającego 

Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy. 

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą do 

wglądu w siedzibie  Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez  

Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym 

zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. 

• Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą 

wraz  

z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w 

formacie dwg lub innym uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie 

Końcowego Odbioru Robót w trzech egzemplarzach. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz  

z oryginałami). 

Dokumentacja powykonawcza winna być składana w segregatorach z podziałem na części: 

• Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

• Dokumenty budowy 

o decyzja pozwolenia na budowę, 

o protokół przekazania placu budowy, 

• Dziennik budowy, 

• Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

• Dokumentacja techniczna powykonawcza: 

o kopie rysunków z projektu budowlanego wszystkich branż z naniesionymi w 

trakcie budowy zmianami z oświadczeniem projektantów i kierownika budowy o 

akceptacji zmian, 

• Protokoły odbiorów i prób, 

• Sprawozdania z badań wody, 
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• Decyzje pozwolenia wodnoprawnego, 

• Instrukcje obsługi urządzeń i obiektu, 

• Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały, 

• Karty gwarancyjne, 

• Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa, 

• Ocena higieniczna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego, 

• Decyzje UDT przejęcia w dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych. 

• Badania geotechniczne 

Zakłada się, że opisane w PB badania geotechniczne zostały wykonane dla potrzeb projektu 

budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uwzględni 

w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie 

oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopów powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób 

powykonawczych. 

Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu 

pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą 

stanowiły element dokumentów budowy. 

Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 

skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

• dane techniczne, 

• opis budowy i działania, 

• warunki gwarancji, 

• instrukcję montażu, 

• instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody i sieci 

wodociągowej) oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, Wykonawca dostarczy: 

• instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

• instrukcje stanowiskowe, 

• plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, 

odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST. 

Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące dokumenty: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę, 

• protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych w 

Projekcie Budowlanym, 

• plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• Protokoły Odbioru Robót, 

• protokoły wymaganych prób i badań, 

• protokoły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

• raporty z przeprowadzonych robót, 

• protokoły z narad i polecenia  Inspektora Nadzoru, 

• korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów 

budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego i 

wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 

Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Przedmiar robót dołączony do dokumentacji projektowej należy 

traktować jako pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny przedmiar robót, 

który będzie stanowił podstawę do wykonania kosztorysu ofertowego. Błędne dane zostaną 
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poprawione wg instrukcji  Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu wykonania płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  

Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót. 

Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie  Inspektora 

Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne. 

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie 

uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Protokół odbioru robót 

Protokół Odbioru Robót Inspektor Nadzoru zatwierdza: 

a) w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót, 
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b) w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego, 

c) w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego- 

Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót. 

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane 

przez  Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

8.2 Dokumenty do końcowego odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące oryginały dokumentów (dopuszcza się 

kserokopię w przypadku gdy oryginał został przekazany Zamawiającemu wcześniej w czasie 

realizacji inwestycji): 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą w formie 

papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru), 

b) Recepty i ustalenia technologiczne, 

c) Dzienniki budowy i książki obmiarów, 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

f) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w formie 

papierowej, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, 

g) Protokoły z przeprowadzenia rozruchów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń i 

obiektów  

stacji uzdatniania wody 

h) Protokół z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami badań 

potwierdzającymi osiągnięcie wymaganych wyników, przeprowadzonymi przez upoważnione 

laboratorium, 

i) Protokoły z przeprowadzenia szkolenia 

j) Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik eksploatacji, 

konserwacji  

i napraw), 

k) Instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody 

l) Instrukcję obsługi AKPiA. 

m) Instrukcję BHP, 

n) Sprawozdanie techniczne zawierające: 
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• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej 

przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. 

8.3 Dokumenty do częściowego odbioru robót 

Zakres dokumentów do Częściowego Odbioru Robót ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcą 

(nie mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru Końcowego). 

8.4 Zatwierdzenie robót 

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru 

Końcowego podpisany przez  Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla 

Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył roboty. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem 

potwierdzającym wykonanie wszystkich ww. robót jest Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót 

podpisany przez  Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, 

ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył inwestycję. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej w 

przedmiarze Robót, elementy, m. in.: 

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne związane z przebudową stacji uzdatniania 

wody, 

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody, 
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- roboty przygotowawcze i towarzyszące, 

- roboty geodezyjne, 

- roboty ziemne i odwodnieniowe, 

- roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i 

Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 

BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne nie 

wymienione, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

9.2 Płatności okresowe i końcowa 

Płatności okresowe i końcowe będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. 

W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie  Inspektora Nadzoru 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram 

dostosowany do wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe. 

9.3 Koszt zajęcia dróg 

Koszty zajęcia dróg związane z dostawą nietypowego materiału na Plac Budowy, wyliczone 

zgodnie z obowiązującym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty związane z zajęciem dróg w 

czasie realizacji Robót należy uwzględnić w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją 

Przedmiaru Robót. 
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9.4 Koszt szkolenia personelu zamawiającego 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników 

przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej 

inwestycji. 

9.5 Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie 

gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi 

Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. 

9.6 Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na roboty umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w 

ramach ceny umownej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 

zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym 

powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej 

w projekcie. 

Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg 

zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. 

spełniającego co najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach 

technicznych i projekcie budowlanym). Urządzenia zamienne muszą wykazać się parametrami i 

jakością co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie 

wykonawstwa muszą uzyskać akceptację  Inspektora nadzoru. 

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być 

traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 

Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle 

obowiązującego prawa polskiego. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

­ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

­ Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz.177 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

­ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
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­ Ustawa z dnia 16.06.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 115, poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

­ Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 

75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

­ Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do 

Ustawy), 

­ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z 

późniejszymi zmianami), 

­ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993, nr 

96, poz. 438 z późniejszymi zmianami), 

­ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437 z późniejszymi zmianami), 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 

z późniejszymi zmianami), 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004, nr 

202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2004, nr 130, 

poz.1389 z późniejszymi zmianami), 

­ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz.1839 z późniejszymi 

zmianami), 

­ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
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substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2017, poz. 1566 z 

późniejszymi zmianami), 

­ Ustawa z dnia 04.02.2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

­ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 06.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020, poz. 1923 z późniejszymi zmianami), 

­ Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 

wykonawczymi do Ustawy), 

­ Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, 

poz. 78 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

­ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

­ Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – 

montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

­ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989 
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ST-01.02 – Roboty rozbiórkowe 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prac rozbiórkowych 

wykonywanych w ramach przedsięwzięcia Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Rusko. 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 – jako część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 

robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w 

zakresie rozbiórki ujętych w punkcie 1.3.  

1.3 Ogólny zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną (ST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

• istniejących zbiorników retencyjnych wraz ze skarpą, 

• istniejących zbiorników wód popłucznych, 

• istniejących obudów studni głębinowych i skarp, 

• armatury i infrastruktury towarzyszącej istniejących zbiorników i obudów. 

1.4 Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST – 00.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  

2 MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki: 

• Elementy metalowe (złom) 

• Gruz betonowy  

• Tworzywa sztuczne 
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• Inne. 

3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 TRANSPORT  I SKŁADOWANIE  

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 

BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 

lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub 

wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się 

własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 

Inspektora. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 

musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 

robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST –00. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST –00. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie przepisy związane podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST – 00. 
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ST-01.03 – Roboty geodezyjne 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prac geodezyjnych 

wykonywanych w ramach przedsięwzięcia Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w 

miejscowości Rusko 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 – jako część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 

robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w 

zakresie pomiarów geodezyjnych ujętych w punkcie 1.3.  

1.3 Ogólny zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną (ST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe: 

• przy modernizacji stacji uzdatniana wody, 

• przy budowie instalacji międzyobiektowych stacji uzdatniania wody 

• przy budowie odstojnika wód popłucznych, 

• przy budowie zbiornika bezodpływowego i neutralizatora, 

• przy wykonywaniu robót elektrycznych, 

• przy budowie zbiorników. 

1.4 Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST – 00.  

2 WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące Robót podano w ST-00. 

Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do 

wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 
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Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i za stabilizować w terenie punkty główne wszystkich 

elementów budowlanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokościowe (repery robocze) dla 

każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i 

wykaz punktów wysokościowych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Przejęcie 

tych punktów powinno być dokonane w obecności  Inspektora Nadzoru. 

2.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 

powiadomić o tym  Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 

być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez  Inspektora Nadzoru. Wszystkie 

Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez  Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty 

charakterystyczne budowli kubaturowych muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

Robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

• Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego elementów kubaturowych oraz sieci technologicznych, sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych. 

• Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania 

wody i sieci wodociągowej powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć 

robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także przy 

każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi w 

terenie falistym i górskim powinna być uzależniona od jego konfiguracji. Repery należy 

wykonać dla każdego punktu charakterystycznego, każdej sieci oraz dla każdego 

obiektu kubaturowego. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile 

brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 

grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

2.3 Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

• Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów 

kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokościowe). 

• Wytyczenie głównej osi i punktów charakterystycznych sieci elektrycznych. 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów kubaturowych stacji 

uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem. 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

przewodów między obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w 

wykopie przed zasypaniem. 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających usytuowanie sieci elektrycznych. 

• Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementów naziemnych stacji 

uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, oraz sieci elektrycznych. 

• Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie wszystkich punktów elementów kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody  

i sieci wodociągowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. W 

przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia i każdy element naziemny. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

Dokumentacji Projektowej. 

Punkty budowli kubaturowych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki sposób, 

który pozwoli na dokładne umiejscowienie i posadowienie budowli. 
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Do utrwalenia osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie należy 

użyć materiałów wymienionych w pkt. 3. 

Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych jest 

dopuszczalne tylko wówczas gdy Wykonawca Robót zastąpi je świadkami (palami, 

umieszczonymi poza granicą Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć usunięty 

pal). 

3 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli 

kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST 

są: 

• paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów 

głównych trasy i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do 

wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów, 

• pręty stalowe o Ø12 mm i długości 0,3 m, 

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni), 

• słupki betonowe, rury metal owe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m, 

• świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 

prostokątny. 

4 SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów stacji uzdatniania wody i 

robót liniowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów stacji 

uzdatniania wody, sieci wodociągowych, robót elektrycznych oraz reperów roboczych 

wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

-teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami, 

-łatami, 

-taśmami stalowymi. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

5 TRANSPORT 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym 

transportem. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 



„MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO” „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 41 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 01 ROBOTY BUDOWLANE  

 

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01. Kontrolę jakości Robót pomiarowych 

związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektów kubaturowych oraz punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

• SPRAWDZENIE ROBÓT POMIAROWYCH 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych 

stacji 

• uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych, 

• należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych 

stacji 

• uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych, 

• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 

• robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 

obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 

konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a  

Inspektorem Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01. Jednostką obmiaru jest: 

1 m – dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujęcia,  

1 m - dla sieci kablowych elektrycznych, 

1 kpl. - dla obiektów stacji uzdatniania wody i ujęcia. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01. 

b) Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

c) Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektorowi 

Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w 

formacie dwg lub innym uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację 
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geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej. 

Ww. dokumentacje należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 

Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 

zgodnie  

z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w 

całym ST. Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 

Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja 0-1/0-2.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 

Instrukcja 0-3.   Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Instrukcja G-1.  Pozioma osnowa geodezyjna. 

Instrukcja G-2.   Wysokościowa osnowa geodezyjna.  

Instrukcja G-3   Geodezyjna obsługa inwestycji. 

Instrukcja G-4   Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.  

Wytyczne G-3.2   Pomiary realizacyjne. 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 

zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST-01.04 – Roboty ziemne 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prac zmiennych 

wykonywanych w ramach przedsięwzięcia Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w 

miejscowości Rusko. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 – jako część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 

robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w 

zakresie robót ziemnych ujętych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót zmiennych związanych z 

modernizacją stacji uzdatniania wody, budową zbiorników retencyjnych, budową zbiornika wód 

popłucznych, montaż zbiornika bezodpływowego, montaż neutralizatora ścieków z chlorowni, 

montaż obudów studni głębinowych, wraz z instalacjami międzyobiektowymi i przewodami 

elektrycznymi. Roboty związane z utwardzeniem terenu. Roboty ziemne obejmują: 

• wykopy, 

• ewentualne odwodnienie wykopów, 

• wykonanie podsypki i obsypki, 

• zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami w 

szczególności: 

PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów", 

PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe", 

PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów", 

PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne",  

lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-

01. 
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2 MATERIAŁY  

Na podsypkę oraz obsypkę należy stosować grunt mineralny (żwir, piasek wielofrakcyjny), 

umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować profile typu Z. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

­ Koparki gąsienicowe lub kołowe. 

­ Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 

­ Samochody samowyładowcze. 

­ Pojazdy transportowe. 

­ Dźwigi i urządzenia podnoszące. 

­ Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 

­ Sprzęt do odwadniania wykopów. 

­ Szalunki. 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01. 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 

poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00. 

Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody  Inspektora Nadzoru. 
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5.2 Zasady wykorzystania gruntów 

1. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce 

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich składowania i 

zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i 

poniesionych kosztów. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować 

w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, 

z którego został zgarnięty. 

5.3 Roboty przygotowawcze 

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 

• Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na 

budowie z projektem. 

• Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 

robotami. 

• W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty 

wykonać ręcznie. 

• Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują 

sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

• Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

• Projektowane budowle oraz osie przewodów powinny być oznaczone w terenie przez 

uprawnionego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 

• Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

• Trasę rurociągów ciśnieniowych oznaczyć w terenie taśmą ostrzegawczą magnetyczną z 

zatopionym wkładem metalowym. 

• Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje 

oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

• Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona 

rzeczoznawca. 

5.4 Wykonanie wykopów 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi 

wykonanymi ręcznie. 

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. 
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Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 4-5 m - wykopy mechaniczne 

szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 m) - 

szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. 

Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. 

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m 

bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami 

BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów. 

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 

prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. 

budowle, 

istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdującą się w pobliżu 

wykopów. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń 

do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do 

prowizorycznej konstrukcji), wg wymagań użytkowników tych urządzeń. 

W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z 

wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu.  

W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z 

wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do ponownego 

wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do 

ponownego wbudowania w wykop, należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

W ich miejsce należy wbudować piasek. W przypadku wystąpienia w podłożu torfów lub 

namułów, należy je wybrać, jeżeli ich miąższość nie przekracza 1m. 

Natomiast w przypadku większej miąższości torfów, w podłożu posadowienia budowli i 

kanałów należy zastosować sposób posadowienia, uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru. 

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu 

robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie. 

Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 

obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

Uwaga: 

Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” 

gruntów słabonośnych (np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami 

geologicznymi. 
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5.5 Odwodnienie wykopów 

Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna wykopu 

pompą spalinową lub elektryczną. 

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne 

wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania 

oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do 

rzeczywistych warunków na budowie. 

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz bezpieczeństwa 

prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą 

się  

w pobliżu wykopów. W przypadku bardzo ciężkich warunków gruntowo - wodnych proponuje 

się budowę ścianek szczelnych. 

5.6 Wykonanie podsypki 

Wszystkie obiekty kubaturowe należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce 

piaskowo-żwirowej o gr. 0,1-0,15 m. 

Rurociągi należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce z piasku gr. 0,10 m (z 

wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne rury – kąt podparcia, co najmniej 90o). Podłoże 

wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. 

Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 

Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku, żwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, że 

spełnia on wymagania warunków technicznych. Decyzję o rodzaju podsypki należy 

podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po 

zaakceptowaniu przez  Inspektora Nadzoru). 

W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na podsypkę, 

- zasypanie i zagęszczenie podsypki, 

- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

5.7 Wykonanie obsypki 

Obsypkę budowli kubaturowych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami 

grubości około 20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia 

zagęszczenia stosownie do występującego poziomu obciążeń zewnętrznych. 

Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, w 

bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nie 

może być większa niż 20 mm. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, 

każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 

powinna być większa niż 30 cm. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu 
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strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. 

Strefę bezpośrednio nad rurą zagęszczać ręcznie. 

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne 

odeskowanie wykopu. 

Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i 

wysoki poziom wód gruntowych. 

Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu 

przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez  Inspektora Nadzoru). 

W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 

- zasypanie i zagęszczenie obsypki, 

- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 0,98. 

5.8 Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia 

gruntu oraz wymaganą grubość warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia 

dla zastosowanego materiału. 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 

±20%. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia 

w pasie drogowym:  

• dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 

• dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,98 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 

• dla obsypki - 0,98 

• dla zasypki - 0,50 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 

zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor 

Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować równomiernie na 

terenach przyległych do wykopu. 
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Wykopy przebiegające w miejscach, w których zaprojektowano drogi lub place oraz w ich 

pobliżu należy na całym odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym 

zagęszczeniem. Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, że spełnia on 

wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogami i placami, będzie możliwe osiągnięcie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację  

Inspektora Nadzoru. 

5.9 Wykonanie ścianki szczelnej 

Grodzice instaluje się kolejno na zaprojektowaną głębokość wzdłuż planowanego obwodu 

wykopu. Profile ścianek zazębiają się szczelnie tworząc ścianę tymczasowej lub stałej obudowy 

wykopu o zmniejszonym dopływie wód gruntowych. Jeśli potrzeba, instaluje się kotwy lub 

wewnętrzne usztywnienia do przeniesienia sił poziomych. Ścianki szczelne z elementów 

walcowanych na zimno nie gwarantuje tak niskiej wodoprzepuszczalności jak z elementów 

walcowanych na gorąco ale mogą być bardziej opłacalne i przystępne. W każdym wypadku 

można dodać szczeliwo w celu zmniejszenia filtracji. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01. 

Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. 

Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne.” 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy: 

1. wpisywać do Dziennika Budowy, 

2. załączać do Protokołów Odbioru Robót. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 

obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 

konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, między Wykonawcą a  Inspektorem 

Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01. Jednostką obmiaru jest: 

• 1m3 - dla wykonania wykopu, 

• 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu, 

• 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki, 

• 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu. 
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8 ODBIORY ROBÓT 

Może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów 

(m. in. odbiór geotechniczny podłoża), jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST –00. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.  

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST-01.5 – Roboty budowlane 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót w 

zakresie konstrukcji żelbetowych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Rusko. 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 01 – jako część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 

robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w 

zakresie betoniarskim i zbrojarskim ujętych w punkcie 1.3.  

1.3 Ogólny zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną (ST) 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót betoniarskich i zbrojarskich wymienione zostały w punkcie 1.3. 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 

2 MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące Robót podano w ST-00 

Roboty związane z przebudową stacji uzdatniania wody należy wykonywać na podstawie 

niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-00, ST-02, ST-03. 

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji 

przebudowy budynku stacji uzdatniania wody winni mieć uprawnienia budowlane do 

kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

przebudową budynku stacji uzdatniania wody. 
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Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne z 

odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać 

niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie  

z Projektem Budowlanym. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 

robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 

występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 

Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w 

terenie w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie 

Budowlanym. 

2.2 Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urządzenia i 

materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały łatwopalne 

przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

2.2.1 Zbrojenie 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi prętami. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 

• montażem zbrojenia, 

• kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz z 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 

zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 
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Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić 

ich czyszczenie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i 

wykonywania robót zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia 

stali na budowę do jej wbudowania (na budowę nie przyjmuje się zanieczyszczonej stali 

zbrojeniowej). 

Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie powodującymi zmian właściwości 

technicznych stali, ani wywołującymi ich późniejszą korozję. 

Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 

prostowanie prętów za pomocą prościarek i wyciągarek kozłowych, wciągarek mechanicznych. 

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania przez  Inspektora Nadzoru. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 

można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan 

powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej Dokumentacją 

Projektową. 

Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie może 

być mniejsza niż 3,0 i 5,0 cm. 

Zbrojenie należy układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą 

grubość otuliny. Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, 

zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem 

wiązałkowym lub przez spawanie punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe. 

2.2.2 Beton 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych. 

Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody zarobowej 

oraz domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i 

obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją 
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projektowanych obiektów. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą 

zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań, 

• układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu. 

Materiały 

Beton C30/37 W8. 

Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy 

wymaganych właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 

• możliwe niskie ciepło twardnienia, 

• niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 

• dużą przewodność ciepła, 

• wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 

• odporność betonu na działanie czynników korozyjnych. 

Cement 

Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normą PN-

EN 197 „Cement” do wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement 

CEM III/A 32,5NA. Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest właściwy do 

wykonywania konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną i przebywanie w 

środowisku wodnym, na które narażona jest konstrukcja żel- betowa realizowanej budowli oraz 

jej fundamentowanie. Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed użyciem go do 

wykonania mieszanki betonowej i przekazać \Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich 

świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

\Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której 

istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Cement należy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 

Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 

12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujące się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 

Woda 

Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. 

Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku zastosowania innej wody 
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należy przeprowadzić niezbędne badania, potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania 

przy produkcji betonów. 

Dodatki i domieszki do betonu 

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi 

konieczność stosowania dodatków i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, 

wykluczając domieszki napowietrzające, można rozważyć dopiero po przeprowadzeniu 

poprzedzających badań laboratoryjnych betonu wg przyjętej receptury i po nie spełnieniu 

przez niego jego wymaganych parametrów. 

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania na terenie 

kraju i mogą być użyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych oraz 

zaakceptowaniu przez  Inspektora Nadzoru. 

Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować 

przyspieszenie czasu wiązania, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu. 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej (obowiązującymi warunkami technicznymi). 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę 

dokumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez  Inspektora Nadzoru. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowania i zbrojenia przez 

Inspektora Nadzoru. Ww. odbiór należy udokumentować wpisem do Dziennika Budowy. 

Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed 

deszczem, inną wodą i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5oC należy 

nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodą, które 

powinno zapewnić utrzymanie betonu w stanie stałego zawilgocenia. 

Przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych 

temperatur należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, 

zapewniającymi utworzenie szczelnej powłoki. 

Izolacja i uszczelnienie 

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem 

uszczelniającym typu ogranicznik wody lub profil uszczelniający ( z metalową siateczką). 

Kontrola jakości robót 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 

mieszanek betonowych, przedkładając \Inspektorowi Nadzoru: 
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1. próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość; 

2. próbki jakości i uziarnienia kruszywa; 

3. rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 

domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu; 

4. sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be 

(s); 

5. sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu; 

6. wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach w kształcie sześcianu 

o bokach 15 cm, zgodnie normą; 

7. określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności i 

nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, \Inspektor Nadzoru 

sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo pobrania w każdym momencie, 

kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem poddania ich badaniom 

bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy: 

8. parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 

9. skład i konsystencja mieszanki betonowej; 

10. zawartość powietrza w mieszance betonowej; 

11. wytrzymałość betonu na ściskanie; 

12. odporność betonu na działanie mrozu; 

13. przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność); 

14. badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejności segmentach 

konstrukcji, z uwagi na występowanie raków (efektu ściany). 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 

2.2.3 Badania i odbiory żelbetowych konstrukcji 

• Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają 

wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i 

czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

• Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem. 
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• Sprawdzenie deskowania wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12390 i PN-63/B-

06251.Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót 

należy udokumentować wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób 

potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń zostanie uzgodniony z  Inspektorem 

Nadzoru. 

Badania po zakończeniu budowy 

• Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje się przez wykonanie 

pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

o podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów 

charakterystycznych oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, 

o wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu. 

• Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

• Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie 

budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-03 i załączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

3 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

A. Pojazdy transportowe. 

B. Sprzęt do odwadniania wykopów. 

C. Zgrzewarki. 

D. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 

E. Szalunki. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji 

robót należy transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 

z wytycznymi podanymi przez producenta. 
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5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST-00. 

5.2 Badanie materiałów użytych do przebudowy stacji uzdatniania wody 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 

przed wbudowaniem akceptację  Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 

5.3 Kontrola jakości robót 

1. sprawdzenie zgodności wykonania przebudowy stacji uzdatniania wody z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru, 

2. sprawdzenie jakości wykonania, 

3. sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

6 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest – m3 konstrukcji żelbetowej, oraz t dla robót zbrojarskich. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i Specyfikacją Techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku 

budowy zakończenia robót budowlanych. 
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8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej 

PN-EN 12390 Badania betonu. 

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane Wymagania i 

badania. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-EN 197 Cement. 

PN-EN 196 Metody badania cementu. 

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności  

PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy 
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odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.  

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych 

ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów. 

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. 

PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania 
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PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.  

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 

Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 

zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST-01.6 – Zagospodarowanie terenu 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zagospodarowania terenu, które 

zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Rusko.  

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej  

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  

i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3 ST-01. 

1.3 Ogólny zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie prac na terenie działki ewidencyjnej wymienione zostały w punkcie 1.3 ST-00. 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Określenia podstawowe użyte w 

niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami na terenie 

działki ewidencyjnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2 OGÓLNY OPIS 

2.1 istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod modernizacje stacji uzdatniania wody, objętego przedmiotowym 

opracowaniem jest zagospodarowany. Na terenie działki znajdują się m.in., budynek stacji 

uzdatniania wody, studnie głębinowe nr 1 i nr 2, odstojniki wód popłucznych nr 1 i nr 2, 

zbiorniki wody uzdatnionej nr 1 i nr 2, zbiornik bezodpływowy na nieczystości sanitarne wraz z 

infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Całość 

terenu jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i technologiczną. Działka 

jest porośnięta przez drzewa i krzewy zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Teren jest 

ogrodzony. 
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2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

• Budowę zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wraz z płytami fundamentowymi; 

• Budowę zbiornika wód popłucznych; 

• Montaż zbiornika bezodpływowego; 

• Montaż neutralizatora ścieków z chlorowni; 

• Budowę niezbędnych instalacji międzyobiektowych; 

• Demontaż istniejących obudów studni głębinowych i skarp; 

• Montaż obudów studni głębinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami; 

• Utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe; 

• Wyodrębnienie 5 miejsc postojowych; 

• Wymianę ogrodzenia wraz z montażem nowej bramy wjazdowej oraz furtki; 

• Demontaż istniejących zbiorników retencyjnych wraz ze skarpą; 

• Demontaż istniejących zbiorników wód popłucznych; 

• Remont elewacji budynku SUW; 

• Montaż paneli fotowoltaicznych, 

• Budowa instalacji elektrycznej i AKPiA; 

• Montaż oświetlenia zewnętrznego; 

• Wykonanie równania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawą 

3 MATERIALY I WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące Robót podano w ST-00. 

Roboty związane z modernizacją budynku stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem 

elementów zagospodarowania terenu należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji 

Technicznej w powiązaniu z ST-00, ST-02, ST-03. 

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji 

modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody powinni mieć uprawnienia budowlane do 

kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki 

w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania 

terenu. 
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Zastosowane przy realizacji niniejszych robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne z 

odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać 

niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie  

z Projektem Budowlanym. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 

robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 

występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 

Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

Punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie w sposób trwały i 

widoczny przez uprawnionego geodetę. 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie 

Budowlanym. 

3.2 Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urządzenia i 

materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały łatwopalne 

przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

4 URZĄDZENIA TERENOWE 

4.1 Ukształtowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi 

Roboty mogą być wykonane na podstawie wcześniej zaakceptowanego przez  Inspektora 

Nadzoru przedstawionego przez Wykonawcę sposobu wykonania tych robót. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest 

to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i nie zawiera domieszek 

organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 

zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. 

Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. 

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi IS=0,95 wg próby Proctora. Stopień 

zagęszczenia pod drogi i place zgodnie z normą. 

4.2 Zieleń 

W obrębie inwestycji nie przewiduje się nasadzenia drzew. 
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5 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

A. Koparki gąsienicowe. 

B. Koparki kołowe. 

C. Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 

D. Samochody samowyładowcze. 

E. Pojazdy transportowe. 

F. Dźwig i urządzenia podnoszące. 

G. Żuraw samochodowy. 

H. Sprzęt do odwadniania wykopów. 

I. Zgrzewarki. 

J. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 

K. Szalunki. 

6 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji 

robót należy transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 

z wytycznymi podanymi przez producenta. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00. 

8 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych 

ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 

dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w 

trakcie trwania robót między Wykonawcą a  Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru 

robót podane są w ST-00. 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1 kpl. - dla budowli i zbiorników, 

9 ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora. 
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9.2 Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• Pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i Specyfikacją Techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

9.3 Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

9.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku 

budowy zakończenia robót budowlanych.  

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 Wymagania Ogólne. 

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 12350:2001  Badania mieszanki betonowej.  

PN-EN 12390  Badania betonu. 

PN-80/M-47340.02  Betonownie. Ogólne wymagania i badania 

PN-76/M-47361.04  Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania i 

badania. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 12620:2004 

Kruszywa do betonu. 

PN-76/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
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BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

PN-EN 197   Cement. 

PN-EN 196   Metody badania cementu. 

PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 

PN-B-19707:2003  Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności  

PN-81/B-30003  Cement murarski 15 

PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały 

PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-H-84018   Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92120   Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 

PN-H-93000   Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na 

gorąco. 

PN-M.-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69015  Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

PN-M.-69016  Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M.-69433  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-M.-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-M.-69770  Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
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PN-M.-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 

radiogramów. 

PN-M.-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. 

PN-H-07050   Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do 

malowania 

PN-H-97051   Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 

 

 


