Zatacznik nr 10 do SWZ

WZOR UMOWY

Umowa nr

W dniu . w siedzibie Nadle$nictwa Zednia pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Le$snym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Zednia
z siedziba w Zedni

Zednia 5,

16-050 Michatowo

NIP 542-030-38-85, REGON 050026549

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku os6b prawnych i spétek handlowych nieposiadajacych osobowos$ci prawnej)
z siedzibg w

ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
pod numerem KRS:
NIP , REGON
reprezentowang przez:

zwana dalej ,Wykonawca”,

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej)

p. prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - __ ul.
NIP , REGON

dziatajaca/ym osobiscie

zwang/ym dalej , Wykonawcg”,

lub

(w przypadku konsorcjum oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w sktadzie:

1) p. prowadzgcg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibaw __ - __ ul.

NIP , REGON

2) p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibaw __ - __ ul.

NIP , REGON

3) p. prowadzacag/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - __ ul.

NIP , REGON

reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie

pelnomocnictwazdnia______ .

zwanymi dalej tgcznie , Wykonawcg”,
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
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Preambuta

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: Budowa budynku administracyjnego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na dzialce nr 64 /4 w obrebie 0036 - TrzesScianka, gmina Narew - II
postepowanie” - przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (,Postepowanie”) na
podstawie przepis6w ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekstjedn. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 z pézn. zm. - ,,PZP”), zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia ogoélne
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

2) Atest - dokument zaswiadczajacy o okreslonej jako$ci dostarczonego materiatu,

3) Certyfikat zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiory)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopienl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdéb,
proces lub ustuge sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

4) Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng,

5) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki oraz opisy stuzace realizacji zadania, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow,

6) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania rob6t wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji zadania - wytyczne do
przygotowania Dokumentacji powykonawczej stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy,

7) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnoSci:

a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

8) Dziennik budowy - dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) - dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiso6w przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznoSci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy,

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel na budowie, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona do panstwowego nadzoru
budowlanego,

10) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgloszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego zgodnie z PrBud,

11) Kierownik robat - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczeg6lno$ci umowa o wspoétpracy,

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej przez Wykonawce
na podstawie udostepnionej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, wyceniony przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego, stanowiacy zatgcznik nr 8 do
Umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

14) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robét, w standardzie okres§lonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
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wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania
maja zostac zastosowane,

15) Nadzo6r autorski - zespot czynnosci polegajacy na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,

16) 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania roboét nie wystapig lub ulegaja
zakryciu,

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy,

18) 0dbioér koncowy - odbidér polegajacy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

19) 0dbiér pogwarancyjny- odbior po uptywie okresu gwarancji jako$ci lub rekojmi, w zalezno$ci od
tego, ktory okres jest dluzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystapienia wad lub usuniecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

20) Odbidr usuniecia wady w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - odbior
polegajacy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktére zostaty na piSmie zgtoszone Wykonawcy
przed uptywem okresu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jako$ci,

21) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i Dokumentacji projektowej, ztoZzone Zamawiajacemu w
ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy,

22) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadajaca zdolnosé¢
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora zostata zgtoszona
do wykonania czes$ci lub catosci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy, a co do ktorej Zamawiajacy nie zlozyt sprzeciwu wobec wykonywania tych
robot przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce,

23) Protokét koniecznos$ci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian przedmiotu
Umowy w tym robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia konieczno$ci zmian zakresu przedmiotu Umowy
w szczegblnosci w sytuacji wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

24) Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstalych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

25) Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior cze$ci wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy, majacy na celu kontrole przebiegu robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protokdt odbioru czeSciowego stanowi podstawe do
czeSciowego rozliczenia miedzy Stronami,

26) Protokot odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami,

27) Protokot odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) - dokument potwierdzajacy odbiér robét
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy
w szczeg6lnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego) stanowi podstawe do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy dla Wykonawcy,

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

29) Termin zakonczenia robdt - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy,

30) Umowa o podwykonawstwo - zgodnie z art. 7 pkt 27) ustawy PZP,

31) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w wykonanym przedmiocie umowy lub jego
poszczegblnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowa. W szczeg6lnosci niezgodnos¢
Z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a) nie ma wiasciwosci, ktéore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia,
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b) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajac prébke lub wzér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne
zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra wprowadza rzecz do
obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby, ktora przez umieszczenie na
rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajacego
przedstawia sie jako producent,

¢) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) przedmiot umowy ma wade fizyczng, jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy,

e) Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw autorskich do
czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czeScia wynika z decyzji lub orzeczenia
wladciwego organu.

32) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetuy, itp.

. W Umowie, oprdcz sytuacji, w ktorej kontekst wymaga inaczej:

1) Stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje,

2) Stowa okres$lajace liczbe pojedyncza obejmuja rowniez liczbe mnoga, a stowa okreslajace liczbe

mnoga obejmujg rowniez liczbe pojedyncza,

3) Postanowienia zawierajace stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” lub ,uzgodnienie”, wymagaja formy

pisemnej,

4) ,pisemny” lub ,na piSmie” oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub

dokonany elektronicznie i dajacy w wyniku trwaty zapis.

. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywania

informacji lub wydawania polecenn lub zgdéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane

(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za (pisemnym)

potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczaja mozliwo$¢ korespondencji

wystanej w formie elektronicznej. Adres do korespondencji ze strony Zamawiajgcego:
zednia@bialystok.lasy.gov.pl, adres do korespondencji ze strony Wykonawcy:

(zgodnie ze ztozong ofertq).

. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych

pisemnie fakt ich otrzymania chyba, ze dla okreslonej czynnosci ustanowiono warunki szczegdlne
odrebnie opisane w Umowie.

. Jezeli Umowe wykonuje wspélnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnos¢ tych wykonawcéw

obejmuje wykonanie Umowy, zobowigzania wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty

czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Rozwigzanie Konsorcjum

nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego Wykonawcéw w nim
uczestniczacych.

. Wykonawcy wykonujacy wspolnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii

umowy regulujacej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym

zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy

z uczestnikéw Konsorcjum (zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie). Zamawiajacy na kazdym

etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych robét budowlanych moze zazadac¢ od Lidera

Konsorcjum informacji jakie roboty wykonywat lub bedzie wykonywat kazdy z cztonkéw Konsorcjum

oraz jaka cze$¢ wynagrodzenia (kwotowo) nalezna bedzie kazdemu z nich.

. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen

woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie

Strona 4 z 35



wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

10.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy
. Przedmiotem Umowy jest budowa budynku administracyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca na
dziatce o numerze geodezyjnym 64 /4, obreb ewidencyjny 0036 - Trze$cianka, gmina Narew.
. Szczego6towy opis przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja projektowa - stanowigca zatacznik nr 3 do
Umowy (odpowiednio zatacznik nr 8 do SWZ).
. Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka o ktérej mowa w ust. 1 stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa oraz
pozostaje wjego zarzadzie i z tego tytutu posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.
. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) Umowa,
2) SWZ,
3) Dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust. 2
4) Oferta Wykonawcy,
5) Decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe wydang przez Staroste Hajnowskiego w Hajnéwce o
sygnaturze: AB.6740.122.2023 z dnia 22.08.2023 r
6) Decyzja udzielajaca pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatymstoku o sygnaturze: B1.ZUZ.2.4210.186.2023.K0 z
dnia 31.08.2023 r.
7) Obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
. SWZ oraz Oferta Wykonawcy sa integralnymi czeSciami Umowy, z zastrzezeniem, iz pierwszenstwo
przed tymi dokumentami majg postanowienia SWZ. Strony zgodnie postanawiajg, iz Dokumentacja
projektowa, SWZ wraz z modyfikacjami oraz Umowa stanowia dokumenty wzajemnie sie uzupeiniajace
i wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej staranno$ci.
. Z zastrzezeniem zapisu § 14, Strony przewidujg, ze w sytuacji, w ktérej bedzie to niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty,
ktdre nie zostaly ujete w Dokumentacji projektowej. Roboty dodatkowe moga by¢ wykonane wytacznie
po zawarciu aneksu do Umowy oraz po przeprowadzeniu wlasciwego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego. Warunkiem zlecenia tych robét bedzie sporzadzenie protokotu koniecznosci
zawierajacego uzasadnienie ich wykonania. Roboty dodatkowe bedg rozliczane zgodnie z zapisem § 7
ust. 1.
. Strony przewiduja, ze w sytuacji, w ktérej wykonanie niektérych rob6t wskazanych w Dokumentacji
projektowej okaze sie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, roboty te moga by¢
zaniechane - w przypadku zaistnienia powyzszej sytuacji, kazdorazowo niezbedna jest zgoda
Zamawiajgcego wyrazona w formie pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszone na warunkach okre$lonych w umowie,
. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalacznik nr 4 do Umowy. Harmonogram o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy.

10.Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 9 w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia. W przypadku braku zgloszonych uwag (w formie pisemnej), poczytuje sie, iz
harmonogram zostat zatwierdzony. W przypadku zgloszenia zastrzezen Wykonawca zobowigzany jest
do jego poprawienia i przekazania do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych. Nie przekazanie
harmonogramu w terminach wskazanych w ust. 10 nie bedzie stanowito podstawy do wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

11.Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 9 powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) Planowane terminy realizacji zamo6wienia - w podziale na miesiace i poszczegdlne kategorie robdt,
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2) Warto$¢ robot netto - w podziale na miesiace i poszczegdlne kategorie robdt.

12.Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w toku realizacji przedmiotu
Umowy, pod warunkiem zgtoszenia zmiany nie p6zniej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci.
Zmiana harmonogramu wymaga formy pisemne;j.

13.W przypadku stwierdzenia, Ze roboty s3 wykonywane niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 15. W takim
przypadku Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia takiego naruszenia (wpis w
dzienniku budowy) jest zobowigzany do zaktualizowania harmonogramu i przedstawienia go do
uzgodnienia Zamawiajacemu.

§3
Termin wykonania umowy i odbiory

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) Przekazanie terenu budowy - w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 2 dni robocze przed wyznaczong datg,

2) Rozpoczecie rob6t - w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy,

3) Zakonczenie robét - 270 dni od daty podpisania umowy.

2. Podane w ust. 1 pkt 3) termin realizacji moze ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okres§lonych w
§ 12 Umowy (dopuszczalne zmiany Umowy).

3. Z czynnosci przekazania terenu budowy zostanie spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy,
ewentualnie innych przedstawicieli Wykonawcy.

4. Przez termin zakoniczenia rob6t rozumie sie termin okre$lony w Umowie (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3), do
uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

5. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyna¢ na opdznienie rob6t w stosunku do terminu
umownego. Okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, w szczegdlno$ci wystapienie robot dodatkowych,
warunki pogodowe uniemozliwiajace terminowe prowadzenie rob6t stanowic beda - za zgodg Stron -
podstawe do przedtuzenia terminu wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

6. Ustala sie nastepujace odbiory robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe roboét. Odbiory cze$ciowe beda odbywaé sie zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

3) Koncowy odbidr robét, po zakonczeniu catosci rob6t budowlanych sktadajacych sie na przedmiot

Umowy,

4) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny), minimum 14 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Obowigzujacym Wykonawce dokumentem zgloszeniowym jest wzdr zgltoszenia stanowigcy zatgcznik
nr 5 do Umowy.

7. Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy bedzie zglaszat
wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiazek przystapi¢ do odbioru
tych rob6t w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia (dotyczy dni roboczych od poniedziatku
do piatku). Brak zgloszenia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu spowoduje, Ze koszty
ewentualnych odkrywek, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego obciaza w catosci
Wykonawce. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT.

8. Wykonawca zgltasza Zamawiajagcemu na piSmie gotowos$¢ do odbioru czeSciowego na koniec danego
miesigca (w dni robocze) wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia, wyznaczy termin
i rozpocznie czynnosci odbiorowe. Zgtoszenie gotowosci odbioru cze$ciowego musi przyjac¢ forme
pisemng wraz z podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacym taka gotowos¢.
Roboty dotyczace odbioru cze$ciowego musza odpowiadac robotom okreslonym w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

9. CzeSciowy odbidr roboét zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu odbioru cze$ciowego,
sporzadzonego przez przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Zamawiajacego. W trakcie odbioru cze$ciowego
Wykonawca (kierownik budowy) jest zobowiazany przekaza¢ do wgladu czes¢ Dokumentacji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

powykonawczej zgromadzonej do czasu odbioru. Podpisany protokét czesciowego odbioru robét
stanowi podstawe do zaptaty nalezno$ci za odebrane roboty.

Koficowy odbidr robét zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu koncowego odbioru robét
sporzadzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego oraz Zamawiajacego (bez zastrzezen).Podpisany
protokét koricowego odbioru robot stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami.
0 gotowosci dokonania odbioru koncowego robdét, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego w formie pisemnej wraz z adnotacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
potwierdzajaca taka gotowos$¢. Gotowos¢é musi by¢ potwierdzona wpisem o zakonczeniu robdt
w dzienniku budowy. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje powykonawcza. Kompletnos¢ dokumentéow
w momencie zgloszenia musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty kompletnego zgtoszenia wyznaczy termin odbioru
koncowego. Nieprzekazanie wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonanych robét budowlanych
uprawnia Zamawiajacego do powstrzymania sie z wyznaczeniem terminu odbioru koricowego odbioru
do momentu uzupetnienia dokumentacji.

Koficowy odbiér robét, zostanie dokonany komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
w szczego6lnosci Kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki, ktére nadaja sie do
usuniecia, to Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie do 14 dni.
Za okres usuwania wad przypadajacy po uptywie wyznaczonego terminu o ktdrym mowa w zdaniu
poprzednim zostanie naliczona przez Zamawiajacego kara umowna na zasadach okreslonych w § 9
Umowy.

W przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia, lecz umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
obnizenia wysoko$ci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy jezeli w jego toku okaze sie, ze Wykonawca nie
wykonat przedmiotu Umowy w catos$ci lub dokumenty o ktérych mowa w ust. 11 sg niekompletne.
Strony postanawiajg, Ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym, w okresie gwarancji i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru
Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pi$mie, o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
W przypadku braku zgtoszenia odbiér zostanie dokonany w ostatnim wyznaczonym dniu na ich
wykonanie.

Zamawiajgcy wyznaczy date ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru i powiadomi o tym terminie
Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed terminem dokonania odbioru
z jednoczesnym przestaniem tego dokumentu droga mailowa lub faksem.

§4
Wymogi dotyczace realizacji umowy
Roboty budowlane niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy zostang wykonane wylacznie
z materiatéw nowych (dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami), dostarczonych
przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca o$wiadcza, zZe zapoznat sie na etapie przygotowania Oferty z Dokumentacjg projektowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catosé
prac niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz, Ze otrzymatl kompletng Dokumentacje
projektowa.
Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadac:
1) Wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
PrBud,

2) Wymogom SWZ oraz Dokumentacji projektowe;j,
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3) Posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania,

4) W przypadku materiatéw budowlanych musza odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213 z péZn. zm.).

. Materialy z rozbiérki (o ile dotyczy) powinny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren budowy przy

przestrzeganiu przepis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z

pozZn. zm.).

. Uzycie jakichkolwiek materialéw zastepczych, inne niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
wymagaja uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5

Obowiazki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarnego przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 1 pkt 1),

2) Przekazanie Wykonawcy kompletnej Dokumentacji projektowej,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych,

5) Wspélpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

6) Dokonywanie odbioréw robét budowlanych i zaptaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy.

7) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Stata wspétpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

2) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody powstate na terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia
skutecznego odbioru koncowego robdt budowlanych.

3) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

4) Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

5) Prowadzenie budowy zgodnie z przekazang Dokumentacja projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6) Zapewni¢ personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztoZona oferta.

7) Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w trakcie wykonywania rob6t budowlanych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem oséb trzecich.

8) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu Umowy.

9) Zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem.

10) Umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjne;.

11) Przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.

12) Zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow spelniajacych wymogi okreslone
w Dokumentacji projektowe;.

13) Dokonaé wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru (jezeli dotyczy prowadzonych
robét).

14) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi za wady.

15) Dopetnienie obowigzkdw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu Umowy.

16) Zapewnienie na czas wykonywania robét na witasny koszt i ryzyko wiasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cig najpézniej do dnia konicowego
odbioru robét.
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17)
18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

Uprzatniecie po zakonczeniu robdt budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego terenu
budowy w stanie normalnego i prawidtowego funkcjonowania.

Naprawienie na wtasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robét.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt. Wykonawca zobowiazany jest
aktualizowac¢ (przedtuzac) umowy ubezpieczenia nie p6zniej niz na 5 dni przed uptywem terminu
ich waznosci (obowigzywania) przedstawiajac w tym terminie dokumenty to potwierdzajace.
Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Zapewnienie dostarczenia medidéw potrzebnych do realizacji prac na swoj koszt i swoim staraniem.
W zakresie w jakim Wykonawca korzystat bedzie z poboru medidw, z instalacji Zamawiajacego,
zobowigzany jest zamontowal podlicznik oraz ponosi¢ koszt na podstawie odczytow
pomnozonych przez stawke kosztéw dostaw mediéw (jezeli dotyczy).

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot Umowy.
Traktowanie wszystkich napotkanych, niezainwentaryzowanych instalacji jako czynnych
i powiadomienie o ich odkryciu Zamawiajacego.

Usuwanie z drég dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczen spowodowanych przez
samochody i sprzet ciezki, z ktorych korzysta Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec zarzadcy drogi i innych podmiotéw za zdarzenia drogowe wynikte na skutek tychze
zanieczyszczen.

Wstrzymanie wykonywania rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajacego,
a takze wstrzymanie robét budowlanych na zadanie Zamawiajacego, zgtoszone na piSmie wraz
z uzasadnieniem.

Opracowanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej.

Zapewnienie w okresie gwarancji petnego i nieodptatnego (w zakresie wynikajacym z gwarancji
jakosci) serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedtozy Zamawiajacemu dokumenty niezbedne do
zgloszenia rozpoczecia rob6t budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (zaswiadczenie
kierownika budowy o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, potwierdzenie
uzyskania uprawnien budowlanych, oSwiadczenie o sporzadzeniu planu BIOZ wraz z planem
bezpieczenstwa ochrony zdrowia). Niedostarczenie powyzszych dokumentéw bedzie skutkowato
niemozliwo$cig przekazania terenu budowy, a opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

Przestrzega¢ wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace tj.:

a) Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b tj. pracownikéw fizycznych
pracujacych pod nadzorem kierownika budowy/rob6t wykonujacych nastepujace
kategorie czynnos$ci wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia tj. wykonywanie robot
ziemnych, zbrojarskich, betoniarskich, ogo6lnobudowlanych, instalacyjnych,
wykonczeniowych, tynkarskich jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekstjedn.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 z pdZn. zm.).

b) W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnoénie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw okres$lonych ponizej w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
-- zadania wyja$nien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,
- - - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;
Przy czym wskazane wyzej czynnosci kontrolne ani ich skutki nie zwalniajg Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy,
w szczeg06lnosci przesuniecia terminéw z niej wynikajacych;
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d)

Wykonawca zobligowany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu na kazde jego wezwanie
w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce oraz Podwykonawcow osdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt.
29 lit. a) powyzej:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych przedmiotowe czynnosci. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu poszczegélnych grup
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw;

--  o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnosci
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze przedmiotowe czynnos$ci wykonuje na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby pracownika ktérego oswiadczenie dotyczy;

--- Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, z
zastrzezeniem tiret - - - - - ;

---- zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, oraz Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace pracownikéw
objetych o$wiadczeniem, o ktéorym mowa w pkt. 29 lit. ¢) powyzej, za ostatni
okres rozliczeniowy;

----- Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw
Wykonawcy oraz pracownikéw Podwykonawcdéw tak, aby ujawnieniu podlegaty
wylgcznie dane pozwalajgce na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania
okres$lonego w pkt. 29 powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej zgodnie z § 9 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje pracy.

30) W dniu odbioru koncowego, Wykonawca - w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej — przekaze
komplet dokumentéw o tresci zgodnej z art. 57 PrBud, niezbednych do prawidtowego zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za roboty bedace przedmiotem umowy:

Cena netto: zt (stownie: 00/100 ztotych)
Podatek VAT - 23% t;. zt (stownie: 00/100 ztotych)
Cena brutto: zt (stownie: 00/100 ztotych)

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek bedzie
doliczany do wynagrodzenia netto w warto$ciach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.

Strona 10 z 35



10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze z zastrzezeniem ponizszego ust. 4 i 5.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzieni obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawa do zaptaty faktury czesciowej stanowi protokét cze$ciowego odbioru robot. L.aczna wartos¢
faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust.
1.

Podstawa do zaptaty faktury koncowej stanowi protokot koncowego odbioru robdt podpisany przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6Zn. zm.), wyraza zgode na przesylanie faktur,
duplikatéw tych faktur oraz innych korekt w formie elektronicznej na adres e-mail:
zednia.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajacego - Nadle$nictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michatowo.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 10 wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o ktérym
mowa w przepisach art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz.U.z 2022 r. poz. 2324 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w przepisach
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2023
r. poz. 1570 z pdzn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iz Zamawiajacy przy zaptacie
Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w przepisach art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2023 r.
poz. 1570 z p6zn. zm.) tzn.

1) Zaptaty kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt 37 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1570 z p6zn.
zm.),

2) Zaptata kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wskazanie przez Wykonawce rachunku bankowego nie spetniajacego wymogdéw okreslonych w ust.
10 powyzej powoduje wstrzymanie wykonania zaptaty dla Wykonawcy, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa naliczania odsetek za opdZnienie w ptatno$ci Wynagrodzenia.
Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy Ustawy o podatku od towardw i ustug wskazanego cztonka Konsorcjum zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznoSci, przenie$¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.
Koszty organizacji rob6t budowlanych, w tym miedzy innymi koszt prac przygotowawczych
(przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty zwigzane ze
sktadowaniem, wywozem oraz utylizacja odpadéw powstalych w zwiazku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, a takze Koszt wszystkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy i inne wyszczegélnione w Umowie Koszty zawierajg sie w Wynagrodzeniu
umownym.
§7

Rozliczenie robét budowlanych
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ lub potrzeba wykonania robdét innego rodzaju niz
w Dokumentacji projektowej, a zwigzanych z prawidtowym wykonaniem przedmiotem Umowy, moga
by¢ one wykonane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, ktére beda stanowi¢ dla Stron podstawe
do sporzadzenia aneksu do umowy wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu koniecznosci w
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przypadku robét dodatkowych/zamiennych. Kosztorysy wskazane w zdaniu poprzednim beda

podstawa rozliczenia rob6t dodatkowych. Kosztorysy te winny by¢ opracowane wedtug nastepujacych

zalozen:

1) Ceny jednostkowe zostang przyjete na tym samym poziomie jak ceny wynikajgce z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy, ztozonego przez Wykonawce w dniu
podpisania umowy,

2) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie powyzszego zapisu,
brakujace ceny zostang przyjete z wydawnictwa SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa Podlaskiego,
jako Srednie ceny z kwartalu, w ktérym wykonano dane roboty. Podstawag do okreslenia
naktadéw rzeczowych beda KNR-y, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a
nastepnie przez Zamawiajgcego.

2. Za roboty niewykonane jako zaniechane, chociaz objete w Dokumentacji projektowej i w kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszone.

3. W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czeSciach, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodéw zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci odpowiadajgcej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4. W przypadku wykonywania robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co najmniej na 5
dni roboczych przed terminem ptatnosci, nastepujace dokumenty:

1) Kserokopie faktury Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce,

2) Kserokopie protokotu odbioru robét (bez uwag) wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) Dowodéw zaptaty zobowiazan wobec Podwykonawcy, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatlem
przez Wykonawce (w przypadku kserokopii),

4) Os$wiadczenie = Podwykonawcy, o  tresci:  ,Wszelkie roszczenia  podwykonawcy
) wynagrodzenie yA umowy nr
z dnia realizowane w ramach zadania , wymagalne

do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone w catos$ci przez Wykonawce tj.

w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcgy, a Wykonawca nie istnieje
zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

5. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i uchylania sie od obowigzku zaptaty
przez Wykonawce, Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

§8
Personel kierowniczy oraz przedstawiciele Stron
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Warunkiem koniecznym przed przystapieniem Wykonawcy do robét jest akceptacja przez
Zamawiajgcego kadry kierowniczej skierowanej do realizacji przedmiotu Umowy, spetniajacej
wymagania PrBud oraz SWZ.

2. Kierownikiem budowy bedzie (zgodnie ze zlozona ofertg), posiadajacy/a
uprawnienia nr z dnia .
3. Kierownikiem robot elektrycznych bedzie (zgodnie ze ztozong ofertg),
posiadajacy/a uprawnienia nr z dnia
4. Kierownikiem robét sanitarnych bedzie (zgodnie ze ztozona oferta),
posiadajacy/a uprawnienia nr z dnia
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5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa personel wskazany w ofercie. Zmiana
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 4 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SWZ.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 nie pdézniej niz
4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2-4 winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

10.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane na
etapie postepowania przetargowego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

11. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem
Umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach SWZ
oraz w § 15. Za dziatania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

12.Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych w PrBud oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tq ustawg i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji zadania.

14.0sobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest:

1) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
2) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
15.0s0bg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest:
1) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).
16.Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie (zostanie uzupeinione w dniu
podpisania Umowy), posiadajacy/a uprawnienia nr z dnia

17.Strony dopuszczaja zmiane os6b wskazanych w ust. 14 - 16. Zmiana ktérejkolwiek z oséb nie deZle
stanowi¢ zmiany treSci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie skutecznego
powiadomienia Stron.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) Odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) Niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 3) - w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie,

3) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 16 w wysokosci 0,80 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie,

4) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
pogwarancyjnego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,50 %
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po uptywie
okresu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

5) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,20 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6
ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,
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6) Nieprzedlozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

7) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysoko$ci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za
kazdy taki przypadek,

8) Braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie
w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

9) Dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

10) Niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnos$ci wskazane w § 5 ust. 2 pkt 29 w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

11) Niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okreslonych w § 5 ust. 2 pkt
29), zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane § 5 ust. 2 pkt 29, co skutkowa¢ bedzie natozeniem
kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) Niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 19 wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
0,10 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 2. pkt 19,

13) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

14) Za wykonywanie za pomoca podwykonawcéw innych robo6t niz wskazane w umowie
podwykonawczej bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

15) Za wykonywanie prac niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym
o ktéorym mowa w § 2 ust. 9-13 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

16) W przypadkach nieopisanych w ust. 1 pkt 1-15, za niedochowanie nalezytej staranno$ci do ktérej
Wykonawca byt zobowigzany zapisami umownymi za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
1 000,00 zt.

17) Braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1.

18) Braku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art.
439 ust. 5 ustawy PZP - w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) Odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢
Zamawiajacy w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.

. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 pkt 3) i pkt 4), Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi oraz obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa lub dokona

potracenia kar z wystawionych przez Wykonawce faktur lub innych wymagalnych naleznosci, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego potragcone w szczegolnosci

z innych wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajacych z Umowy, wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych
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z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 13 na co Wykonawca wyraza zgode.

. Kary umowne Wykonawca zobowiagzany jest zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej, o ile Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2-16 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego z tytutéow, o ktérych mowa w
niniejszym §, nie moze przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§10

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg6lnos$ci ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z przystgpieniem do robdt budowlanych powyzej 5 dni od dnia
przekazania placu budowy,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres diluzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami
sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postepowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiajacego,

6) Czynnos$ci objete niniejsza umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

8) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

9) Niewywigzanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na zasadach okreslonych w umowie,

10) W razie koniecznos$ci 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy, dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji

jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od

Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) Zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
20 dni z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w Umowie,

2) Zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni,

3) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej
niz 60 dni.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie

do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki, w szczegdblnosci:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszag Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

7. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

8. W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegbétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieni odstapienia.
Protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

9. Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone.

10. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia odstapienia oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, bez wad, ktére by pomniejszyty
warto$¢ robot lub uczynity przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela petnej gwarancji jako$ci i rekojmi za wady przy czym na caty przedmiot Umowy
udziela gwarancji jakosci na okres (zgodnie ze ztozong oferta) z zastrzezeniem postanowien
ust. 3. niniejszego paragrafu. Rekojmie za wady ustala sie na okres trwania gwarancji.

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

4. Okres gwarancji dla wymienianego elementu zaczyna biec od nowa od czasu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad.

5. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady fizyczne obowiazuje od dnia nastepnego po bezusterkowym
odbiorze koncowym.

6. Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoSci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie
usungé, Wykonaweca usunie je na wlasny koszt w najkrotszym mozliwym terminie, ale nie dtuzszym niz
okres$lonym przez Zamawiajacego.

7. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

9. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robét wystapia zjawiska zagrazajace
bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie
poOZniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiajgcy pisemnie wezwie Wykonawce
do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
pozostaje w zwtoce trwajacej dtuzej niz 3 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

10.0kresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od dnia nastepnego po bezusterkowym odbiorze
koncowym.

11.Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje gwarancja w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac
Zamawiajacego o tym, czy i na jakie materialy i urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta i na jaki
czas zostata ona udzielona, ze szczegb6lnym obowigzkiem Wykonawcy przekazania kart gwarancyjnych.

12.Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztéw.
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13.Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

14.Pozostate regulacje dotyczace gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik
nr 6 do Umowy (odpowiednio zatgcznik nr 3 do SWZ)

§12
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach okreslonych w art. 455

Ustawy PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku
z nastepujgcych okolicznos$ci z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, sposobu

realizacji:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje Przedmiotu Umowy
lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli:

w trakcie realizacji Umowy wystapiag okoliczno$ci uniemozliwiajgce realizacje jej
Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za Kktdre
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca, ani Zamawiajacy lub

termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegoélnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy powyzej 20 dni
roboczych lub koniecznosci dokonania zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mieé¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub przedtuzajacego sie uzgodnienia
procedury uzyskania zgéd/ uzgodnien, ktorych ciezar uzyskania spoczywat na
Zamawiajgcym, lub dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie
niemozliwe z powod6w, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca lub
w przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego terminéw dokonywania
okres$lonych w Umowie czynno$ci lub

z powodu przyjetych w Dokumentacji projektowej technologii realizacji prac,
norm lub innych przepisdw prawa, wymagajacych spelnienia konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ lub

wystapia przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego lub niezalezne od niego,
wynikajace z kolizji pomiedzy robotami wykonywanymi przez Wykonawce a
dziataniami innych Wykonawcéw wykonujgcych prace na terenie budowy lub
oddziatujgcych na roboty Wykonawcy lub wystapi kolizja z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym innymi
inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub

wystapia przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi,
wodnymi, gruntowym a w szczegdlnosci w przypadku znalezienia na Terenie
budowy niewypatéw i niewybuchéw, wystepowanie podziemnych urzadzen,
instalacji, wykopalisk archeologicznych lub wystepowanie obiektéw
infrastrukturalnych wcze$niej niezinwentaryzowanych, ktére uniemozliwiaja
realizacje Przedmiotu Umowy lub

w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych przez upowaznione do tego
organy lub

w przypadku konieczno$ci realizacji rob6t dodatkowych, zamiennych, ktérych
Strony nie przewidziaty w chwili zawarcia Umowy, a zaistniaty przestanki do ich
wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wstrzymujacych
(opdzniajacych) realizacje robo6t zasadniczych a  wynikajacych z
nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym lub
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innych zdarzen takich jak wypadki kolejowe, wypadki drogowe lub inne
katastrofy skutkujace niemozno$cia wykonywania Umowy wptywajaca na
termin zakonczenia catosci robot lub

-------- w przypadku zaniechania wykonywania robdt, ktére nie s3 uzasadnione

ekonomicznie i nie powoduja obnizenia jako$ci wykonywanego Przedmiotu
Umowy dopuszcza sie mozliwo$é wytaczenia roboét/ustug z realizacji wraz ze
zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytaczenia lub

--------- zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,

uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robdét bedacych przedmiotem
Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzeni, dokonywanie odbioréw, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac lub robét w tym okresie, przeprowadzania prob i
sprawdzen oraz dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktore tgcznie:

. biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych robét, skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot,

. ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktdrych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z
ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.

---------- odkrycie wykopalisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg wykonywanie robét
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub powodujacych konieczno$¢
wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu lub zabezpieczenia terenu budowy do
czasu przeprowadzenia stosownych badan przez upowaznione do tego organy lub

----------- zmiana prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcze$niejszej od najpdzniejszej daty na
sktadanie ofert, ktérej Wykonawca nie mégt przewidzie¢ i ktéra ma wplyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci powoduje zmiane zakresu lub
opdznienie lub dodatkowy koszt.

b) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 2 pkt. 1) mozliwa

d)

g)

jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukcji, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany. W
przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 mozliwa jest r6wniez zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych
Kosztéw lub zwiekszenie do wartoSci pozwalajacej na pokrycie Kosztéw zgodnie z
postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie na zasadach
okreslonych w ust. 2 pkt. 1) lit. g) ponizej.

W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opézZnienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajacego badZ osoby przez niego upowaznione do dziatania lub
wskutek dziatania oséb trzecich w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania
Umowy odpowiednio o czas wystepujacego op6Znienia badZ tez o czas op6znienia wynikajacy
z zZaistnialego utrudnienia lub uniemozliwienia.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczno$ci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okre$lonym, zobowiazany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci, stanowiacych podstawe takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa powyzej w lit. d) powinien zosta¢ przekazany niezwtlocznie, nie
po6Zniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu
lub okoliczno$ci, uzasadniajagcym zmiane Umowy.

Whniosek, o ktérym mowa powyzej w lit. d) powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany ceny,
jesli zmiana Umowy dotyczy rowniez zmiany ceny.

Kalkulacja ceny, o ktérej mowa powyzej w lit. f) zostanie dokonana zgodnie z zasadami
okres$lonymiw § 7.
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2)

3)

h) W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi

i)

Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W przypadku konieczno$ci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, gruntowych lub wodnych skutkujacych
niemozliwo$ciag zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub technicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawce
sprawdzajacych badan podtoza gruntowego w obecnosci Zamawiajgcego. Ilos¢ badan
sprawdzajacych nie powinna by¢ mniejsza od iloSci badan wskazanych w Dokumentacji
projektowej. O terminie realizacji badan Wykonawca poinformuje Zamawiajacego z
wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badan Wykonawca
dotaczy do wniosku dotyczacego zmiany Umowy.

Zmiany w zakresie technologii wykonania robét nie powodujacych zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

a)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania
(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
sytuacji:

- koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszato obowigzujace przepisy prawa;

-- konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych posiadajacych $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji albo obrotu innymi srodkami ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa;

--- pojawienie sie nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy gwarantujacych co najmniej taki
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji Przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji Przedmiotu
Umowy;

zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach,
gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezyta
realizacje zobowigzan wynikajacych z Umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana
technologii nie bedzie powodowa¢ wzrostu kosztéw ponoszonych na realizacje
Przedmiotu Umowy i bedzie uzasadniona prawidtowym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

----- zmiany prawa lub decyzji administracyjnych majacych wptyw na zakres lub
sposéb realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlektosci w wydaniu
decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy majacych wptyw na terminy
realizacji Umowy;

------ konieczno$¢  wprowadzenia zmian spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniami oséb ktérym przystuguje tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej
ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy.

b) Zadna ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 2) niniejszego § nie moze pociggna¢ za soba:

- zmiany pozwolenia na budowe,
-- zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

c) Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2) niniejszego § moga powodowa¢ wydtuzenie lub skrécenie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 2 pkt 2) lit. c) stosuje sie odpowiednio.
Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
zakresie podwyzszenia lub obnizenia oraz/lub terminu realizacji oraz/lub zmian sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy.

a)

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii)

Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuaciji:

- Konieczno$ci wykonania prac dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3
Ustawy PZP na warunkach tamze okreslonych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie udzielenia zamoéwienia, a wykonanie Kktdérych jest
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiany w tym zakresie zostang
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wprowadzone wytacznie w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy.
Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w szczegélnosci
z powodu braku rozwigzan projektowych, czy tez w skutek koniecznosci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w celu
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i Prawem.
W przypadku wystapienia istotnych wad Dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci wad wymiaréw i parametréw technicznych, co do wzajemne;j
zgodnos$ci poszczegdlnych rozwigzan branzowych oraz co do zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji, rozbieznosci danych zawartych w Dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym, skutkujacych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupeinien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okreSlonego rodzaju robdét majacych wplyw na zmiane terminu
realizacji robdt lub Koszty ich wykonania.
W przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkéw terenowych, wodnych, gruntowych w szczegélnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
wczes$niej niezinwentaryzowanych dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy na zasadach okreslonych w Umowie oraz terminu realizacji Umowy.
W przypadku wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
projektowej  warunkéw  geologicznych  skutkujacych  niemozliwos$cig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych lub czasowych.
W przypadku braku, niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w Ofercie, Dokumentacji projektowej lub innej przekazanej przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, a takze konieczno$¢
zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
W przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatéw lub urzadzen
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
eksploatacji lub w przypadku umozliwiajacym uzyskanie lepszej jakosci robét
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku dokonania okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez
organy administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowe;j,
samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i
certyfikatbw (w tym konserwatora zabytkéw) lub innych nakazujgcych
okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnoSci:
. opOZnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkdw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktérych sa
zZobowigzane na mocy przepis6w prawa, regulacji lub regulaminéw, lub
. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatéw, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania, lub
. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych, certyfikatéw, itp.
dotyczacych zamkniecia drég publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas
prowadzenia robét budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminow
realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie
mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od

Strona 20 z 35



profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne
od Wykonawcy.
W przypadku konieczno$ci zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie
Przedmiotu Umowy.
W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a stanem
wynikajgcym z Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwiajg one lub istotnie
utrudniaja realizacje okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy lub zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych przez Strony w chwili podpisania Umowy jezeli jest to :
. uzasadnione specyfika lub technologia wykonywania Przedmiotu
Umowy lub
. w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego
zaistniatego podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie
robét zamiennych lub dodatkowych, w tym w szczeg6lnosci w zakresie
technologii wykonania prac lub
. w przypadku, gdy wykonanie robét zamiennych jest niezbedne w celu
nalezytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych
technologicznie funkcjonalnos$ci/rozwigzan technicznych/
ekonomicznych jezeli potrzeba wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy lub
. jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powodujg w sposdb istotny
odstepstw od zatwierdzonej Dokumentacji projektowej lub warunkéw
pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pr.bud., z
zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pr. bud,,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zaniechania wykonania robét/ ustug,
ktérych wykonanie stato sie zbedne czego Strony nie przewidziaty w dniu
zawarcia Umowy lub wynika to ze zmiany stanu faktycznego zaistniatego
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone poprzez obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ zaniechanych robdt. Wycena robot
zaniechanych odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowiednie zastosowanie
postanowien § 7.
Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
. nieprzewidziane w Dokumentacji projektowej warunki archeologiczne,
techniczne, terenowe i gruntowo - wodne;
. wystapienie warunkéw eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujacych
niemozno$cig wykonywania Umowy wplywajaca na termin zakonczenia
czesci lub catosci robét;
zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami
klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robét
bedacych Przedmiotem Umowy, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robot w
tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbioréw nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢.
Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki,
ktére tacznie:
biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegélnych robét, skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,
ilo§¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub
intensywno$¢ opad 6w skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa
powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac
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od daty sktadania Ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie
miesiac.
. niemozno$¢ wykonania robét bedacych przedmiotem Umowy z powodu
braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia
zamknieé torowych w ustalonym terminie, ktére wptywaja na realizacje
okreslonego rodzaju robot;
odkrycie wykopalisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu
lub zabezpieczenia terenu budowy do czasu przeprowadzenia
stosownych badan przez upowaznione do tego organy lub;
. zmiana prawa dokonana po dacie o 28 dni wcze$niejszej od
najpézniejszej daty na sktadanie ofert, ktérej Wykonawca nie madgt
przewidzie¢ i ktdra ma wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w
szczego6lnosci powoduje zmiane zakresu lub op6znienie lub dodatkowy
koszt.

b) Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 3) niniejszego § moga pociggnac za sobg:

zmiane zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej rozszerzenie lub
zmniejszenie o okreslone roboty lub materiaty lub urzadzenia lub w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 2 pkt. 3) lit. a) tiret -------- odpowiednio do wydanych przez
ww. organy i/lub inne podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ decyzji/ warunkéw/
zezwolenn/ pozwolenn/ uzgodnienn/ wytycznych/ certyfikatow, itp; lub w
przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a) tiret --------- odpowiednio do
wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ uzgodnien lub
odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty lub
zmiany ceny materialéw i technologii wykonania przedmiotu Umowy i
konstrukcji obiektow budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektow
budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany. Zmiana ceny nastgpi poprzez zmniejszenie maksymalnie o
warto$¢ oszczedzanych Kosztéw lub zwiekszenie Kosztow lub
zmiane sposobu wykonania, materiatéw, technologii roboét i konstrukcji, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz
odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej konieczno$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci
wymienionych w ust. 2 pkt 3) mozliwa jest réwniez zmiana ceny poprzez
zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do
wartos$ci pozwalajacej na pokrycie kosztow.
zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydtuzenie lub
skrocenie w tym wydtuzenie lub skrécenie terminéw posrednich okreslonych w
Harmonogramie.

przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy,
.skrécenie terminu w przypadku wczesniejszego zakonczenia Przedmiotu Umowy
lub
zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub
zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - w tym
zakresie stosuje sie odpowiednio postanowienia okre$lone w tiret ------- ponizej.
Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
. w przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych ich
warto$¢ zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robdt dotychczasowych (o
ktére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) i zostaje ustalona w oparciu
o mechanizmy okreslone w § 7 Umowy,
. w pozostatych przypadkach zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie poprzez
jego obnizenie lub podwyzZszenie proporcjonalnie do zakresu niezbednego do
wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia, obliczanego przy
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wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD itp. dla
regionu, w Kktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

4) Pozostate zmiany organizacyjne:

a)

b)

c)

d)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji Przedmiotu
Umowy, w tym przeprowadzania odbioréw, je$§li nie zmniejszy to standardu
wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania
odbioréw, ktdére obcigzatyby Zamawiajacego, a takze nie wptynie na bezpieczenstwo
realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian czeSci Przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcéw na inne czesci
Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czesci, ktorych Wykonawca nie wskazat w ztozonej
przez siebie ofercie. Zmiana nie moze pociagna¢ za soba zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku moze ulec zmniejszeniu zakres Umowy
pozostaly do wykonania lub termin realizacji Umowy poprzez jego skrdcenie lub
wydtuzenia lub obnizenie wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu niezbednego do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sktadu personelu kierowniczego, o ktérym
mowa w § 8 Umowy jezeli wymiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢, choroba, utrata uprawnien
itp.) lub wtedy, kiedy czlonek personelu kierowniczego nie wykonuje obowigzkéw
wynikajacych z Umowy. Zmiana, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Osoba zastepujaca
musi legitymowac sie co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz do$wiadczeniem nie
gorszym niz osoba zastepowana.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie
zamoOwienia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany cztonka lub cztonkéw konsorcjum
upowaznionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie tresci dokumentéw przedstawianych
wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji
Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac¢ ograniczenia zakresu informacji niezbednych
Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji Umowy, a w szczegdélnoSci nie moze
powodowacé problemoéw z jej rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie sposobu rozliczenia Umowy (zmiany ilo$ci
faktur) lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku konieczno$ci
dokonania zmian w finansowaniu robét zwigzanych ze zmiang zasad finansowania, zmiang
planu finansowego, budzetu, dotacji, pozyczek lub innych $§rodkéw zewnetrznych o ile
wprowadzone zmiany nie spowoduja konieczno$ci zaptaty odsetek lub Wynagrodzenia
Wykonawcy w kwocie wyzszej oraz nie sa sprzeczne z wytycznymi dotyczacymi
finansowania.

5) Zmiany podmiotowe:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w skladzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej wystapieniem niewyptacalnosci ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z cztonkéw
konsorcjum. W takim przypadku pozostali cztonkowie Konsorcjum przejmg zobowiagzania
ustepujacego cztonka Konsorcjum.

Na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy na innego Wykonawce tj. w wyniku sukcesji, wstepujac w
prawa i obowiagzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziaty,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw ustawy PZP, lub w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcédw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465
ust. 1 ustawy PZP.

6) Sita wyzsza:
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7)

8)

a) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystapienia sity wyzszej, na
zasadach okreslonych w § 18 Umowy, jezeli jej wystapienie uniemozliwia wykonanie co
najmniej cze$ci Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w Dokumentacji projektowe;.

Ograniczenie zakresu Umowy:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czes$ci Przedmiotu Umowy
opisanego w Dokumentacji projektowej jezeli jest to uzasadnione wzgledami
ekonomicznymi i nie wplynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym
Zamawiajacy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie co najmniej 80 %
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku moze zostaé zmniejszony
zakres Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, przy czym Zamawiajacy zaptaci
Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace.

b) Gwarantowany poziom 80%, o ktérym mowa w lit. a) powyzej nie dotyczy sytuacji gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy lub rozwigze umowe z przyczyn nie lezacych wytacznie
po stronie Zamawiajgcego.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawecy - klauzule waloryzacyjne:

a) Niezaleznie od pozostalych postanowien Umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢
wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

- zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego,

Wystapienie ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zobowigzania Stron do

wprowadzenia zmiany.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w niniejszym § bedzie dopelnienie ponizszych

warunkdéw:

1) Zmiany inicjowane beda przez Strony Umowy;

2) Strona wystepujaca z inicjatywa zmiany bedzie zobowigzana do jej uzasadnienia;

3) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia wyceny, zgodnie z
postanowieniami ust. 2 pkt 3) lit. b), ktéra bedzie zwigzany minimum 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu.

4) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania prac na podstawie ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac wytgcznie na podstawie podpisanego (w
tym prawidtowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajacego aneksu do Umowy,
pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajacych
lub zwigzanych z wykonaniem prac.

5) Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

6) Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w
ust. 1 lub ust. 2, woéwczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac
objetych wnioskiem Zamawiajacego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie
tych prac, z terminem wazno$ci minimum 60 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu.

7) Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedlozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zaméwienia,
b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,
c) w inny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku wskazujac na korzysci wynikajace z

wprowadzenia zmiany. W takim przypadku Zamawiajgcy ustosunkuje sie do propozycji
Wykonawcy oraz w przypadku uznania propozycji za zasadng dokona zmiany Umowy
stosownym aneksem.

Nizej wymienione okoliczno$ci nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu:

1) zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw oraz wynikajaca z tych zmian
aktualizacja Zatacznika nr 7 do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy lub dodaniu
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zatgczniku, z zastrzezeniem koniecznosci
zaakceptowania Uméw o podwykonawstwo,

2) zmiany Przedstawicieli Zamawiajacego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych oséb
lub zmiany innych oséb funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,

3) zmiany os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zaméwienia wraz z
numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresé6w korespondencyjnych,

4) poprawienie oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;
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W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony
wystapieniu ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust. 5 pkt 1) - 4).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 4,5 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6, ust. 1, tj. zt (stownie:

00/100 ztotych) (zostanie uzupelnione w dniu podpisania Umowy)

2.  Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie (zostanie uzupeinione w dniu podpisania Umowy).

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 Pzp, z zachowaniem jego ciggtosci i bez
zmniejszenia wysokos$ci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat waznos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym). Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy zwr6ci Wykonawcy w wysokosci
i terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokotu koricowego odbioru robot,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji za wady, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniezna, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w formie pienieznej, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W pozostalym zakresie zastosowanie beda mialy wtasciwe przepisy Prawa zamdwien publicznych.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia oraz szczeg6lne uprawnienia Zamawiajgacego

1. Na zasadzie art. 439 ustawy Prawo zamo6wien publicznych dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
gdy po uptywie 6 miesiecy (i kolejnych okresach pdtrocznych) trwania umowy ogtoszony zostanie przez
Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego wskaznik zmiany cen towaréw i ustug za dane pétrocze,
ktérego wysokos¢ jest mniejsza lub wieksza o ponad 2% od jego poziomu w dniu podpisania umowy
(aneksu z tego tytutu), kazda ze stron uprawniona jest do Zadania odpowiednio: zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia za kolejne analogiczne okresy trwania umowy o procent odpowiadajacy tej
réznicy, przy czym maksymalna warto$¢ wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, tacznie w okresie
trwania umowy nie moze by¢ réwna lub wieksza niz progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP oraz
nie moze by¢ réwna lub przekracza¢ 10% wartosci pierwotnej umowy.

2. W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestal by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
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3. Kazda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w ust. 1 powyzej wystepuje z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, zawierajgcym uzasadnienie z wyliczeniem catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

4. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 § 14 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, o
ile przedmiotem umowy z podwykonawca s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§15
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy do
wykonania Podwykonawcy, przy czym wymagac to bedzie uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci oraz speinienia nastepujacych

warunkdow:

1) powierzenie prac Podwykonawcy nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy;

2) powierzenie Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie spowoduje zmiany zakresu Przedmiotu
Umowy.

2. Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Umowy.

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i
terminowos$¢ wykonania prac przez Podwykonawcéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykaz Podwykonawcow stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco
aktualizowa¢ wykaz Podwykonawcow.

5.  Podwykonawcy musza wykaza¢ sie do$wiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do
realizacji Przedmiotu Umowy. Dokumenty potwierdzajace ich do$wiadczenie lub zasoby zostang
przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego na Zgdanie Zamawiajgcego przed
przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku Podwykonawcy, na zasobach ktérego Wykonawca polegat ubiegajac sie o zamdwienie
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych spelnienie tych
warunkéw w co najmniej takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykaza¢ zgodnie z
zasadami opisanymi powyzej, ze Wykonawca sam spelnia te warunki.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ postanowien niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedktadania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od
ich zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien pkt 3) ponizej;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia lub zmiany.

3) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy wraz z dotgczong zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Do zawartych Uméw o podwykonawstwo - Wykonawca zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zapisy
dotyczace :

1) przestrzegania przepiséw BHP oraz stosowania odpowiednich srodkéw ochrony osobistej;

2) przestrzegania przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami;

3) postanowien przewidujacych, ze odbiory prac wykonanych przez Podwykonawce beda miaty
charakter odbioréw wspélnych, tzn. dokonywanych w ramach odbioréw robé6t dokonywanych
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz Wykonawca i Podwykonawcg na warunkach
analogicznych w niniejszej Umowie i dokonywane bedg z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy oraz z odbioréw tych sporzadzany bedzie jeden protokét odbioru robédt
(odpowiednio: czeSciowy, koficowy), dotyczacy robét wykonanych w relacji: Zamawiajacy -
Wykonawca oraz Wykonawca i Podwykonawca;
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10.

11.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wystawiania faktur - Podwykonawca wystawia¢ bedzie faktury VAT obejmujace nalezne mu
Wynagrodzenie kazdorazowo w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu podpisania
przez Zamawiajacego, Wykonawce i Podwykonawce protokotéw z poszczegdlnych Odbioréw, o
ktérych mowa powyzej w pkt 4) bez wad istotnych, ktére to protokoty stanowig podstawe do
zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i Podwykonawcy;

zatagcznikiem do umowy podwykonawczej musi by¢é Harmonogram Rzeczowo -Finansowy.
Harmonogram musi by¢ zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym uzgodnionym
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca;

wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w kwocie netto i brutto, przy czym
wysoko$c¢ kazdej z poszczego6lnych cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy okreslona w
Harmonogramie do umowy podwykonawczej musi by¢ zgodna z Harmonogramem
obowigzujacym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, tj. nie moze by¢ wyzsza od kwoty
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego za wykonanie danego zakresu
rzeczowego robot;

musi przewidywac¢ postanowienia, ze dokonanie jakichkolwiek zmian w Umowie
podwykonawczej uzaleznione jest od uzyskania uprzedniej zgody ze strony Wykonawcy i
Zamawiajacego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

musi zawiera¢ postanowienie przewidujace mozliwo$¢ rozwigzania umowy podwykonawczej na
zadanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia podstaw wykluczenia Podwykonawcy, o
ktérych mowa w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 lub art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz zastrzezenie, ze w przypadku rozwigzania
umowy w tym trybie, nie przystuguja Podwykonawcy jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze
wzgledem Zamawiajgcego; W przypadku zmiany Prawa w tym zakresie zakaz o, ktérym mowa w
pkt 9) nie bedzie obowigzywac.

nie moze zawiera¢ postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonanie robot objetych Umowa podwykonawczg;

zawrze¢ w Umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami klauzule dotyczaca
Obowiazku Zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

zawrze¢ w Umowach o podwykonawstwo obowigzek zawarcia klauzuli, o ktérej mowa powyzej
w pkt 11) w ich umowach z Dalszymi Podwykonawcami oraz obowigzkéw przedktadania
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pod rygorem natozenia kar umownych, o ktérych
mowa w § 9 Umowy.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 11 mniejszego § Wykonawca bedzie wymagat w
umowach zawieranych przez Dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1

2)

3)

4)
5)

6)

Zakres rob6t w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okre$lonym
Przedmiotem Umowy jako cze$¢ zamoéwienia, ktoérej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom;

Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakoSci robét nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz
w ramach niniejszej Umowy;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢: wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, jezeli ma by¢
ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w cze$ciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowié Wynagrodzenie za odpowiednia cze$¢ odebranych prac i
nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci);
Termin ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci;

7) Przedmiot Umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi by¢
okreslony w taki sposob, aby doktadnie wskazywat zakres prac do wykonania
wyszczeg6lniony w Dokumentacji projektowej oraz zawieral opis i wyszczeg6lnienie
poszczegblnych prac;

8) Termin wykonania Przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ podzniejszy niz termin zakonczenia prac wynikajgcych z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego wykonywania Przedmiotu Umowy;

9) Postanowienia Umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelnosci wtasnej z
wierzytelno$cia Podwykonawcy o zaplate za wykonany Przedmiot Umowy, chyba ze
Podwykonawca zlozy pisemne, pod rygorem niewazno$ci, o§wiadczenie o wyrazeniu zgody
na dokonanie potrgcenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego
zakazu do uméw zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowigzania swoich
Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do umoéw zawieranych z Dalszymi
Podwykonawcami;

11) Nie moze zawiera¢ postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonanie robdt objetych Umowa podwykonawczg;

Zamawiajacy ma prawo do wniesienia zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci do

projektow uméw o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian lub sprzeciwu do uméw o

podwykonawstwo lub ich zmian - w terminie do 14 dni liczac od daty ich dostarczenia na adres

wskazany w komparycji Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej,

uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy podwykonawczej z

Podwykonawca albo umowy podwykonawczej z Dalszym Podwykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedtozenia Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie dotyczy

umoéw o warto$ci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Umowy, jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi.

Wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej nie dotyczy jednak uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 PLN brutto.

Ponadto Strony zgodnie ustalajg, ze dokonanie przez Wykonawce i Podwykonawce jakiejkolwiek

zmiany do zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowy podwykonawczej - bez uzyskania

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, bedzie w stosunku do Zamawiajacego bezskuteczne.

Bezpos$rednie ptatnosci.

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

3) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Umownego
naleznego Wykonawcy.

4) Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptlatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647 1 KC zwalnia Zamawiajacego z
obowigzku zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem
zachowania zasad wynikajgcych z niniejszego §.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty
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19.

20.

21.

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej
informacji.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 5) powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty; albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy; albo

) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

7) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17 pkt 1) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane.

8) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy (powyzej 3 razy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% Wynagrodzenia Umownego brutto moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych bezposrednio po stronie

Wykonawcy.

Platnos$ci - Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z faktura:

1) wykaz zrealizowanych robdét do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcow wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;

2) dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

3) niezaleznie od innych postanowien Umownych warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego

Wynagrodzenia Umownego jest przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 18 pkt 2) powyzej.

4) w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wyptate Wynagrodzenia Umownego
naleznego za wykonane Prace w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodo6w zaptaty.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji prac objetych umowa o

podwykonawstwo oraz udzielania wszelkich wyja$nieni dotyczacych Umowy o podwykonawstwo w

formie okres$lonej przez Zamawiajacego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w niniejszym

§, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za

ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby i podmioty trzecie nie beda dochodzi¢ od

Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez

Wykonawce lub dzialajacych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia do

Zamawiajgcego przez osobe lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej w

zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw,

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia. W tym celu

Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do toczacego sie procesu po stronie Zamawiajacego oraz

niezwtocznie naprawic¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku z roszczeniem osoby lub

podmiotu trzeciego.

§16
Przeniesienie autorskich praw majatkowych
W wypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoje
ryzyko i swoj koszt wszelkich prawem przewidzianych dziatann zapewniajacych nalezyta ochrone
Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami osdb trzecich. Wykonawca zobowiazuje sie przystapic¢ po
stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajagcemu oraz
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pokry¢ wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesienie lub jakie bedzie zobowigzany ponie$é¢

w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi

w zwigzku z tym, iz Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 z chwila podpisania

przez Zamawiajacego protokotdw odbioru, o ktérych mowa w § 3, przenosi na Zamawiajacego

autorskie prawa majatkowe do tej czeSci przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materialéw oraz jego wersji roboczych, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekstjedn.: Dz. Uz 2022 r,,

poz. 2509 z p6zn. zm.), w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

1) Trwate lub czasowe, utrwalenie lub zwielokrotnienie w cato$ci lub w czesci, jakimikolwiek
$rodkami iw jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktéorym dla wprowadzenia, wyswietlania,
stosowania przekazywania iprzechowywania przedmiotu umowy niezbedne jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spetnic,

2) Tworzenie nowych wersji i adaptacji,

3) Kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;j,

4) Rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) Publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

6) Wprowadzenie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badZ w postaci oryginalne;j,
badz w postaci fragmentéw, opracowan,

7) Wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca wyraza zgode na

wykonywanie autorskich praw zaleznych do Przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu niniejszej

Umowy na wszystkich polach wymienionych w niniejszej umowie.

Przeniesienie, o ktdrym mowa w ust. 2 i 3, nastepuje bez ograniczenia co do terytorium, ilosci

egzemplarzy, czasu oraz terminu. Nadto Wykonawca na mocy postanowien niniejszej Umowy wyraza

nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich zmian w przedmiocie Umowy
iw tym zakresie zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych autorskich praw osobistych do
przedmiotu Umowy.

§17
Wilasciwos¢ sadu, rozjemstwa w sporach
Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajgce
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.
Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie
rozstrzygnac sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§18
Sila wyzsza, wykopaliska archeologiczne
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy jezeli
wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej powstate
po dacie podpisania Umowy.
. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi
prawnej o:
1) Charakterze niezaleznym od Stron,
2) Ktoérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) Ktoérego nie mozna unikna¢ ani ktéremu strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.
. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okoliczno$ci, ktére bezposrednio oddziatuja na
mozliwo$¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych zumowy w rodzaju wyliczonym ponizej bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1)-3) sa spelnione:
1) Wojna, dzialania wojenne , inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,
3) Bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel wykonawcy,
podmioty udostepniajgce zasoby, podwykonawcow,
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4) Amunicja wojskowa., niewypaly, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby,

5) Kleski zywiotowe takie jak np.: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykie mrozy,
powodzie,

6) Wykopaliska archeologiczne,

7) Pandemia.

4. Strona, ktorej dotycza okolicznosci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzacé sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

5. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, ze uniemozliwi - ktérej$ ze Stron wykonanie
ktdéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to zainteresowana Strona przekazuje drugiej Stronie
powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych site wyzsza i wyszczegdlni
zobowigzania, ktédrych wykonanie jest - lub przewiduje sie, ze bedzie - uniemozliwione. Powiadomienie
powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub
powinna byta dowiedziec sie, 0 odno$nym wydarzeniu lub okolicznos$ci stanowigcej site wyzsza.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i jej trwania przez okres 60 dni niezaleznie do
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny kazda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30
dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

7. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia jezeli
opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z umowy jest
wynikiem zdarzenie sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci jezeli sg one wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

8. Wykopaliska, w szczeg6lno$ci monety, przedmioty warto$ciowe, zabytkowe lub inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

9. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

10.Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§19
Ochrona Danych Osobowych
1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:
1) Administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michatowo zwane
dalej Administratorem Danych, tel.: 85 717 52 51,
e-mail: zednia@bialystok.lasy.gov.pl

2) W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie pod

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1).

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiazanie sie z warunkéw okres$lonych w Umowie
badz podjecie dziatan zmierzajacych do przygotowania Umowy pod katem jej przyszitej realizacji.
4) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
Umowy lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy
oraz

b) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora.

Strona 31 z 35


mailto:zednia@bialystok.lasy.gov.pl

5)

6)

7)

8)

9)

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,
podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak rowniez innym
podmiotom $wiadczacym ustugi prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

Dane osobowe nie s3 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji

miedzynarodowe;j.

Kazda osoba, ktdrej dane dotycza, ma prawo do:

a) Dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) Sprostowania danych (art. 16. RODO),

c) Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) Wnhniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) Niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO),

f)  Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodnos$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Administrator ma obowiazek przechowywac¢ dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajacy

z przepiséw prawa, jak réwniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w

sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem Umownym. Osoba, ktérej dane dotycza, nie jest

zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci

zawarcia i realizacji Umowy.

10) Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, bedzie pozyskiwal dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celdow realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest za

kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych os6b obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 19 niniejszej Umowy.

. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujacego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

§20
Gospodarka odpadami

Wykonaweca, jako podmiot korzystajacy ze Srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan
ochrony $rodowiska na podstawie obowigzujacych przepiséw Prawa.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

Strony zgodnie ustalajg, Ze Wykonawca bedzie wytwarzajacym i posiadaczem odpadéw powstatych
przy realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Ustawga o odpadach.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji
Przedmiotu Umowy we wlasnym zakresie oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacymi
gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami Zamawiajacego, o ile takie zostaty Wykonawcy
przekazane.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy wszystkie odpadki i opakowania
powstate przy wykonywaniu robét objetych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w spos6b zapewniajacy ochrone zycia i
zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa
tj.:

— Ustawy o odpadach,

—  Prawa ochrony $rodowiska,
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— Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

— Ustawy o obowiazkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektdrymi odpadami oraz
o optacie produktowe;j,

— Ustawy udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenistwa w
ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce regulacji okreslonych w ust. 6 powyzej jest on zobowiagzany:

natychmiast zaprzesta¢ ich naruszania, usung¢ jego przyczyne i skutki - w przeciwnym razie

Zamawiajacy podejmie konieczne dziatania na koszt Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze).

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) dostarczenia na Teren budowy odpowiednich konteneréw i oznaczenia ich zgodnie z kodem
odpadow;

2) segregowania odpadéw;

3) przedtozenia, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

4) uzyskania niezbednego uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpiecznego i prawidtowego odprowadzania $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w spos6b zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem.

Wykonawcy zabrania sie na Terenie budowy:

1) wwozenia lub wnoszenia odpad6w, ktore nie powstaty w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy;

2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajacym - odpadéw powstatych
w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, spalania lub zakopywania odpadéw i innych
materiatéw;

3) wprowadzania S$ciekow bytowych i Sciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wdd opadowych, a takze wprowadzania $ciekdw opadowych i
wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

4) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systeméw gospodarki wodno - $ciekowej, odpadédw
statych, odpadéw ptynnych niemieszajacych sie z wodga, substancji palnych i wybuchowych,
substancji zracych i toksycznych itp. okreslonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

5) Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi
odpadow, ktory uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalnos$¢ taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

6) Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz koszty
zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytwérca jest Wykonawca, sa ponoszone
przez Wykonawce.

10.Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami. W przypadku stwierdzenia naruszenia powszechnie

obowigzujacych przepisobw Prawa w zakresie okreSlonym w zdaniu poprzednim Zamawiajacy

uprawniony bedzie:

1) do odmowy Odbioru robétlub

2) zlecenia podmiotowi trzeciemu niezbednych prac w zakresie zagospodarowania odpadami na
Koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze).

11.Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub

publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez

Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody, a w szczegélno$ci za:

1) zniszczenie teren6w zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci oraz
za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie

Strona 33 z 35



12.

13

14.

15

16.

10.

spowodowane niewtasciwg pielegnacja terenéw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewdw zgodnie
z ustawg o ochronie przyrody,
2) zanieczyszczenie wdd i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych
maszyn i urzadzen,
3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych Kosztéw natozonych
przez organy administracji lub sady na Zamawiajgcego z tytulu naruszenia przepiséw opisanych w
niniejszym § jezeli natozenie tych kar, optat i innych Kosztéw bylto nastepstwem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek Koszty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze Kosztéw na pierwsze zadanie
Zamawiajacego. Kwoty, o ktérych mowa w niniejszym § Zamawiajacy moze potracac z ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie wdd i nienaruszania
stosunkéw wodnych.
W przypadku wystapienia bezpos$redniego zagrozenia wystapienia szkody w §rodowisku Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie podja¢ niezbedne dziatania zapobiegawcze.
W przypadku wystapienia szkody w srodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia szkody
i podjecia dziatan naprawczych.
Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewéw albo ich zespotéw, moga
by¢ wykonywane wytacznie w spos6b nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

§21
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzys$ci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecia nie jest mozliwe bez zgody Zamawiajgcego. Cesja,
przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z protokotéw, o
ktérych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzadzenia z moca
obowigzujaca dla obu Stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Prawa zamdéwien publicznych.
Umowa zostala zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 454-455 Prawa zamo6wien publicznych.
Niedoreczenie listu poleconego wystanego na adres wskazany w komparycji Umowy, w tym takze zwrot
korespondencji z adnotacja o odmowie przyjecia pisma badz ze adresat wyprowadzit sie lub adresat jest
nieznany - jest r6wnoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje, na dowdd czego sktada
wlasnorecznie swdj podpis.
Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

Zalgcznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy sa:

1) SWZ,

2) Oferta,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Strona 34 z 35



5) Wzdr zgltoszenia gotowosci do odbioru,

6) Wz6r karty gwarancyjnej,

7) Wykaz podwykonawcéow,

8) Kosztorys ofertowy,

9) Wytyczne do opracowania Dokumentacji powykonawcze;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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