PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

.Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska - Straszewo od km 0+000 do km 2+175,00 i od km 2+400 do km 2+735,00 (granica gminy), gm. Dgbrowa

Biskupia”
Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robét Jednostka
(poz.) Szczegotowy opis robét i ich ilosci wg zatqcznika "Obliczenie ilosci rob ot Nazwa llogé
1 2 3 4 5
* D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o &
" D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. . .
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym wraz z zastabilizowaniem
1 D01.01.01 . . km 2,510
granic pasa drogowego (min. co 100mb)
" D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. N .
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Zabiegi pielegnacyjne korony drzew (przeswietlenie korony drzewostanu w skrajni drogi) wraz z podcieciem odrostéw
2 D 01.02.01 " RV ! szt 54,00
na pniu z wywozem i utylizacjg materiatu na plac Wykonawcy
" D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). . M
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
3 D01.02.02 Mechonlczr?e usuniecie Worstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ 10cm ze spryzmowaniem w bliskoéci robét do m3 433,15
wykorzystania przy humusowaniu
4 D01.02.02 Me;hoplczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ 10cm z odwozem nadmiaru poza teren budowy i m3 83,97
utylizacjg
N D01.02.04 [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . B
45111000-8 | CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
5 D 01.02.04 Rozebranie tarcz znakdw z wywozem na sktadowisko Zarzgdcy drogi szt. 12,00
6 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw stalowych do znakéw z wywozem na sktadowisko Zarzgdcy drogi szt 11,00
2
’ D01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z ucznia/zuzla gr. 15cm (zjazdy) m 21600
2
8 D01.02.04 Rozbidrka ist. przepustu i scianek czotowych pod korong drogi w km 2+650 m 12.00
9 D01.02.04 Frezowome profilujace Yvrgzz oczyszczemem ist. ngwwerzchm bitumicznej na §r. gt. do 4cm z odwozem i utylizacjq m? 190388
materiatu (lokalne koleiny i garby 15% powierzchni naw. bitum.)
10 D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z rozbidrek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjq m? 37,40
" D 01.03.03 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG N .
45111000-8 | CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1 D-01.03.03 Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT PS-110 z zasypaniem wykopu i zageszczeniem zasypki m 71,00
" D 01.03.04 REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ N .
45111000-8 | CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
12 D 01.03.04 Regulacja zawordéw wodociggowych szt. 9,00
* D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *
" D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Iil KATEGORII. * *
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
13 D02.01.01 Plantowanie poboczy poprzez Scigcie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebien z wyréwnaniem do wymaganego m? 2 503,00
spadku poprzecznego
14 D 02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na odktad (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. Il m? 684,78
15 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z fransportem urobku na odktad na odl. 5 km i utylizacjq m® 1.505,08
. D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. * *
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
16 D02.03.01 Wykonywor.ue nasypow mechanicznie z gr. kat. lll uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i m? 686,13
zageszczaniem
17 D 02.03.01 Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypdw i wykopdw (rowy odwadniajgce) m? 2299,70
* D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
. D 03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI N N
45222000-9 | CPV: Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryinych
18 D 03.01.01 Odmulenie przepustéw korong drogi z rur bet. o srednicy 30-60 cm m 18,00
19 D03.01.01 Wykonanie tawy zwirowej gr. 20cm pod przepustami m® 2,40
20 D 03.01.01 Wykonanie przepustu z rur PP SN8 spiralnie karbowanych @500 w km 2+650 m 12,00
* D 04.00.00 PODBUDOWY * *
. D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA N N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
21 D 04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 5893,75
. D 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE. " *
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autosirad, drég.
22 D 04.02.01 Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10 cm m? 519,00
. D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. " «
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autosirad, drég.
23 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 567,00
24 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 25 601,00
25 D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq m? 26 168,00
. D-04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM " .
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
26 D 04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm m? 351,00




Lp. Podsta Element scalony - rodzaj robét Jednostka
(poz.) wy Szczegdbtowy opis robét i ich ilosci wg zatqgcznika "Obliczenie ilosci robét" Nazwa lloie
1 2 3 4 5
. D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. N N
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
27 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm m? 519,00
28 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 25cm m? 351,00
. D 04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI. N N
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
29 D 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16W min. gr. w-wy 4cm Mg 2 500,84
* D 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *
. D 05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO CPV: N N
45233000-9  [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
20 D 05.02.01 gv;;:ﬂnome nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - pobocza szer. m? 4071,75
. D 05.03.05/a |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA. N N
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
31 D 05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca gr. 6cm (zjazdy, poszerzenia i wzmocnienie m? 1519,00
pobocza)
. D 05.03.05/b |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA. N N
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
32 D 05.03.06 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ACT1S - warstwa écieralna , gr. 4 cm (cigg gtowny i Zjazdy) m2 12 908,50
. D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO. N N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
33 D 05.03.11 Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej do gt. 6cm wraz z wywozem i utylizacjg materiatu (wcinki) m? 240,00
. D 05.03.26a  |ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI. N N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
34 D 05.03.260.11 Uiozem_e geos!m_kl szklanej szgr: 2,0m o wytrzymatoséci min. 120/120 pod warstwq profilowq (wzmacniajgcg) AC16W dia m? 10012,00
zabezpieczenia ist. konstrukcji jezdni
* D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
. D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW . B
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
35 Umocnienie skarp i dna rowu narzutem kamiennym gr. 15/17cm na chudym betonie C8/10 gr. 10 cm (przepusty pod 2 10,00
korong drogi) m ’
* D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
. D 07.02.01 OINAKOWANIE PIONOWE. N N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
36 D 07.02.01.41 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych o §r. 2" szt. 32,00
37 D 07.02.01.44 |Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw szt 26,00
. D 07.02.01 OZINAKOWANIE POZIOME. N N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
38 D 07.02.01.41 |Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowq (P-4, P-13) m2 5,10
. D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE. . .
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
39 D 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych NTW2 m 80,00
* D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *
B D 08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE. . .
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
40 D 08.01.01 . S m 20,00
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
. D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
m D 08.02.02 W.ykononl.e hqwerzchnl chodnllfovt/ z kOSTkI. bl’L“lkOV‘vej betonowej, gr. 6cm w kolorze szarym na podsypce cem.- m? 45,00
piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
B D 08.02.02 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. . .
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
4 D 08.02.02 Ustawienie obrzezy befon.owych q \/t/ym\oroch 8x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na m? 24,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
* D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA * *
. D 09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
43 D 09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy gruboéci warstwy humusu 10 cm m? 4 331,46
* D 10.00.00 ROBOTY INNE * *
. D 10.01.01 . .
45233150-5 | CPV: Roboty w zakresie regulacji ruchu
44 D 10.01.01 Opracowanie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu kpl. 1,00
* GG.00.12.01 |(GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
. GG.00.12.01 N N
45233000-9  |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45 6G.00.12.01 Wykonorjle roppi pomlargwych dla \r.lweniorychl powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i m 2510
wigczeniem jej do zasobdw geodezyjnych




