ZArACZNIKNR 6 DO SWZ WZ.261.2.31.2022
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim, Zarzgdem Drdg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8,
61-851 Poznan,

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu,

NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia nr WZ.261.2.31.2022 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzin. zm.), zawarto umowe
nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej

nr 1872P granica powiatu — Tarnowo Podgdrne — ul. Szkolna w Tarnowie Podgérnym, sklasyfikowane w Planie
Rzeczowo-finansowym pod nr ........cceeeeeevenaes
2. Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien CPV:
1) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;
2) 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowej;
3) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

3.  Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), dokumentacje projektowg w tym
przedmiar robét, oferte Wykonawcy.

4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,

5) Projekt budowlany,

6) STWIORB,

7) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej).

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na piSmie wystepujagcemu o wyjasnienie
rozbieznosSci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

7. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowg, STWiORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.

Strona 1z 16



Jezeli wykonanie robdét, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly mozliwe

do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowia roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamowienia wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatdw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i roboét okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamowienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2022 r.,
poz. 699 ze zm.), w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamdwienia okreSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pozniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 niniejszej umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4
. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) Zakonczenie robot budowlanych w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia..................
2)  Odbidr koricowy przedmiotu umowy w terminie 210 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia.........cceeuueee.
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakoriczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koricowego pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgcg na jej odbiér kornicowy, okreslone w STWiIORB — Wymagania Ogdlne.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i przyjecia dokumentow niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikdw roboét, oraz ztozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozenia
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robét,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.
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Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowga wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkéw i instrukcji.

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa

realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1)  zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2)  pominac czes¢ robot - roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych

zmian stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego,

za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdt objetych niniejszg umowa wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robét wynikajacych

z Umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi

protokot w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIORB, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (skan wersji
papierowej),

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowad roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos$¢ roboét lub
termin zakonczenia robdt,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét objetych niniejszym

zamowieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
988 z pdzn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
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warunkdw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania
robét budowlanych. Projekt organizacji ruchu na czas robdt winien uwzglednia¢ bezpieczny ruch pieszych i
funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy, lub zapewnienie objazdéw po ich
uzgodnieniu z przewoznikami.

Ze wzgledu na duze natezenie ruchu i lokalizacje inwestycji w centrum miejscowosci nalezy zaplanowac
mozliwie jak najdiuzsze utrzymanie ruchu dwukierunkowego, aby zminimalizowa¢ uciazliwosci dla
uzytkownikéw drogi i ryzyko tworzenia sie zatoréw. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ i wprowadzi¢
ograniczenie tonazu i objazdy z wykorzystaniem drég powiatowych i gminnych,

11) oznakowanie miejsca robodt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

14) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

15) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

16) zgtaszanie i uzgadnianie z dysponentami urzadzen obcych, znajdujacych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, zgodnie
z uzgodnieniami branzowymi. W razie koniecznosci nalezy zaktualizowac¢ uzgodnienia branzowe,

17) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

18) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt 3, 10, 14, 15 powyze] bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane,
okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq byc
zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
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1.

zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce

sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu

potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowad do kierowania budowa personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, wskazanej do kierowania budowa w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedfozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje oraz doswiadczenie, o ktorych mowa w ust. 2.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga stosownego

aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowacd bedzie:
1) e petnigcy funkcje kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§9
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
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10.

11.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia, jezeli

sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje

na temat nowych Podwykonawcdéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzaleiniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia
dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego
ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione);

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia dotyczgce mozliwosci
potrgcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcéw jak za swoje
wtasne.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umodw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ODBIORY

§10
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robot jako odbiory czesciowe oraz odbiér korcowy catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentédw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
Z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajacg z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w
WYSOKOSCI brutto ....ceeveveeeiceeeece e zt
63 (RN T A TT=T04 (o 17 ol o U U PP )
Wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI «...cvvvereeeiereniireine e zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...ccoecereriieririie et s zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
konncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robot.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych robét i zostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robét, albo gdy zakres robdét w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,

a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego

przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 niniejszej

umowy.

§12

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe moga by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét zatwierdzonego
przez Zamawiajagcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dofaczonych do faktury
zestawieniach wartosci wykonanych robdt, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Kazde dotgczone
do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, ostatnia faktura koficowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robdt
zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

4. Pfatnosci czesciowe w roku 2022 nie przekroczg kwoty .........ceeeeeennne. , pozostate wynagrodzenie pfatne
bedzie w roku 2023.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub
Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy
o otrzymaniu zapfaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi.

7. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentdw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w ust. 6 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
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9. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 8 , dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosic
przedmiotowe uwagi.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30-dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

15. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66

16. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).

17. Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy
na osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest
do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowa elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny scalonych robdt
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax
(61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robdt
Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej” publikowanych w
w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych
zmian.
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10.

REKOJMIA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy, z wytgczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36
miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robot.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 16 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z wad przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1872P na odcinku objetym rekojmig, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkow zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajacego z rekojmi w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie facznie z podatkiem VAT, €O StanOWi .....ccceeeevvververvrveenne. zt
(STOWNIE: ettt ettt ettt st et ettt st s aes et s e et nens ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce WniesSione W........ccceceveeereesieneseseesesvecveene

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie

na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.
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11.

12.

13.

14.
15.

1.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

KARY UMOWNE

§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy na usuniecie wad,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 niniejszej umowy,

7) za kaidorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian —w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1000,00 zt,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

11) za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpozniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00 zt,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

15) za wykonanie robdt bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt
kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j.

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajgcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy

brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
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za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,
to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

7. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej
umowy Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego
w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do dnia przedfozenia dokumentéw do odbioru koricowego, o ktérych mowa
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpiistotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowg,
STWIORB lub niniejszg umowa pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) Woykonawca podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajagcym realizacje umowy,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swdj dozor,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowg, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oSwiadczenie w terminie trzech miesiecy od powsziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.
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Powyisze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore

mogaq

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas

realizacji robét objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zmiany terminéw wykonania zamodwienia,

zmiany ilosci robot budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 91 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w § 11 ust. 2-5 niniejszej umowy,

zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania zamdwienia,

zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzagdzen,

zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

zmiany kierownika budowy szczegétowo opisana w § 7 niniejszej umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robét),

wystagpienia niekorzystnych warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét
(szczegotowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robodt
majacych wptyw na termin wykonywania robét,

wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyze]j przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga
ustali¢ nowe terminy zakonczenia robét i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres

Strona 13z 16



przesuniecia terminu zakonczenia robdt rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu
do wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robot .

W  przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindéw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji
umowy w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
i wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,

w szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,

strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-

jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§ 20

1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, w obszarze objetym inwestycja, dokona odszukania i pomiaru znakdéw z trwatego materiatu,
okresdlajgcych potfozenie punktdw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetyczne;j.

dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami

zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktédrych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

jezeli w wyniku wykonania czynnosSci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki

sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawcze]j inwestycji.

Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,

ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci

w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem

i przemieszczeniem w sposdb gwarantujacy nienaruszalnos¢ ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie
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2.

w

istniejgcych znakéw nalezy wykonywac recznie.

Po zakonczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakow.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sq w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okredlone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw,
ktorych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgcg na odtworzeniu znakow
osnowy nalezy odrebnie zgtosic w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, a po jej zakoriczeniu zawiadomié¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajgc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia
o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
Jezeli praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie
date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej
na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowe]j, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,

w rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
SILA WYZSZA
§21

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:

e na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidziec,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,

e ktdrych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy bedace nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.

Strona, ktdra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych.
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Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyisze dotyczy takze przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek ze stron.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktorgkolwiek ze stron.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWEY: it eiierie sttt ssesestieseesns b sasses s stssssanssnnsesess ses

Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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