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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacii pt.:
Budowa wiaty magazynowej do przechowywania sprze¢tu i maszyn komunalnych wraz z niezbg¢dng infrastrukturg techniczng w
zabudowie publicznych obiektow kubaturowych

Zatgcznik Nr 5 do SWZ
IN.271.6.2024

Umowa nr IN.272.......2024
zawarta w ramach postepowania przetargowego nr IN.271.5.2024
wdniu .....eeeeen. r. w Narewce pomiedzy:

Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym", reprezentowana przez:

Jarostawa Gotlubowskiego — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Bozeny Masalskiej — Skarbnik Gminy Narewka

a:

(oznaczenie Wykonawcy zostanie dokonane zgodnie z wytycznymi Prokuratorii
Generalnej RP)

w imieniu, ktorej dziata:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,
wspolnie zwanymi w dalej w czes$ci umowy ,,Stronami”,

zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowg’’ o nastgpujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publiczaych (t. j. Dz. U. z 2023 1., poz. 1605 z p6zn. zm.) — zwana dalej ,,ustawa
Pzp” na zadanie inwestycyjne pod nazwa ,,Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w
Narewce”.
Definicje
Strony przyjmuja nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego, ktérego
zakres okreslono w § 1 umowy;
2. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne pn. Budowa
wiaty magazynowej do przechowywania sprzetu i maszyn komunalnych wraz z
niezbedna infrastruktura technicznag w zabudowie publicznych obiektéw
kubaturowych.
2. Szczegdlowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust.
1 okresla:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowalny (zwane
dalej tacznie: Dokumentacja projektowa),
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2) Przedmiar robét - wskazujacy na zakres wymaganych robot,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiazace sa zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Umowa,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (dalej zwane: STWiORB),

4) Przedmiar robot.

Elementami skfadowymi przedmiotu zamoéwienia sa takze wszelkie roboty 1 uslugi

»towarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci

inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,

wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania

zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczalttu, ktéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia

wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 lit. a umowy oraz

w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB —

wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczaltowego,

nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostal ujety w przedmiarze

robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows

1 STWiORB. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja

projektowa lub STWiORB 1 wplynie to na jako§¢ rob6t budowlanych, to takie materialy zostang

zastapione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWiORB oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztukq budowlana, wiedza techniczng, zawarta 2z

Zamawiajacym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Przedstawiciela Zamawiajacego

o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznal si¢ z dokumentacjq projektowg 1 STWiORB,

2) zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami,

3) przeprowadzil wizje w terenie w miejscu planowanej inwestycji 1 nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy 1 warunkéw realizacji umowy,

4) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest udostepnic
cz¢$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty budowlane rownolegle
z zamowieniem objetym niniejszq umows - jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektows dotyczaca przedmiotu

umowy i nie wnosi do niej zastrzezen. Ewentualne braki lub nieprawidfowosci dokumentacji

zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu niezwlocznie w terminie nie dtuznym niz 7 dni.

W przypadku gdy normy okreslone w dokumentacji projektowej ulegly zmianie, Wykonawca

bezwzglednie bedzie stosowal si¢ do Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu

zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.).
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§ 2.

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie ..............
od podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczegdlnych zakreséw robot (utwardzenie — posadzka wiaty;
konstrukcja wiaty) skladajacych si¢ na przedmiot zamdwienia strony okresla w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego. Prawidlowe zgloszenie wymaga pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczecia robot,
2) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 11 3;
3) date zgloszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 11 3.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od
dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1
zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajacego  Strony  uzgadniaja  niniejszym, ze obowigzujacym  Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego, o
ktérych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami umowy.
Whiosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre$¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Pierwotnie zatwierdzony
harmonogram oraz kazda jego zmiana stanowi zalacznik do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy laczne
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... z netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... 28
co stanowi kwotg brutto .......ccccveceueeveeennes zt (stownie: ..o ztotych .../100),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktérego definicje
okresla art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji projektowej i STWiORB. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cz¢$ci umowy, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okreslaja minimalna warto§¢ §wiadczenia stron
na poziomie 70 % wynagrodzenia umownego. W przypadku koniecznosci zaniechania lub
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niewykonania calodci $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowe;

wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1) oraz STWiORB, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych roboét nieobjetych dokumentacja

projektows wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1) oraz STWiORB, Strony przewiduja mozliwos¢ zlecenia

tych robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiang umowy na zasadach okreslonych

w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub STWiORB

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajacego — pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.

Wykonaweca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposéb

wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegolnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéw cenotwoérezych (stawka r-g w zt; Kp —

Koszty posrednie w % od R 1 §; Kz — Koszty zakupu w % od M; Z — Zysk w % od R+Kp,

S+Kp) — odrebnie dla kazdego zakresu.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w szczegblnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia roboét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1 lub
STWiORB — zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacii okreslonej w ust. 31 4),

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia zakresy).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiazywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodq szczegdlowa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiajacego obmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materialow (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+Kp, S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust.

0,

2) ceny materialéw bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny materiatu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wiasna wykonawcy po
jej akceptacii przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektows wskazang w § 1

ust. 2 pkt 1 oraz STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w

art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w

ktorejkolwiek czesci dokumentacji projektowej, a nieujetych w przedmiarze oraz robot

przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wickszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktore sa objete ryzykiem ryczaltowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 oraz 10 moze nastapic jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Zamawiajacego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez

Zamawlajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé

wykonywania rob6t dodatkowych.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia ancksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaplacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowiacej przedmiot umowy sa stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowiazywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapic w
trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ zaméwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co
w zamowieniu podstawowym.

Wynagrodzenie uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy, oraz
wszystkie prace 1 czynnosci, ktore sa niezbedne do osiagniecia zakladanych parametréw
technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym réwniez koszty robot i
materialow nie ujetych w dokumentaciji technicznej a niezbednych do wykonania calosci prac
objetych umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz
koszty zwiazane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wymienionych w
SWZ.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych opisem przedmiotu zamoéwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego
wykonania  robot: koszty robocizny, materialéw, pracy  sprzetu, koszty robot
przygotowawczych, rozbidrkowych i porzadkowych, obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty robot nie przewidzianych i nie ujetych w
dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia oraz wszystkie inne
koszty, ktére beda musialy by¢ poniesione przy wykonywaniu zamoéwienia np.: koszty zwigzane
z utrzymaniem i likwidacja zaplecza 1 placu budowy, zuzyciem wody i energii elektrycznej,
ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty zatrudnienia oséb przewidzianych do kierowania
robotami budowlanymi, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy i przekazania
przedmiotu zamoéwienia do ceksploatacji. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
Wykonawca bedzie ponosit réwniez koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 0séb trzecich, ktére to wypadki moga
powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych
oraz innych zobowiazan wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie
ryczaltowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem budowy,
dokumentacja projektows i wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystal wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wysokosci wynagrodzenia obejmujacego calo§é niezbednych
prac, w tym wkalkulowal 1 przewidzial wszystkie ryzyka zwiazane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo ich przewidziec¢. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4.

Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarnego przyjecia placu budowy,

2) przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) protokolarnego przekazania placu budowy po odbiorze koncowym,

4) prowadzenie dziennika budowy,

5) urzadzenie i oznakowanie terenu budowy,

6) wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami
prawa 1 warunkami bezpieczenstwa,

7) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych, ktére zgodnie
z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robot objetych dokumentacja projektows
1 STWiORB — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej 1 STWiORB 1
przedmiarach,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o  problemach  technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot,

10) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych w
STWiORB i1 umowie w tym szczegélnosci: dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej;

11) uzyskanie, w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji 1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te
obciazaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows i STWiORB,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin
odbioru konficowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakodczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) wykonywanie dodatkowych badan materialéw lub robot budzacych watpliwosci
Zamawiajacego co do ich jakosci,

15) wnioskowanie do Zamawiajacego o zatwierdzenie materialéw 1 urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zatwierdzenie materialéw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagalo uzgodnienia z
Projektantem.

16) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwaranci,

18) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisoéw BHP
oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

19) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym,

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzej niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia

21) zawiadamianie Zamawiajacego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o terminie
zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zglaszanie ich do odbioru wpisem
do dziennika budowy,

6|]Strona



10.

11.

22) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usuniecie, stwierdzonych protokolarnie wad 1 usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonych terminach,

23) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez Kierownika Budowy przez caly okres
realizacji Przedmiotu umowy, az do koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb zlozonym w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane 1 do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robot,
oswiadczenia zlozonego przez tq osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nia stosownych
uprawnien;

24) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawcza wobec 0s6b trzecich, ktére poniosa szkode w zwiazku z nienalezytym
wykonaniem obowiazku przez Wykonawce;

25) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

26) wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa;
Wykonaweca jest wytworea odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczaltowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,

beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

W sytuaciji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 20 km od miejsca realizacji

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania

odpadami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z

przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenistwa 1 ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robédt, z jednoczesnym

zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu

potwierdzonego protokolem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych

za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i

przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot.

7|Strona



12.

13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w
trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po
stronie Wykonawcy, powstate przed odbiorem konicowym przedmiotu umowy, Wykonawca
naprawia na wlasny koszt.

§ 5.

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, po bezusterkowym,
protokolarnym odbiorze przedmiotu zamoéwienia, na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawece.

Do faktury, o ktérej mowa w ust. 1 zalaczone bedzie zestawienie kwot umodwionych

wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w

przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é solidarna na zasadach okreslonych

w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz 2z dowodami zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom za  wykonane przez nich

roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaplaty bedzie

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnosc z

oryginatem faktura stanowiaca podstawe zaplaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty prawidlowo wystawionej zgodnie z umows faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem spetnienia

wskazanych w umowie warunkow zaplaty danej faktury. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien

obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr

............................................. , ktory zostanie wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz z

faktura dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawlajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2, w terminie

7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 11 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Narewka, ul. Biatlowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370
Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.),

3) zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow 1 uslug,

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i1
przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem platnosci,

5) w przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
platnosci ulega wydluzeniu 1 wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowiazujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksicgowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany

faktury.

Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym  (Dz. U. 2z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczna za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:

60300006370. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem

platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur

korygujacych.
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17. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci, roszczen oraz cesji wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§eo.
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — nie stanowia podstawy do wystawienia
faktury,

2) odbioér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia — bedacy
podstawa wystawienia faktury kofcowej,

3) odbioér gwarancyjny,

4) odbidr pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) roboty zanikajace lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy, po sprawdzeniu przez Zamawiajacego lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokél robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku
jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykona¢ odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego;

3. Odbiér koficowy:

1) Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie
faktyczne wykonanie, zgodnie z harmonogramem calosci robét, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, potwierdzonym przez
Zamawiajacego. Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy pomimo faktycznego niezakoficzenia robét w szczegdlnosci pomimo
ich dalszego wykonywania lub bez potwierdzenia przez Zamawiajacego — nie wywoluje
zamierzonego skutku i traktowane jest jakby nie bylo zlozone.

2) Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) uzupelniony Dziennik budowy,

b) Dokumentacj¢ powykonawcza opisana i skompletowana w formie papierowej,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego),

d) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza przedlozona do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety,

2) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw — jezeli dotyczy,

h) Wyniki badan jako$ci technicznej zrealizowanego przedmiotu zaméwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokdtami wymaganych
prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego).

1) Atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

3) z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonal:
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a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,
b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2.

5) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci
odbiorowych pisemng gwarancj¢ wykonanych robét.

Zamawlajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 7 dni od

dnia zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru kofncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego i

koncowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koficowego Strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych prac, date

ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przyslugujq

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢c do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia;

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1), terminem wykonana

zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamowienia z usunigtymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci, co do

jako$ci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku

gdy powstana ujawnione nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a

Zamawliajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robot.

W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawliajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w

dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji 1 w wypadku stwierdzenia wad,

wezwaé Wykonawce do ich naprawienia.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywal si¢ wedlug nastepujacych zasad:

1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji jakosci - na kazde zadanie Zamawiajacego,

2) z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protoké! stwierdzajacy wady albo ich brak.

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywal si¢ wedlug nastepujacych zasad:

1) odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi i stuzy
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

2) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawecy,
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3) z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokél odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad o ile wystapily. Dokonanie odbioru
pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z
wszystkich dalszych zobowiazan wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

§7.
Obowiazki Kierownika Budowy

Kierownik Budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia Dziennika budowy,

2) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

3) informowanie Zamawiajacego za posrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowal o tych faktach Zamawiajacego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

4) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

5) wuczestniczenia w odbiorach,

6) pisemnie (wpis do Dziennika budowy) oraz droga elektroniczna informowanie
Zamawiajacego o terminach odbioréw,

7) uczestniczenia w odbiorze koicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

8) niezwloczne informowanie pisemnie i droga elektroniczna Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakoficzenia zadania,

9) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

§ 8.
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia silami wlasnymi za
wyjatkiem robét, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)w
zakresie:

1) Nazwa  podwykonawey: — .......cooiiiiiiiiiiiiiiii Opis
powierzonej czeScli zamowienia:r ...........oeceee. Czy podwykonawca jest
podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp .oovevviiiiiiii (tak/nie)

2) Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ czgsci zamdwienia.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowiazany
wykazac¢ zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
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4) Przepisu pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzed

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w

trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawecy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy/Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji 1 zgody
Wykonawcy/Podwykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byl krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

9) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem s dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o

warto$ci wickszej niz 50 000,00 zlotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czg¢sci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czedci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonaweca, o ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej] Umowy.

§ 9.

Personel realizujacy zadanie
Koordynatorem wyznaczonym przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy jest:

2) sartels oo semail: . ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowiel umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowsg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane w
specjalnosci:

1) Konstrukcyjno - budowlanej

lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
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10.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy konstrukcyjno - budowlanej w osobie:

................ ;onr teleyg e-mail: S SN o103 & bud. nr:
Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowiazany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: utlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawlajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozyciji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za§ obowiazek
Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiang ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni od dnia
doreczenia wniosku inng osobg spelniajaca wymagania zawarte w SWZ 1 niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej Strony
ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca 1 Kierownikiem budowy
bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektroniczne;).

§ 10.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstale w zwigzku z
prowadzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2. W przypadku, kiedy termin waznosci
polisy, nie obejmuje calego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoj koszt i w taki sposéb, aby zapewniona byta ciaglos§é
ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zamoéwienia,
2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny,
4) nie jest umieszczony na listach i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postgpowania o
udzielenie zaméwienia, na podstawie obowiazujacych przepiséw okreslonych w art. 7 ust.
1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainge oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
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10.

§11.

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbiezno$ci
postanowienn gwarancyjnych w tym karty gwarancyjnej, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
............ miesi¢cznej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materialy 1 zamontowane urzadzenia. Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady
fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem terminu wskazanego w
zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu
karty gwarancyjnej najp6zniej w dniu odbioru koncowego.
Rekojmia za wady fizyczne rob6t budowlanych udzielona jest na okres ....... miesi¢cy od daty
odbioru konicowego robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiazany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy 1 urzadzenia i
zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu
okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiang).
Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie
wskazanym w karcie gwarancyjnej, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.
W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnic
Zamawiajacemu, w szczegoOlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy moze

12.

13.

14.

zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawlajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 11
Wykonaweca jest zobowiazany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych
za opoznienie z transakcjach handlowych.

W szczegoélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkody.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawecy.
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15. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 12.
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu; oraz prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia - jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy (z
wyjatkiem os6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.
kierownikéw budowy, kierownikow robét, projektantéow poszczegdlnych branz, obstugi
geodezyjnej, dostawcoHw materialow).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczenia wlasnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujacych
przedmiot zamowienia na podstawie umowy. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace prace zwigzang z realizacja zamowienia sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegoélnosci: o§wiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem zanonimizowanej kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pézniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w
ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisoéw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§ 13.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:
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1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okre§lonego w
§ 2 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktorych mowa w § 6
ust. 7 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek;

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11
ust. 9 lub 10,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o ktérej mowa
w § 5 ust. 6 umowy — w wysokosci 10% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto z ktorej zaplata
w zwloce pozostaje Wykonawca za kazdy dzien zwloki,

6) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 10% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
wskazanego w tej umowie, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% kwoty brutto
naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
—w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego
w tej umowie, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy
— w wysokosci 100 2zl za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg wykonywala czynnosci
wymienione w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 100 zt za kazdy dzied zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5
umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
umowy — w wysokosci po 100 zl za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 3 umowy,

12) w przypadku niewykonania (braku udzialu Wykonawcy) przegladéw gwarancyjnych /
pogwarancyjnych (o ktérych mowa w § 6 ust. 121 13 umowy) w wysokosci 0,05% wartosci
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za niewykonanie
danego przegladu pomimo jednokrotnego wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu na
wykonanie danego przegladu;

13) w przypadku zwloki w wykonaniu przegladéw gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o
ktérych mowa w § 6 ust. 12 1 13 umowy) w wysokosci 0,01% wartosci lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwloki, liczony
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na wykonanie danego przegladu

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytuléw do

maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wilasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na

adres poczty eleRtroniCzNe]: ......oiuiiii it

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wyslania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).

§ 14.
Odstagpienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w czesci lub calosci, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjal ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacje robot 1 przerwa trwa dluzej
niz 10 dni,

5) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robét wtoku, wedlug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci
go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnosé
oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny

obiekt.

W przypadku braku wspoéltdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i

obciazy ich kosztami Wykonawce.

§15.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu odstapienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) ztytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstapienia od

umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w

zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony oswiadczaja, ze w ramach niniejszej umowy nie wymagane bylo wniesienie nalezytego
zabezpieczenia wykonania umowy.

§17.
Zmiany w umowie

Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawecy.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2

ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakoficzenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca,
tj.: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, badZ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wystapienie kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub innymi obiektami, wystapienia kolizji z
innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznos$ci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogty mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robot, znaczace zwigkszenie ilosci
wykonywanych rob6t w stosunku do iloSci wskazanej przez Zamawiajacego w
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2)

3)

4

5)

0)

7)

8)

9)

dokumentacji projektowej, o ile to zwickszenie spowoduje opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
jezelt wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegolnosdci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz
akty wladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
wWyzszej;

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktoérym ww. czynnosci powinny
zosta¢ podjete, a ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw i/lub
opoznien w dostawach materialéw, urzadzen niezbednych do realizacji robét z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostepnos¢ materialéw na rynku, strajki
przewoznikow, niewydolnos¢ infrastruktury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja
prowadzenie robét, a Wykonawca dochowal nalezytej starannosci, majac na uwadze
zaplanowane terminy rob6t w ich zamoéwieniu;

w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ, o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacj¢ robot;
wystapienia przerw w realizacji robét budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego,

10) w przypadku wystapienia niewybuchow lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania robot

1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan;

11) w przypadku braku decyzji/zgloszenia/zezwolenia (min. decyzji zezwalajacej na usunigcie

drzew/krzewow, zezwolenia na wykonanie czynnosci zakazanych wobec gatunkéw
zwierzat objetych ochrona, zmiany pozwolenia na budowe) niezbgdnych do wykonania
rob6t objetych umowsg zaistniale w trakcie realizacji inwestycji po przekazaniu placu
budowy,

12) w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi 1 zewnegtrznymi

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego Wykonawcg, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe
dni niezbedna Wykonawcy na wusunigcie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania
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robot przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia
terminu realizaciji;

13) przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,

powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wladciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacii
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1;

14) przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od

zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$§é wstrzymania robot
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiazan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o
liczbg dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

15) w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,

3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

16) w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,

3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

Zmiany umowy w zakresie terminu zakofczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, nastapi¢ moga z powodu co najmniej jednej przestanki
okreslonej ponizej:

)
2)

3)

)

5)

7)
8)

9)

z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory dokumentacj¢ przygotowano;
wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wynikajacej z niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez
Wykonawce tymczasowym niedoborem na rynku materialéw lub urzadzen skutkujacym
znacznym opoéznieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochowal
nalezytej starannosci, majac na uwadze zaplanowane terminy robot, w ich zaméwieniu;

w celu zwigkszenia bezpieczenistwa realizacji rob6t budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zalozonego efektu uzytkowego;

w celu obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji
obiektu/elementu robét w trakcie uzytkowania obiektu;

uwzglednienie wnioskéw, sugestii uzytkownika, majacych wplyw na jako$¢ uzytkowania;
koniecznos¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne lub istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze
Zm.);

wystapienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéw
budowlanych lub ich elementéw, badZz wystapienia warunkéw —geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktore moga skutkowac, w Swietle dotychczasowych zatozenq,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

10) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
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11) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

12) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze;

13) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub roboét, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robét,

14) w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen Stron
umowy lub sposéb jej wykonywania,

15) w przypadku koniecznosci wykonania roboét nieujetych w dokumentacji projektowe;,

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy moze

nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegoOlnosci wynikajacych ze zmiany zasad platnosci programéw lub

funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszq umowa.

Zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania

zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w

szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie wynikajacym z tych

przepisow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej 1 podpisania

przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapic¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§18.
Materialy

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni 1 dostarczy na teren budowy wszelkie materialy,

urzadzenia, wyposazenie i sprze¢t niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy. Materialy,

wyposazenie 1 urzadzenia Wykonawcy oraz jakos¢ wykonania prac powinny by¢ zgodne z

warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji projektowe;.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,

co najmniej o jakosci okreslonej w Dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach

bedacych podstawy realizacji prac, a sprzet w pelni sprawny.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny

odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w

Dokumentacji, a w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiazany jest uzyskac akceptacje Zamawiajacego dla stosowanych materialéw

budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze dla urzadzed i wyposazenia przed ich

zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w terminach umozIliwiajacych wykonanie

Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty Materialowe, okredlajac w nich rodzaj np.

materialu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj pochodzenia oraz zalaczajac niezbedne
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dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty Materialowe upowazniaja Wykonawce
do wbudowania materialéw lub zamontowania urzadzen badz wyposazenia.

Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest zapewnic i
przechowywa¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialéw, wyposazenia lub
urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodno$ci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych
dokumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli
Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub
zamontowane urzadzenia, badZ wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakos¢
materialow, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,
Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca
usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badz sprzet z terenu budowy 1 zastapi je
innymi wiasciwymi materialami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprz¢tem w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§ 19.
Zachowanie tajemnicy i bezpieczenstwo danych osobowych

Strony umowy zobowiazuja si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegodlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dzialan w celu zapewnienia, ze zadna z os6b
otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédla, zarowno w calosci jak 1 w czescl stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacije;

4) tego, iz w razie watpliwosdci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacii na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa i w zakresie
okreslonym umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktoérych strona ta poinformowala;

8) stosowania wlasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw
wlasnych i podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogélnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza informacje, wyrazila
wyrazna zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci

3) informacji uzyskanych przez strong umowy od o0so6b trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
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10.

11.

12.

zobowigzan zaciagnictych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od osob trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa.

Strony umowy oswiadczaja, ze sa $wiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong

wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1,

sprost. Dz. Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dale;

,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt

8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopient bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
bedq przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktoérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut

poufnosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub
zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo pafstwa

czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywaé si¢ z obowiazku

odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciagu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy §rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowsa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na
Wykonawcg.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe koniecznos§¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagaloby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadac od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20.
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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§21.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia Umowy sa lub stang si¢ niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostalych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowient umowy, lub jako
wypelnienie luki obowiazywac bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co
by ustalily, gdyby zawarly takie postanowienie.

10.

11.

§ 22.
Postanowienia konncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwiazanych z realizacja umowy.
Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)
pomiedzy Stronami dokonywane na pismie beda uznane za doreczone, jezeli zostang
doreczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.
Jezeli Strony przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strong domniemywa sig, iz
pismo wysltane przez Stron¢ na adres mailowy podany w Umowie, zostalo jej dorgczone w
sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig przekazanego pisma.
W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sq
zobowigzane w terminie 5 dni powiadomi¢ druga Strone o nowych adresach
Terminem otrzymania korespondencji, o ktérym mowa w ust. 3 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wyslania
wiadomosci zawierajacej korespondencij¢ na adres wskazany w tre§ci umowy.
Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego
doreczeniu drugiej Stronie.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na
poprzedni adres bedzie uznana za doreczona.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy sa:
1) Dokument gwarancyjny
2) Kosztorys ofertowy
3) Oferta Wykonawcy
4) SWZ w tym dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robot
5) Harmonogram rzeczowo finansowy
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Zalacznik nr 1 do umowy

(Wykonawca)

ot

-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci

Przedmiot karty gwarancyjne;j

Umowa Nf ..o 2 dNia OFAZ: v
Data odbioru koficowego : dzief ..... miesiac................. rok ...l
Ogoélne warunki gwarancji i jakosci

1)

2)

3)

4)

5

6

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia,
umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czesciag umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu gwaranciji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczna wykonanych robot.
Okres gwarancji wynosi .......... miesiecy, liczac od dnia spisania protokolu odbioru
koncowego (jesli na wybrane elementy przedmiotn gwarangi sq rozne okresy gwarangi nalesy je wymienic
w alqeznikn do niniejsze karty).

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady/ustetki do momentu jej
skutecznego usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwaranciji wady/usterki powstate na skutek:

a) Sily wyzszej;

b) Dziatania osob trzecich;

o) Szkéd wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

Obowigzki Wykonawcy

1)

2)

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad/usterek

zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w

okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) Awarii, wad, usterki zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych - w  trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii, wady, usterki
z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie
po ustapieniu przeszkody;

b) W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu;

Do czasu usunigcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.
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10.

11.

3) Jezeli usuni¢cie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn
zmiany tego terminu.

4) Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji
spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

5) Stwierdzenie usunigcia wad/usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu odbioru usunigtych wad/usterek lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiazati zawartych
w umowie 1 karcie gwarancyjne;.

2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoSci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej

dokumentacji technicznej i protokolu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji

zgloszonych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ raz w roku na wniosek
Zamawiajacego, z tym, ze pierwszy przeglad nie pézniej niz przed uplywem 12 miesi¢cy od
daty odbioru technicznego.

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powola komisje
odbioru pogwarancyjnego w sklad, ktérej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
1 Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

3) Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

4) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokoét przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastgpnie potwierdza
zgloszenie droga elektroniczna na wskazane numery telefonéw i adresy e-mailowe.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia 1
okresli¢ sposéb i czas usuniecia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w ust. 7 pkt. 1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem e-maila. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwatranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:

a)  Wykonawcy (Gwaranta) - ..........ooooiiiiiiiiiiiiiii
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b) Zamawiajacego (Uprawnionego) - .......ocovvvuviiiiiniiiiiiniininnn.

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowigzane
sq informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

12. Postanowienia koncowe

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady/usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralna czg¢scia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

PODPISY WYKONAWCY:
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