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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie
przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz pomieszczenia 424 na IV pigtrze
Zaktadu Badania Surowic i Szczepionek N1ZP PZH-PIB w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 24 w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji wentylacji
I klimatyzacji oraz pomieszczenia 424 na IV pigtrze Zaktadu Badania Surowic i
Szczepionek NI1ZP PZH-PIB w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24 w zakresie instalacji
elektrycznych.

Ustalenia specyfikacji technicznej obejmuja roboty podstawowe:

doposazenie i modernizacja istniejacej rozdzielnicy w budynku

montaz wytacznikow remontowych

wykonanie przebi¢

uktadanie korytek kablowych

uktadanie kabli i przewoddw elektrycznych

montaz oswietlenia bytowego i awaryjnego

dostosowanie instalacji SSP do nowej aranzacji pomieszczen

pomiary po montazowe

zabezpieczenie ppoz przejs$¢ instalacji przez przegrody pozarowe

wywdz gruzu i zdemontowanych element6éw instalacji, lub przekazanie inwestorowi

pomiary po montazowe

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
- opracowanie harmonogramu wykonywania prac i udostepniania pomieszczen do
remontu, uzgodnionego z Inwestorem,

- uzgadniania wejs¢ do pomieszczenia, zabezpieczania wyposazenia lokali oraz
zdania lokalu po wykonanych pracach,

- zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robdt zakrywanych Inspektorowi
Nadzoru

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy stanowi budynek Zaktadu Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH-
PIB w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24



1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie 0 wykonaniu robét.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) udostepnienia terenu na sktadowisko narzedzi i materiatow lub ustawienia konte-

nera,
b) wskazania miejsca poboru wody,
c) wskazania miejsca poboru energii elektrycznej, z instalacji budynku.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- niezwlocznego zgtaszania Zamawiajagcemu przypadkow szkéd w mieniu o0sob
trzecich zwigzanych z prowadzeniem robét oraz pokrycia wartosci szkdd lub ich
usuniecia wiasnym kosztem i staraniem o ile powstaty one z winy Wykonawcy;
ustalenie komisyjne z udziatem Zamawiajacego i poszkodowanego,

- sprawowania wilasnym kosztem i staraniem dozoru swojego mienia na terenie
robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do przepisdbw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczegolnosci w
zakresie nadmiernego hatasu, w tym ograniczenia hatasliwych prac w godz. 8.00 + 16.00.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (B1OZ), w ktorym okresla sie przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ wyposazenie przeciwpozarowe w statej
gotowosci; a takze dokonywaé sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska pracy pod
wzgledem mozliwosci wystapienia zrodet pozaru (zwarcia instalacji pod napieciem).

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do obowiazujacych przepisow bhp i
ochrony p.poz.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni.

Poniewaz teren budowy stanowi jeden budynek biurowy, nie zachodza potrzeby:
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni oraz organizacji ruchu.

1.10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



1.11. Okreslenia podstawowe.
W niniejszej specyfikacji nie wystepuja okreslenia wczesniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH | MATERIALOW.

Do wykonania remontu nalezy uzywa¢ materiaty nowe, (tzn. nie uzywane), zgodne z
opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach réwnych, lub lepszych.
Stosowanie materiatdbw o zblizonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody
Inwestora.

Obudowy rozdzielnic, usytuowanych w miejscach ogo6lnodostepnych, nalezy
wyposazy¢ w zamki. Obudowy winny zabezpieczy¢ zabudowane w nich aparaty.

Uzyte materiaty winny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z PN, wiasciwe dla tych materiatow, osprzetu lub aparatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca zobowigzany jest uzywaé sprzet zgodny z technologia dla konkretnych
rodzajow robdt. Uzywany winien by¢ sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru zastosowanie proponowanego sprzetu, a
w  przypadkach ~ wymaganych  przepisami, przedstawi kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscia moze by¢
zdyskwalifikowany przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA.

Transport i sktadowanie materiatdw na budowie powinny si¢ odbywaé¢ w warunkach
zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci
technicznych (jakosci).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku, zapewniajac
nienaruszalnos¢ wystroju architektonicznego oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Kucie wnek i bruzd.
Wielkos¢ wnek dostosowaé nalezy do wielkosci tablic z aparaturg; wielkos¢ bruzd
nalezy dostosowac do srednic rur lub szerokosci przewodu wtynkowego.



Przekucia scian i stropow wykonywaé¢ nalezy wierttami widiowymi, bruzdy dla
orurowania i oprzewodowania wykonywac¢ nalezy bruzdownicami, wyklucza si¢ reczne
rozkuwanie muréw.

Zabrania si¢ kucia bruzd, wnek i przebi¢ w elementach konstrukcyjno-budowanych.

Rury i przewody wtynkowe uktada¢ nalezy jednowarstwowo.

Przy przejsciach przez sciany lub ze $ciany na strop, rura lub przewod wtynkowy, cate
winne by¢ pokryte tynkiem.

5.3. Ukladanie orurowania i oprzewodowania.

Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe uktada¢ nalezy w wykutych bruzdach (lub
natynkowo na uchwytach) mocujac je do podtoza klamerkami lub tynkiem. Stosowane
klamerki winne by¢ zabezpieczone przed rdzewieniem.

Luki rur winny by¢ tagodne, przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wigksze niz 15% wewngtrznej srednicy.

5.4. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadza¢ w sposéb trwaty. Przed montazem w puszkach nalezy wyciaé¢
otwory w ilosci i o $rednicach wiasciwych do wprowadzanych rur lub przewoddéw
wtynkowych.

5.5. Wciaganie przewodow do rur.

Przewody jednozytowe winny by¢ wciagane do rur, po ich utozeniu / zatynkowaniu,
za pomoca sprezyny instalacyjnej (sladu).

Niedopuszczalne jest uktadanie rur wraz z wciagnigtymi przewodami.

5.6. Przygotowanie zyl i Iaczenie przewodow.

Konce oprzewodowania winny by¢ odizolowane na dtugosci zapewniajacej
prawidtowe podiaczenie; zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodzen mechanicznych zyt.

Laczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
Potgczenia skrgcane moga by¢ wykonywane jedynie na przewodach miedzianych,
jednodrutowych o przekroju do 10 mm?

Odcinki przewodow przytaczonych musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Konce przewodéw wielozytowych powinny by¢é zabezpieczone koncéwkami
zaprasowanymi lub przez ocynkowanie.

5.7. Montaz aparatury.

Wyposazenie rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa.

Rozdzielnice winny by¢ trwale mocowane. Rozdzielnice mocowane winny by¢
zgodnie z instrukcja producenta.

Osprzet zabezpieczajagcy mocowac nalezy na szynie TH w typowych obudowach.

Potaczenia migdzyaparaturowe wykonac¢ nalezy zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przygotowanie zyt i taczenie przewodow wykonaé¢ nalezy analogicznie jak podano w
pkt.5.6.

Przewody zasilajace przytacza¢ nalezy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze
do styku ruchomego aparatury.



5.8. Roboty poinstalacyjne.
Bruzdy lub inne elementy budowlane w ktore nastgpita ingerencja nalezy uzupetnic i
pomalowac.

5.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepisbw w zakresie
BHP i ochrony p.poz. Personel wykonawcy winien posiada¢ kwalifikacje
udokumentowane swiadectwami kwalifikacyjnymi:

»,D” lub ,K-D” do 1 kV dla kierownika robét (majstra) oraz zaswiadczeniem
zarejestrowania w Okreggowej Izbie Inzynierow Budownictwa,
»E” dla pracownikdw bezposrednio wykonujacych remont instalacji.

Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody remontowane
nalezy kazdorazowo trwale odigcza¢ od napigcia 1 oznakowaé — zabezpieczajac przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni by¢ przeszkoleni i
wyposazeni w sprzet ochronny.

Gruz i odpady materiatowe nalezy gromadzi¢ w miejscu ustalonym w trakcie
przekazywania placu budowy, a nastepnie usungé w ramach porzadkowania placu budowy
po ukonczeniu prac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robot, jakos¢ materiatdw i
elementdw oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, a takze pobieranie probek
do badan materiatowych.

Ilos¢ i rodzaj badan ustala Inspektor Nadzoru.

6.2. Pobieranie probek.
Pobieranie probek do badan dokonywane bedzie losowo w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w
przypadku ich braku mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedery
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z normami
lub aprobatami technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

6.4. Dokumentacja budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiasciwym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- zawiadomienie starostwa — Wydz. Architektoniczno- Budowlanego — o

przystapieniu do remontu,

- projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej,

- protokot wprowadzenia na budowe,

- dokumenty ustanowienia Kierownika Robdt (majstra) i Inspektora Nadzoru,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowego,

- ksiazka obmiaru robot,

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z PN, wiasciwe
dla wbudowanych materiatow, osprzetu lub aparatury.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robo6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Przedmiar sktada si¢ z:

- karty tytutowej,

- spisu dziatéw przedmiaru robot,

- tabeli przedmiaru robét.

Karta tytutowa winna odpowiadac 87, a spis dziatow 88 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Tabele przedmiaru robdt zawieraja pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, nie uwzgledniane sa roboty tymczasowe ( z wyjatkiem przypadkow gdy
istniejg podstawy do ich odrebnego rozliczenia).

7.2. Obmiar robdt.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z projektem i
specyfikacja techniczna.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru, o terminie i zakresie obmierzonych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru winny by¢ spisane w Ksigzce obmiaréw. Ksigzka obmiarow
dokumentuje prace ulegajace zakryciu, zanikajace a takze demontaze.

7.3. Sprzet pomiarowy.

Sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z waznymi swiadectwami atestacji.
Jakos¢ sprzetu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ten sprzet w nalezytym stanie przez caty
czas trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzania pomiarow.



Obmiary nalezy przeprowadzac:

- robét zanikajacych — w czasie ich wykonywania,

- robdt ulegajacych zakryciu — przed ich zakryciem,

- przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,

- atakze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w pracach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny, koncowy,

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru lub gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza
Wykonawca, pisemnie. Odbiér przeprowadzony bedzie nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia.

Podstawowym dokumentem odbioru bedzie protokot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Odbior robot wykonywany bedzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, z uwglednieniem:

a) Prob pomontazowych.

Probami pomontazowymi sa:

- pomiary rezystancji izolacji, kazdego obwodu,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen kazdego odbiornika.

Z prob pomontazowych wykonawca sporzadza protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu badan i pomiarow nalezy zataczy¢ instalacje pod
napiecie i sprawdzic czy:

- do wszystkich urzadzen dostarczane jest napigcie o whasciwych parametrach,

b) Dokumentacji odbiorowe;j.

Do odbioru koncowego robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

- dokumentacje powykonawcza uzgodniong przez Inspektora Nadzoru,

- protokoty préb pomontazowych,

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci z PN
zastosowanych materiatow,

- oswiadczenie wykonawcy o0 zakonczeniu remontu i gotowosci instalacji do
eksploatacji.

8.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom czesciowym podlegaja te elementy instalacji, ktore ulegaja zakryciu
(zatynkowaniu,). Odbior czesciowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbior koncowy.
Gotowos¢ instalacji do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca.
Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
W sktad komisji wchodza:
- przedstawiciel Inwestora,
- przedstawiciel Wykonawcy,
- 0soby zobowigzane do udziatu w czynnosciach odbiorczych.
Komisja:



- bada zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- bada kompletnos¢ dokumentacji odbiorczej,

- dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,

- spisuje protokot odbiorczy.

Protokot odbioru powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym

oceng:

- jakosci wykonanych robét,

- terminowosci realizacji,

- wynikowego zakresu robot,
oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt dokonane zostanie zgodnie z postanowieniami umowy.
Podstawa ptatnosci bedzie faktura VAT wraz z zataczonym protokotem odbioru
podpisanym przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.
W umowie okresla si¢ migdzyinnymi:
- czasookres udzielonej przez Wykonawcg gwaranciji,

- wielkosci zabezpieczenia gwarantujacego wykonania rob6t zgodnie z umowsg i
okresy zwrotu tego zabezpieczenia,

- kary umowne,

oraz terminarz realizacji prac, ztozenia faktury wraz z protokotem odbioru
koncowego, i zaptaty.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej:
- projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
- przedmiar robét (kosztorys naktadczy).

10.2. Normy:

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Rozp. Min. Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,



- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC 60364-1

- Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-41

- Ochrona przed pradem przetgzeniowym PN-1EC 60364-4-43

- Ochrona przed przepigciami PN-IEC 60364-4-442 i PN-IEC 60364-4-443

- Ochrona przeciwpozarowaPN-I1EC 60364-4-482

- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznegoPN-IEC 60364-5-51 i PN-IEC 60364-5-
53

- Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe PN-EN 60439-1

- Oprzewodowanie PN-1EC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-523

- Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 60364-5-54

- Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych PN-90/E-05023

- Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznymPN—EN 124 64-1

- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe PN-IEC 60364-5-59

- Sprawdzania odbiorcze PN-IEC 60364-6-61

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru cz¢s¢ D.2



