Program funkcjonalno-uzytkowy

. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Steblewo
Nazwa zadania:

Adres zadania: Wies Steblewo oraz Osice w gminei Sychy Dab

Zamawiajacy Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Opracowanie Pawet Richter
wykonat:
Nazwy i kody: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
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45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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I. cZESC OPISOWA

1. Ogoblny opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Suchy Dab w miejscowosciach: Steblewo z odprowadzeniem Sciekéw do miejscowosci Osice. W ramach
zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci ok. 4000 m kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej wraz z przy kanalikami o tacznej dtugosci okoto 1500 m.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ Zamoéwienia

Zamoéwienie obejmuje:

sporzadzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, pozyskaniem map do celow
projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem
na uzytkowanie,

sporzadzenie projektéw wykonawczych,

obstuge geodezyjng,

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow,

dostawe maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji zadania

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami sciekow

wykonanie prac  zwigzanych z utwardzeniem terenu,  zjazdami, chodnikami,
os$wietleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu

przeprowadzenie wymaganych prob i badan

inwentaryzacje powykonawcza,

nadzor autorski projektanta,

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ takze opinie geotechniczng terenu dla potrzeb posadowienia

obiektow.

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonaweca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowg zawierajaca

nastepujace elementy :

1.Koncepcje projektowa w 3 egz.

2.0perat wodnoprawny - jesli bedzie wymagany - w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodno

- prawnego w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej
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3. 5 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowanej zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami. Powyzsza Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy

odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w
dwéch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedfozyc
Zamawiajacemu projekt koncepcyijny (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.
dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania

dokumentacji projektowej.

5. 5 egzemplarzy Dokumentacji Projektowo Wykonawczej wszystkich niezbednych branz umozliwiajacych

prawidtowa realizacje inwestycji.

Zamawiajacy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego i umowy.
6. Catos¢ dokumentacji w wers;ji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy - PDF oraz format DXF

e Opisy, zestawienia, specyfikacje - PDF oraz format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Steblewo
2.1. Potozenie.

Budowa kanalizacji sanitarnej planowana jest od miejscowosci Steblewo do miejscowosci Osice. Budowa
kanalizacji sanitarnej wymaga przekroczenia rowu melioracyjnego, dz. nr 1 nalezacego do Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku. Inwestycja bedzie czeSciowo zlokalizowana na

terenie drogi powiatowej relacji Steblewo - Giemlice.

2.2. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podtgczenie miejscowosci Steblewo do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Osice. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podtaczenie
do sieci kanalizacji sanitarnej nowych gospodarstw domowych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej.
Gmina dazy do sytuacji aby kazdy mieszkaniec gminy miat mozliwo$¢ podtaczenia sie do sieci kanalizacyjnej

sanitarne;.

Podczas sporzadzania koncepcji projektowej nalezy wykona¢ analizy opisane w Warunkach Technicznych

nr 87/2021/SD z dnia 26.11.2021 roku.

2.3. Opis stanu istniejacego

Na terenach, na ktérych projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie $cieki odprowadzane s3 do
zbiornikéw bezodptywowych.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania
Realizacja zadania musi spetnia¢ w wymagania okreslone nastepujgcymi Ustawami i Rozporzadzeniami:
— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 )
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr j207,
poz. 2016 z pézn.zm.).
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U.z 2017 r, poz. 1121 z
pdézniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz. 1287, z pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
— Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
2002.238.2022 z pézniejszymi zmianami)
— Ustawa o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.

4
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w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie

nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do waod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311).

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Planowana do wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej (z przy kanalikami) zostanie wykonana z rur PVC o
Srednicy 160-200 oraz z PE 100 SDR 17 o $rednicy 90-160. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegac bedzie przez
dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig asfaltows) drogi powiatowe]j oraz w poboczach
drég wewnetrznych nalezagcych do Gminy Sychy Dab. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej
planowana jest budowa przepompowni sciekéw na dziatce nr 14.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
- rury kielichowe PVCi rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

-ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociagi,

-rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajacy okreslic producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomoca kamery telewizyjnej,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac tak, aby umozliwi¢ dalsza rozbudowe sieci kanalizacji

sanitarne;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac i wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 87/2021/SD

stanowigcymi zatacznik do PFU

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac z rur PVC o $rednicy 160-200, sie¢ kanalizacji ttocznej
z rur PE SDR 17 o $rednicy 90 do 160 mm. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z rur PVC 160. Na
trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢é studnie kanalizacyjne z PP/PE o $rednicy 315 - 425 mm, studnie
betonowe (lub z PE/ polimerobetonu) o $rednicy 1000 - 1200mm, przepompownie sieciowg o Srednicy 1000
- 2000 mm. W sktad uzbrojenia sieci ttocznej zaprojektowac: zasuwy zeliwne, tréjniki zeliwne, ksztattki PE110
- tuki, kolana, bloki oporowe - dla przewodéw PE; w weztach, przy ksztattkach: kolana, tréjniki, tuki. Do
wykonania sieci nalez stosowac: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng, ksztattki,
ztaczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi, rury
powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i podstawowe parametry
techniczne za pomoca kamery telewizyjnej. Uktad sterowania przepompowni oraz elementy wyposazenia

maja wspotpracowac z istniejgcym system sterowania i zostaé wigczone do istniejgcej sieci monitoringu w
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Gminie Suchy Dab. Szafe sterowniczg dostosowac do rozruchu bezposredniego, tak aby realizowata funkcje

automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi.

Catosc zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 87/2021/SD stanowiacymi

zatacznik do PFU

l. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Ogdélne wymagania projektowe

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy do wykonania
robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robét. Wykonawca bedzie réwniez
zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratorow i

zarzadcéw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.
5.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to byé potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym roéwniez wariantéw materiatowych) z
przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegélnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz
przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania
przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji realizacji robot (minimalizacja kosztow
eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robét). Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac nastepujace aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujac sie
zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
wartosci. Zestawienie powinno zawieraé¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania

stuza.
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5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowe] opracuje dokumentacje projektowg sktadajaca sie z
nastepujacych elementow:
e Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbiérke (PB),
e Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)
e Projektu odtworzenia nawierzchni,
e Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
e Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany odrebnymi
przepisami)
e Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i techniczny robét.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego wskazanych w niniejszym PFU. PB
powinien obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu

rzeczowego Przedsiewziecia.

5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga byé prototypowe, muszg by¢ dotychczas
stosowane w innych przepompowniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentéw oraz
zapewniony serwis gwarantujacy podijecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane
urzadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego jak rowniez zapewnié spetnienie wymogow stawianych catemu obiektowi.

5.5 Oswietlenie, zjazdy, wykonczenia.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren pompowni nalezy
oswietli¢ przy pomocy opraw oswietleniowych drogowych o mocy 100 W, osadzonych na wysiegnikach. llo$¢
i rozmieszczenie stupow oswietleniowych musi spetniaé normy dotyczace oswietlenia tego typu obiektéw.
Wykonawca winien zaprojektowaé zjazd w zakresie umozliwiajagcym dojazd do projektowanej pompowni,

zgodnie z obowigzujacymi normami.
6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1. Czesc ogdlna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce

pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy,
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zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.

6.1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

6.2. Informacja o terenie budowy

6.2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajagcym projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie.

6.2.2.Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z

wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegoélnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wéd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow

powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

6.2.4. Warunki BHP i p - poz. na budowie
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
6.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonaweca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

6.2.6. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed

dostepem os6b nieupowaznionych.

6.3. Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan

okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem

i posiadaé¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Programu,

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke

znamionowa wykonang ze stali nierdzewnej.

Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu

budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatébw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny byc¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z Zamawiajacym. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajacego
w celu przeprowadzenia kontroli.

6.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
musi gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscia
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

6.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

6.6. Wykonanie robét budowlanych

6.6.1.0gd6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektows, PFU,

projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

6.6.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych

zgodnie z umowg

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia, personel i inne rzeczy, dobra i ustugi
konieczne do wykonania robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i

materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z umowa.

6.7. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
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koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z umowsg i
dokumentacja projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierani prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
3) Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajag wymogi Zamawiajacego znajduja sie w wykazie

wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Zamawiajacy bedzie dokonywat kontroli jakosci robot na podstawie:
— dziennika budowy
— pozwolenia na budowe
— projektu budowlano - wykonawczego
— harmonogramu robot,
— atestow materiatéw

— uzgodnien, protokotow, itp.

6.8. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z

czestoscig wynikajaca z odbioréw robot.

6.9. Odbior robot

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg

nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

C) odbiorowi czesciowemu robét zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu cze$ciowego,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robot bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. O gotowosc danej czesci robét do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy i rownoczes$nie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

W protokoéle Inspekcji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje,

trwatos¢ i niezawodnos$é wykonanych robét:

e zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen
e technologie wykonania robét,

e parametry techniczne wykonanych robot.

Zasady koncowego odbioru roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacegow
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, w tym badan czynnikow
oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$¢ wykonania robét
z dokumentacja projektowg i umowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
umowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do koncowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg
2. dokumentacje rozruchowg
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protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, ,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojeniaterenu,

No vk w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robodt.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarangji.
6.10. Przepisy zwigzane

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr j207, poz. 2016 z
pozn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U.z 2017 r, poz. 1121 zpdzniejszymi
zmianami),
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz.
2086).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.

1126).
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6.11. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace czystosci
powietrza dotyczacych oceny wtasnosci uzytkowych

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 - Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne - Planowanie

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomow hatasu ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen komputerowych i biurowych
PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy os$wietleniowe
wbudowywane

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe ,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura faczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

111, CZESC INFORMACYJNA
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1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

2. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez Wykonawce, muszg by¢
doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajagcemu. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca

zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm, normatywéw i inne aktéw
prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t udowlanych
4.1. Warunki techniczne

Dal inwestycji uzyskano Warunki Technicznymi nr 87/2021/SD na podstawie ktorych nalezy zaprojektowac i
wykonac przedmiotowa kanalizacje sanitarng, a ktére stanowig zatacznik do PFU.

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar objety inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
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